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I. CZESC OGOLNA

1. Warunki Ogoélne
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z:

1. Instalacjga wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji dla

Pomieszczen Wydziatu Komunikacji 1 Pomieszczen Biurowych
Urzedu Miasta w Swigtochtowicach ul. Katowicka 54

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNA
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza warunkéw przystapienia i
prowadzenia robét zwigzanych z:
- wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej Wydzialu Komunikacji i
Pomieszczen Biurowych
- wykonanie uktadu klimatyzacji Wydziatu Komunikacji
i obejmuja;
e przygotowanie placu budowy,
e roboty demontazowe i wyburzeniowe,
e roboty montaze instalacji wentylacji klimatyzacji wraz z uktadem AKPIA.

1.4. Informacije o terenie budowy

1.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i catodobowo zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osdéb trzecich.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy
obcigzajg Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca musi zatozy¢ przeprowadzanie prac poza godzinami pracy Urzedu oraz
koniecznosci przygotowania pomieszczen remontowanych do uzytkowania kazdego
nastepnego dnia po zakonczeniu prac.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robdt j bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania rob6t zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie
okreslonym w umowie.

W przypadku powstania szkéd w zasiegu prowadzonych robo6t, Wykonawca dokona
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ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zadosc¢uczynienia.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepisédw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Zgodnie z ustawg o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wyt-
worzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregacje transport, sktadowanie i
utylizacje, oraz zobowiagzuje sie do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepiséw, a na
zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne dowody dotyczace
sktadowania i utylizacji.

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilosci odzysku
Materiatéw wtornych, wszelkie korzysci wynikle z tego tytutu sg zyskiem Wykonawcy, co
powinno by¢ przez niego uwzglednione w cenie ofertowej Wszelkie koszty poniesione z tytutu
segregacji, transportu, sktadowania i utylizacji odpadéw powinny by¢ uwzglednione w cenie
ofertowej.

1.4.4. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza sie uzycia materiatdw, ktére sg szkodliwe
dla pracownikdw i otoczenia o wartosciach wiekszych od dopuszczalnych, okreslonych
przepisami szczegétowymi.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace:
potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze teren na ktorym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowaé zaplecze na
potrzeby budowy. Oraz udostepni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno —
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magazynowe. Przygotowanie pomieszczeh socjalno — magazynowych lezy po stronie
Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Poniewaz roboty wykonywane bedg na terenie zamknietym dlatego w trakcie
wykonywania robét nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu na terenie przylegajacym do
budowy.

1.4.8. Ogrodzenia
Nie dotyczy rob6t zawartych w tej specyfikacji.

1.4.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Nie wystepuje.

1.5. Nazwy i kody robét
Grupa robét
a) 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
b) 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;
c) 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robét
a) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw
b) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
c) 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
Kategoria robot
a) 45113000-2 Roboty na placu budowy
b) 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociggow
c) 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
d)

45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elekirycznych oraz opraw
elektrycznych
e) 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne konfekcjonowania powietrza

1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt, za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.6.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagahn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.
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1.6.3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, lub
budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowag wraz z instalacjami i urzadzeniami, lub
obiekt matej architektury.

1.6.4. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

1.6.5. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury.

1.6.6. Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia $ciekéw,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.6.7. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

1.6.9. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.10. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.6.11. Dziennik budowy -dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiajagcego do
sprawowania nadzoru nad robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
zadania.

1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;.

1.6.16. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.6.17. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspekiora Nadzoru zeszyt z po-
numerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw.

1.6.18. Materiatly - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.6.20. Zadanie - czesC przedsiewziecia, stanowigca odrebng catos¢ w ramach
realizowanego kontrakt
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1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych
objetych niniejszg specyfikacja majg zastosowanie ogdélnie obowigzujace przepisy wynikajace
z Prawa Budowlanego oraz innych przepisbw obowigzujgcych przy robotach budowlano -
montazowych.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbednymi
do podijecia realizacji zadania w terminie i na warunkach okreslonych w umowie.

1.7.2. Dokumentacja projektowa .
Dokumentacja projektowa obejmujagca CZESC BUDOWLANA sklada sie z
nastepujacych czesci:

1. Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej
Do wymienionego wyzej zakresu prac opracowano przedmiary i kosztorysy
Inwestorskie.
W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU WYKONAWCZEGO rozwigzano wszystkie
gtéwne zagadnienia pozwalajace na wykonanie zakresu prac objetego dokumentacjg, ktéra
zostata zatwierdzona.

1.7.3. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.7.4. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.7.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Rodzaje
Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie:
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- wytacznie materiatow zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajacych
okreslone prawem standardy,

- zastosowanie zestawdw rusztowan, przeset do zabezpieczenia terenu budowy
(ogrodzenia, znaki) spetniajgcych okreslone prawem standardy,

2.2. Wymagania

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w przepisach szczegétowych, oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

2.3. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom
Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty i urzagdzenia przechowuje i sktaduje Wykonawca w swoich pomieszczeniach
(wskazanych przez Inwestora), zapewniajac ich sukcesywny dowdz w miare wystepujacych
potrzeb.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnianie wymagan jakosciowych stoso-
wanych materiatéw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do realizacji zadania

Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem typu i llosci
Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robét i uzyska akceptacje Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Dobér srodkéw transportu pozostaje
po stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, sktadowania i utylizacji odpaddéw z rozbidrek ustala
we Wiasnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pojazdy Wykonawcy powinny spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego,
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary tadunkdéw. Wszelkie koszty
wynikte z powodu uszkodzen i zanieczyszczenia drég publicznych w zwigzku z realizacjg
zadania obcigzajg Wykonawce robét.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z
umowa, dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej" i w ST, a takze w przepisach
szczegobtowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Kolejnosé robot

czynnos$ci przygotowawcze

zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania

demontaze istniejacej instalacji wentylacji

montaz instalacji wentylacji

préby cisnienia i regulacja instalacji wentylacji

montaz uktadu automatycznej regulacji uktadu wentylacji

wymiana istniejgcych wywietrzakéw grawitacyjnych na dachu po ociepleniu dachu
ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, utrzymywanie w petnej
sprawnosci zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie z
projektem, przedmiarem i niniejszg specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot rozbidrkowych sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1
tona.

Obmiar rob6t dla poszczegdlnych pozycji ujeto w zataczniku.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty bedg podlega¢ nastepujgcym etapom:
e odbidér zabezpieczen i urzagdzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)
e odbior robét zanikowych (np. rozbidrki kanatow, instalacji wewnetrznych prowadzonych
w bruzdach),
e odbiory czesciowe instalacji stanowigcych niezalezny kpl.,
e odbidr koncowy,
e QOdbiér pogwarancyjny.
Poszczegdlne etapy odbioréw ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robét. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z projektem,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jesli warunki
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wymienione w pkt. 6, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisjg odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty odwozu i utylizacji odpadow,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z

pézno zmianami) .
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z p6zno zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972
r.)

Rdzp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
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budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138

Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN -ISO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogoélne zasady ustalania kryteriow
odbioru

PN-B-03340 i 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow

PN-81/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Gatunki.

PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozjg Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Bn-62/8841-03 Roboty zbrojarskie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania

PN-B-02414:1999 -Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-B-03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m®

PN-EN ISO 6946:1999 — komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN—82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

PN — 79/H — 74244 —Rury stalowe ze szwem przewodowe.

COBRTI INSTAL — 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla rur miedzianych dla
instalacji wodnych w budownictwie

J.w. — montaz oraz warunki techniczne odbioru instalacji wodnych z rur miedzianych
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 5-10-1992 r w sprawie wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;j

PN- 75/B-231 00 Materiaty do izolaciji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenie, podziat i gtéwne
parametry
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2. WYKONANIE ROBOT

2.1 Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robét
budowlanych
CPV 45111200-0

2.1.1. Ogdlne warunki realizacji obiektéw budowlanych

1) Ogoblne warunki realizacji obiektow budowlanych powinny spetnia¢ wymagania okreslo-
ne w uchwale nr 11 Rady Ministrow z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP
z1985r. nr 37, poz. 210).

2) Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja
rob6t powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robét ogdélinych
oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegdélnych
fazach wykonywania robét.

3) Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien
koordynowa¢ prace zwigzane z biezgcym przebiegiem robot, przy wspétudziale
przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierownikdéw innych rodzajéw
robot.

4) Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych rodzajow robét lub ich etapéw, tak aby zapewnit prawidtowy i
rytmiczny przebieg wykonywania robét ogélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat
wykonanie robét specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogélny harmonogram
budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw szczegbétowych dla
poszczegdblnych rodzajow robot.

2.1.2. Zagospodarowanie placu budowy

2.1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania rob6t osobom

1) majacym dostep do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie placu budowy lub jego
czesci powinno by¢ tak wykonane, a by nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m

2) wykona¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego
oraz bramy dla pojazdéow drogowych i szynowych, zaopatrzone w urzadzenia
zabezpieczajace przed samoczynnym zamykaniem sie,

3) wyréwnac¢ stosownie do potrzeby teren z zasypaniem Ilub zabezpieczeniem
nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopdow oraz zbadac, czy nie sg zatozone w terenie
lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

4) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. 4), nalezy usunag¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzy-
manie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka badz
osoba,

5) w razie istnienia napowietrznych przewodéw pradu elekirycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposdb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie robot, .
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6) zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorun ochronne w porozumieniu z wtasciwymi or-
ganami strazy pozarnej, stosownie do zachodzacych okolicznosci i potrze by (co moze
wystapic¢ réwniez w trakcie wykonywania robot),

7) osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z wody
do robét budowlanych i do uzytku pracownikdéw zatrudnionych przy robotach,

8) zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét bu-
dowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

9) wznies¢ w miare potrzeby stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub
przystosowa¢ budynki istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na
cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé miejsce do
sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budyn-
kami,

10) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie diuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla
pracownikéw wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojéw,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

11)pomieszczenia wymienione w punktach 9) i 11) powinny by¢ o odpowiedniej
powierzchni  zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami dotyczacymi
ogdélnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

12)przygotowaé sktady na materiaty, kiére moga spowodowac wybuch (np. materiaty ped-
ne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikbw materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

13)usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

2.1.3. Ogrodzenia, droqi, przejscia i parkingi na placu budowy
2.1.3.1. Ogrodzenia
e Zaleca sie wykonywanie ogrodzen z gotowych, inwentaryzowanych elementéw
drewnianych, wykonanych z tarcicy iglastej ogélnego przeznaczenia klasy IV oraz z
tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubos$ci nie wiekszej niz 25 mm.

2.1.3.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy

¢ Na terenie budowy nalezy wykorzysta¢ istniejaca sie¢ drog statych.
.1.4. Pomieszczenia socjalne i magazynowe

.4.1. Pomieszczenia socjalne

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, szatnie powinny odpowiadaé
warunkom technicznym obowigzujgcym dla: budynkéw przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

2. Powierzchnia poszczegéinych pomieszczeh powinna by¢é dostosowana do liczby
personelu budowy z nich korzystajacego, a w szczegolnosci:

- powierzchnia jadalni ($wietlicy) powinna wynosi¢ 0,65-0,85 mil powierzchni uzytkowej
na 1 pracownika,

3. Obiekty sanitarne niezbedne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c.,. szatnie i
punkty sanitarne, powinny mie¢ doprowadzong wode biezacg oraz sprawne
odprowadzenie wody zuzytej; w przypadku umywalni i natryskédw nalezy zapewnic
mozliwo$¢ podgrzania wody.

4. Wielkos¢ obiektéw i instalacji sanitarnych powinna byé uzalezniona od liczby
pracownikdéw w sposob nastepujacy:
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szatnia dla robotnikdw, (powierzchnia netto na 1 robotnika) .- w szatni meskiej 0,45-
0,50 m?, w szatni kobiecej 0,50-1,00 m?,

urgywalnie (powierzchnia netto na 1 robotnika) - meskie 0,25-0,4 m?, kobiece 0,4-1,0
m

natryski: 1 natrysk na 25 oséb,

ustepy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny przypadac: - 1 oczko
na 50 robotnikdéw lub 30 robotnic,1 m rynny pisuarowej na 50 robotnikdw,

2.1.4.2. Magazyny

1.

2.

Magazyn gazow technicznych powinien by¢ nie ogrzewany, o scianach ogniotrwatych,
nakryty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwatymi zamykanymi w bezpieczny sposob,
uniemozliwiajgcy dostep do magazynu osobom do tego nieupowaznionym. Drzwi i
okna powinny otwiera¢ sie na zewnatrz

Powierzchnia magazynu powinna by¢ dostosowana do potrzeb wynikajacych z

technologii organizacji robot

2.2. Roboty rozbiorkowe

CPV 45111000-8

2.2.1.

Wvymagania ogdlne

2.2.2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa,
dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w przepisach
szczegotowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kolejnos¢ robot

2.2.3.

- czynnosci przygotowawcze

- zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy
- demontaz istniejacych instalacji

- odwdz i utylizacja ztomu, izolacji cieplnej

- rozbiérki i wyburzenia

- odwdz gruzu

- wykonanie uzupetnieh

- naprawa uszkodzonych przegrod

- pomalowanie scian

- ostateczne uporzadkowanie

Technologia rozbiérki i demontazu

Zaktada sie zastosowanie technologii recznej. Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsc,
wiekszos¢ prac rozbiérkowych / demontazowych nalezy wykonaé recznie. Do rozbidrek
recznych przewiduje sie uzycie miotdw pneumatycznych (elektrycznych) do rozdrabniania
konstrukcji murowych.
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Zatadunek gruzu / ztomu itp. — reczny.

Ogoblna zasada prowadzenia rob6t rozbiérkowych polega na przyjeciu kolejnosci odwrotnej do
realizacji. Rozbiorke nalezy rozpocza¢ od demontazu przewoddéw instalacji, czesci
wyposazenia, a nastepnie niezbednych przegréd budowlanych.

Gruz i elementy z rozbiérek sukcesywnie odwozi¢.

2.2.4. Kontrola jakos$ci robét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie z projektem.

2.2.5. Obmiar robét
Jak w zatozeniach ogdélnych pkt 7
llo$¢ jednostek wg projektu technicznego

2.2.6. Odbior robdt
Roboty rozbiérkowe moga podlegaé nastepujacym etapom:

- odbio6r zabezpieczen i urzadzenia terenu budowy (ogrodzenia, rusztowania, znaki)

- odbiory robot

Odbiorow roboét rozbiérkowych ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidiowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli warunki wymienione w pkt 6, daty wynik pozytywny.

Gotowos¢ robdét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

2.2.7. Podstawa ptatnosci
Jak w zatozeniach ogdlnych pkt 9.

2.2.8. Przepisy zwigzane

- Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pdzn.
zmianami),

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst
jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 z p6zn. zmianami)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977)

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Strona 15 z 18



2.3 .Wewnetrzne instalacje sanitarne - instalacje wentylaciji
CPV 45331210-1

2.3.1. Zakres robdt .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. W zakresie instalacji niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

a) Przekucie otwor6w w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanatow
wentylacyjnych

b) Dostawa i montaz kanatéw wentylacyjnych instalacji nawiewno - wywiewnej z
blachy ocynkowanej tgczacej na kotnierze

c) lzolacja kanatéw wentylacyjnych otulina Thermasheet o gr. 4 cm

d) Montaz elementéw nawiewno — wywiewnych (nawiewnikéw, anemostatéw,

kratek, czerpni wyrzutni,)

f) Montaz centrali wentylacyjnej i klimatyzatora

g) Montaz uktadu skroplin z klimatyzatora i centrali wentylacyjnej

h) Montaz elekiryczny uktadéw wentylacji (szafy AKPiA, wentylatoréw
wywiewnych)

i) Zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworéw budowlanych

j)  Wykonanie obudéw kartonowo gipsowych

k) Prace malarskie zwigzane z pomalowaniem obudéw i $cian po ktérych biegng
kanaty wentylacyjne

l) Rozruch instalacji wentylacji

m) Pomiary skutecznosci i ucigzliwosci uktadu wentylacji

n) Pomiary elekiryczne

o) Przekazanie do eksploatacji uktadu wentylaciji,

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wentylacji i
klimatyzacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych (nie gorszych) charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartos$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.3.2. MATERIALY.

Nalezy stosowa¢ materiaty krajowe i zagraniczne posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Poszczegdblne elementy powinny spetnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;.
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Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ dostarczone zgodnie z dokumentacja techniczna w
komplecie tacznie z materiatami pomocniczymi do montazu.
Wykazem elementdéw wentylacyjnych:

Centrala wentylacyjna MISTRAL 800P
Komplet automatyki dla uktadu j.w.
Ttumiki szumow.
Przepustnice regulacyjne prostokatne i okragte.
Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym taczone na
kotnierze.
Kanaty wentylacyjne z blachy ocynkowanej / nierdzewnej typu spiro taczone na mufy
oraz kanaty elastyczne.
7. Otulina kauczukowa Thermasheet
8. Zawiesia szpilkowe do kanatow
9. elementy nawiewne / wywiewne - anemostaty, kratki scienne
10. elementy regulacyjne — przepustnice
11. Czerpnia i wyrzutnie
12. Materiaty pomocnicze nie ujete a niezbedne do wykonania ww. czynnosci.

A A

o

2.3.3. WYKONANIE ROBOT

Przed robotami montazowymi kanatéw wentylacyjnych nalezy przygotowaé miejsce pod
montaz. Przygotowac przebicia przez sciany.

Przewody nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian wedtug dokumentaciji technicznej.

Przewody wentylacyjne nalezy montowaé do stropu za pomoca zawiesi szpilkowych.

Kratki wentylacyjne montowac¢ bezposrednio w kanatach wentylacyjnych na trojnikach.
Anemostaty i nawiewniki montowac¢ na przewodach elastycznych.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatdow wentylacyjnych oraz regulacji, kanaty nalezy
zaizolowa¢ matami Thermasheet o gr. 4 cm

Przejscia przez sciany nalezy uszczelni¢ elastycznie, nastepnie nalezy wykonac¢ obudowy
kartonowo — gipsowe oraz pomalowaé obudowy i $ciany po ktérych biegng kanaty. Kolory
$cian nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

2.3.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych rob6t obejmuije:

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg co do zgodnosci
zabudowanych materiatdw oraz tras i rozprowadzenia instalaciji.

- Sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonania montazu wszystkich elementéw

| potaczen.

- Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji przewodéw i mocowan kanatow.

- Wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych przez serwis producenta.

- Wykonanie proby szczelnosci.

- Wykonanie regulacji instalacji i niezbednych pomiaréw

Wszystkie badania powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu.

2.3.5. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét jest 1 m? wykonanej instalacji wentylacyjne;j.
Komplety uktad wentylacyjny
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2.3.6. ODBIOR ROBOT

Nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od koniecznos$ci odbiory miedzyoperacyjne, czesciowe

i odbior koncowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych Cze$¢ Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”.

Odbior czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te czesci robot, ktére zanikajg w czasie postepu robét
(np. przebicia), oraz elementy ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego (instalacje zabudowane ptytami lub zaizolowane). Kazdorazowo po
przeprowadzonym odbiorze czesciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonaé wpisu w
dzienniku budowy.

Odbidr koncowy
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢:
- Protokoty odbioréw czesciowych, protokoty z préb szczelnosci i regulacii.
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot
- Dziennik budowy
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementdéw
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:
- Uzycie wtasciwych materiatéw i urzadzen.
- Prawidtowos¢ wykonania potaczen
- Jakos¢ zastosowanych materiatéw izolacji cieplne;.
- Prawidtowos$¢ wykonania podpér przewodéw.
- Zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowg

2.3.7. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogd6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne".

2.3.8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-01411 - Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat,
nazwy i okreslenia

PN-93/B-02869 - Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiar poprzeczne przewoddéw wentylacyjnych

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego u
uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN-B-76001 - "Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢é. Wymagania i badania

Strona 18 z 18



