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I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiagego

Nazwa Inwestycji:  Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow degch
z systemem przelewéw rurowych wdéd nadosadowych
idrenazem odciekow na terenie stawu Kalina
w Swietochtowicach

Adres Inwestyciji: Staw Klina, Swietochtowice

Zamawiajcy: Chorzowsko - Swietochtowickie Przedsgbiorstwo
Wodociggow i Kanalizaciji

Adres zamawiajcego: 41-500 Chorzéw, ul. Skladowa 1

2. Nazwy i kody robot budowlanych obgtych przedmiotem zaméwienia
Ponizej wykazano nazwy i kody robét budowlanychetygh przedmiotem
zamowienia:

Grupa: 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie Wwydmktaddw uzdatniania,
oczyszczania oraz spalania odpadow
Klasa: 45252100-9 Roboty budowlane w zakresi¢azkkv oczyszczanigciekdw

Kategoria:  45252110-2 Roboty budowlane w zakrestalacji ruchomych
45252121-2 Instalacje osadu
45252124-3 Przepompowywanie
45252140-1 Roboty budowlane w zakresie zaktaddweaalniania osadéw
Grupa: 45240000-1 Budowa obiektoviynierii wodnej
Klasa: 45243000-2 Roboty w zakresie ochrony przsime]
Kategoria:  45243510-0 Budowa nasypow
45243600-8 Roboty budowlane w zakresianek szczelnych
Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bgdow
Klasa: 45110000-1 Roboty ziemne
Kategoria:  45111000-8 Roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Grupa: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod bgdow
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia ii@kbobiektéw budowlanych;
roboty ziemne

Kategoria:  45111000-8 Roboty w zakresie burzewiagty ziemne
Podkategoria: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Kategoria:  45111210-3 Wysadzanie i podobne robonakvesie usuwania skat
Podkategoria: 45111220-6 Roboty w zakresie usiaxgmizu

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie sz&mia kompletnych
obiektow budowlanych lub ¢&ci oraz roboty w zakresieignierii ladowej i
wodnej



Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresietydurocggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostoadg, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

Kategoria: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zagmnegocigow i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, furel#owania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizagjinwestycji pn.: Budowa tymczasowej kwatery odwathiea osadow
dennych z systemem przelewéw rurowych wod nadosgclow drenaem odciekOw na
terenie stawu Kalina Wwictochfowicach.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokainpezetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu rob6t wymienionych paej.

4. Zakres robot objetych ST

Zakres robot wymienionych w niniejszej ST obejmigboty budowlano-montawe
Zwigzane z:
. Tymczasow kwateg odwadniania osadow dennych stawu Kalina, w tym:

- Budowa tymczasowej grobli roboczej z usypanegoma stawu gruzu budowlanego
do wysokdci rzednej terenu wokot stawu, o szerskb 8 m. Na koronie zostan
utozone piyty betonowe petne o wym. 1 x 2 x0,12 mzgtly o cznej szerokeri 8
m). Skarpy grobli wykonane zostaa nachyleniu 1:1. 4czna dtugéc¢ grobli wynosé
bedzie 1113 m.

- Poggzaniescianki szczelnej z grodzic stalowych typu Larsséidr6o diugéci 12 m
zagkbionych w warstw gruntu rodzimego nieprzepuszczalnego i wyniesibnyin.
1 m ponad zwierciadto wody w stawie Kalina, na regadtugaci 326 mb.

- Ukfadanie gabionébw o wym. 1x1x5 m, wykonanymi z woéghie skeconej siatki
stalowej galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i alamam wypetnionych narzutem
kamiennym, w ohbie §cianki szczelnej. 4czna ilgi¢ gabionéw o obj. 5 - 358 szt.

- Wypompowanie wody z kwatery odwadniania osadow thws za pomaog 2
agregatéw pompowych z silnikiem spalinowym o wydégndo 100 nih kazdy.

- Rozbiorka tymczasowej grobli roboczej i uspoie z dna niecki zabajcych osadéw
dennych oraz odpowiednie wyprofilowanie dna ze kjgad ok 1% w kierunku
projektowanej studni zbiorczej wod osadowych.

- Montaz 3 szt. przelewéw rurowych woéd nadosadowych zzliwoescig regulacji
poziomu wlotu. Rura przelewowa wykonana zostaniar2VC @ 160 mm klasy S
(SDR 34; SN 8).

- Uktadanie ekranu stabilizago-uszczelniacego w obgbie $cianki szczelnej o
szerokdci 0,6 m i warstwy uszczelnggo-wyréwnawczej o minimalnej grubd 0,3
m po wewgtrznej stronie skarp kwatery, a f&k zabudowa ptyt betonowych
azurowych na koronie kwatery o wym. 1x2x0,12 m.



- Budowa komory zbiorczej wod osadowych zddw betonowych @ 1200 mm i
gtebokasci 4,20 m, wyposeonej w neutralizator odoréw.

- Budowa kanatu grawitacyjnego z rur PVC @ 200 mnskI& (SDR 34; SN 8) o dt.
13,49 m od komory zbiorczej wod osadowych do pompawd osadowych.

- Budowa pompowni wod osadowych zgbéw betonowych @ 1200 mm ietokasci
5,04 m, wyposzonej w neutralizator odoréw zabudowany w plycie nyalowej i
wyposaonej w pomp zatapiala do sciekow/wody brudnej z wygkznikiem
ptywakowym Q =6 - 10 m3/h, Hmin = 3 m.

- Uktadanie warstw uszczelnigych i drenaowych tj.

- Geowtdknina o gramaturze 250 g/m
- Geomembrana PEHD gr. 1,5 mm
- Geowtdknina o gramaturze 250 g/m

- Uktadanie drenau z rur PVC w potowie perforowanych @ 50 mm w 1@geich
o diugaci 56-95 m zbiegarych s¢ centrycznie w kierunku studni zbiorczej, pod
katem 8° médzy nimi, w warstwie filtracyjnegwiru frakcji 8-16 mm, gr. 0,2-03 m.
taczna dhugé¢ drenau — 799 m.

- Uktadanie warstw uszczelnigyych i drenaowych tj.

- Geowt6knina o gramaturze 250 g/m
- Warstwa filtracyjna — piasekedni, o gr. 0,15-0,20 cm.

- Budowa tymczasowego pomostu roboczego pdmy skarp kwatery, a komar
zbiorczz wod osadowych.

- Wydobycie z dna stawu Kalina i wpompowywanie do tema odwadniania osadéw
dennych w iléci ok. 22 tys. M, za pomog pogkbiarek sscych poruszaicych s po
powierzchni stawu na platformie ptyvgag).

- Usypanie na powierzchni osadéw w kwaterze odwadmiasadéw warstwy o gr. 5-8
cm wegla aktywnego, w celu neutralizacji odorow.

- Wydobycie osadow po sedymentacji i odwodnieniu zndyasowej kwatery
odwadniania osadow celem ich neutralizacji tj. apel.

- Rozbiorka drenau poziomego, komory zbiorczej wod osadowych, przéie
rurowych, pompowni wéd osadowych.

- Zasypanie niecki kwatery materiatem humusowym, tvarsnineralry uszczelniajca
tj. gling 0 migzszasci 0,5 m i warstw zyznego humusu o miszaci sredniej 3,16 m.

. Rurochgiem ttocznym wéd osadowych z rur polietylenowyct6@mm PE 100 SDR
17 PN 10 o dhugei 201,82 m, z pompowni wod osadowych do studnipromnej
projektowanej wedtug odbnego opracowania.

* Napowietrzaniem wéd stawu Kalina za pomdd aeratoréw rurowych ptywakowych
o wydajnaci 8,0 kgO2/h kady.

W ramach prowadzonych prac budowlano-mgowa/ch wykonane zostan
nastpujace roboty ziemne:

* usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm,

* mechaniczne wykonanie wykopdéw i przekopow koparkpraedsgbiernymi i koparko-
tadowarkami w gruncie kat. 1l i lll,

» zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczegiemtu,



» zabezpieczenie kabli w ziemi: moata demonta konstrukcji podwiesze kabli
energetycznych,

* przygotowanie podita pod kanaty,
* zagszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi,
» zaladunek urobku koparkami przegsernymi,
* reczne plantowanie terenu.
5. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Prace towarzygsze budowie tymczasowe] kwatery odwadniania osad@wracigu
ttocznego to: organizacja placu budowy - ogrodzenmznakowanie terenu, wytyczenie
tymczasowych drég technologicznych; roboty pomiaoewtyczenie zakotwienia igdnych
posadowienidcianki szczelnej, gabionéw, warstw uszczelgajdrenaowych, drenau wod
osadowych, komory zbiorczej wod osadowych, pompowdd osadowych oraz ruragu
ttocznego, a tale usungcie humusu na odcinku rurggu tlocznego, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie pomostu madopem dla ruchu pieszego oraz
badania stzenia substancji w powietrzu tj. fenole lotne.

Do robét tymczasowych zaliczasgakze odwodnienie wykopow za pompmstalacii
igtofiltrowej, oznaczenie wykopow &g ostrzegawcg oraz umocnienigcian wykopow na
czas budowy ruroggu ttocznego i pompowni.

6. Informacje o terenie budowy

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na eragx stawu Kalina
w Swigtochtowicach oraz jego najbzym rejonie. Staw Kalina, na ktérym projektuje si
budowe obiektéw, jest naturalnym zbiornikiem wodnym palaym w bezodptywowej niecce
znajdupcej st w potudniowo-wschodniej g&ci miastaSwietochtowice.

Teren planowanego przegsiziccia potazony jest na terenie nieruchofoo o pow.
10,5 ha, z czego powierzchnia stawu wynosi ok. g3 Roboty budowlane planujegsi
wykonywa na catej powierzchni stawu, jednak kwatera odwemtiai osadow zostanie
wykonana na powierzchni ok. 1,16 ha.

Tymczasowa kwatera odwadniania osadéw zlokalizowarstanie w potudniowo-
wschodniej cgsci stawu Kalina. Odcieki z dna kwatery odprowadzawela rurocggiem
poprzez komar zbiorcz i pompowné wod osadowych do studzienki rozpmej przed
pompowng bariery hydraulicznej opracowanej wg. ¢lanego opracowania, zlokalizowanej
przy istniegcym zbiorniku retencyjnym odciekow.

Koncowym odbiornikiem odciekdw ¢olzie istniejca komora mieszania na terenie
pompowni przy ulicy Komandra w$wigtochtowicach, z ktorej zmieszane wodgieki
i odcieki g transportowane do oczyszczalni Klimzowiec.

6.1. Organizacja rob6t budowlanych
Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w termikrestonym
w umowie na wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi wgaraymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, wsk#ge oznaczone na planie instalacje igdzenia naziemne i podziemne
oraz lokalizagj i wspotrzdne punktéw gtéwnych — reperéw, azekdosgp do wody, energii



elektrycznej i sposob odprowadzenidekéw, Dziennik Budowy, Kggi Obmiaréw, po 2
egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresigvgnia,
az do zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Teren robdt powinien zostabgrodzony, zabezpieczony przed @psin 0séb trzecich,
oznakowany oraz dozorowany. W pdahlibramy wjazdowej na plac budowy oraz w 2-3
innych miejscach wokét kwatery nale umieici¢c oznakowanie o zakazie wpu na plac
budowy, a teren budowy powiniendbgozorowany przez cabloby przez dozorg Na koror
skarp kwatery powinny méedostp tylko osoby upowaione zajmujce s¢ eksploatag
obiektu, a wejcie na skarp powinno zosté oznaczone tmg zabezpieczags.

Wszystkie wykopy tj. niecka kwatery oraz wykopy podocikgi nalezy zabezpieczy
przed wpadriciem do niego i odpowiednio oznakoivea pomog tasm zabezpieczagych.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest oba@many, w oparciu 0 opracowanie
stanowjce zajcznik dokumentacji projektowej ,Informacja dotyca bezpieczestwa i
ochrony zdrowia” sporgzi¢ lub zapewni sporzdzenie planu bezpiecksgtwa i ochrony
zdrowia, uwzgidniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposOb uzgodniony z nadzorem, przez umieszczemgeygcach i ildciach okrélonej ilosci
tablic informacyjnych. Tablice informacyjnedy utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktowg.

6.2. Ochrona interesdw 0so6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewtdmujacych przepisOw oraz
powinien zapewri ochrorg wkasndgci publicznej i prywatne;.

Istniegce w terenie instalacje naziemne i podziemne, t@kigurocagi, kable itp. lub
znaki geodezyjne powinny Byszczegdétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym aneske
Wykonawcy przez Zamawiggego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawcd jes
zobowhgzany do uzyskania od odpowiednich wiladgldzych wig&cicielami tych uradzen
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez damajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca jest obowkany do szczegOtowego oznaczenia instalacji igdme,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a@etalo natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wdaiciela instalacji i urgdzea, jezeli zostal przypadkowo uszkodzone
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instaelcji uradzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowasriend, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

6.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegiine dziatania, aby stosowaic do
przepisow i normatywow z zakresu ochrofrpdowiska na placu budowy i poza jego



terenem. Bdzie unikat szkodliwych dziata szczegélnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu iy¢hnszkodliwych dlasrodowiska i
otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalcig przy wykonywaniu robét budowlanych.

6.4. Warunki bezpieczeistwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékm ma zadbé& aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych didrowia oraz niespetnigych
odpowiednich wymaga sanitarnych. Przewidywane zagenia wyst¢pujace podczas
realizacji robot zwjzanych z powysz inwestycy oraz srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajce niebezpieczstwom podano w Informacji Dotygze] Bezpieczéstwa i
Ochrony Zdrowia stanowtej osobne opracowanie

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz odzie
wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wszyscy pracownicy powinni posiagdamaski ochronne drog oddechowych, a
robotnicy pracujcy na platformach i skarpach kwatery mugs¢ wyposaeni w kamizelki
ratunkowe, w przypadku wpadwaia do wod stawu.

Zaleca st monitoring s¢zen fenoli za pomog podrcznych detektoréw sten fenoli
w powietrzu w wyznaczonych punktach monitoringowygbtrzez kierownika budowy,
w zaleznosci od kierunku wiatru. Punkt monitoringowy wyznacga na koronie skarpy od
strony stawu, a pomiar nale prowadzé¢ w odstpach 2-godzinnych. W przypadku
stwierdzenia przekrocaedopuszczalnych sten fenoli w powietrzu kierownik budowy
powinien przerwé prace do momentu zmniejszenigzshia fenoli i usuge pracownikow
z placu budowy. Dodatkowo proponujes svyposay¢ kazdego z pracownikOw w maski
ochronne drog oddechowych. Nie przewiduje satomiast wyspowania dtugotrwatych
okreséw przekrocze maksymalnych wartgi dopuszczalnych substancji fenolowych na
terenie budowy.

Zgodnie z Rozpordzeniem MinistraSrodowiska, Zasobdw Naturalnych i drectwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnyclart@ci stzen substancji
zanieczyszczagych w powietrzu dopuszczalnestnie fenoli w powietrzu w odniesieniu do
okresu 30 min wynosi 20 pgfmdo okresu 24 godzin — 10 puginW nawizaniu do
przepisow BHP najwisze dopuszczalneggenie na stanowisku pracy wnosi natomiast 7,8
mg/nt.

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a usta®Ryawo budowlanejest zobowizany
sporadzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpoeziem budowy)planu bezpieczstwa i
ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji tydagcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia" spasdzors przez projektanta. ,Plan biomaley
opracowé zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd@02 r.w
sprawie informacji dotyecej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i
ochrony zdrowigDz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzglniajgc rowniez wymagania okrdone w
rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteg@03 r.w sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlangiok.U. Nr 47, p6z. 401) oraz



Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 winéa 1997 rw sprawie ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizsggowej. Bdzie
utrzymywat sprawny spet przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez persdfgkonawcy.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowy.

6.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizadjazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.
6.6. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie placu budowy nalewykona z przset petnych o wysolkgi min 2,5 m
oraz bram wjazdows i wyjazdowy. Ogrodzenie pelne zabezpieczy dodatkowo
rozprzestrzenianie gsubstanciji odorowych na pobliskie tereny miesakari

6.7. Tymczasowe drogi technologiczne
Wykonawca wytyczy w istniggych chgach komunikacyjnych tymczasowe drogi
technologiczne, po ktérych odbywale sbedzie transport materiatdbw budowlanych oraz
sprztu ciezkiego do wykonania robét budowlanych. Istaeg chgi komunikacyjne nie
wymagaj przystosowania ich do porusgeych sé po nich pojazdéw, gdywytozone g
ptytami drogowymi betonowymi lub stanaydlrogi gruntowe o odpowiednich parametrach.

7. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikowgadnostlk certyfikujgca,
potwierdzajcy, ze wyréb i proces jego wytwarzaniaa godne ze zharmonizowan
specyfikacy techniczg.

Deklaracja zgodngci - oswiadczenie producenta lub jego upawmmnego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wyjczrg odpowiedzialnéé, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy techniczag.

Dokumentacja Projektowa stuzagca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie trobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolemidudow; skiada sj w szczegolnéri

z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,zgomiaru robdt i informacii
dotyczcej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowysktada si z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania
robot, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuimentow.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobaga ocerg techniczg zdatndci
produktu do wycia, dokonas w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy zyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz ckoeych warunkow jego
zastosowania iaycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuporzdkowany zbior danych przestrzennych
I opisowych sieci uzbrojenia terenu, azaknformacje o podmiotach wiadaych siec.
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Geodezyjne czyngoi w budownictwie- polegag na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowaziadkd lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w téerutrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktow i punktéw
wysokaciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i momiaobiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszaz®biektu i jego podiza oraz odksztatee

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektavddwlanych lub elementéw
ulegapcych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektow wymagagych w trakcie aytkowania okresowego
badania przemieszaze odksztatca.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budawieh - zespdt czynnei

zmierzagcych do okrélenia przydatnéci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz

parametrow geotechnicznych pogdogruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium

Grupy, klasy, kategorie robétnalery przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w

rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. vawe Wspdolnego Stownika

Zamowier (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z40 zm.). Patrz iiej: hasto Wspdlny Stownik

Zamowier (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadgta odpowiednie wyksztalcenie

techniczne i praktyk zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogega samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespmwierza nadzor nad budgvobiektu

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestorautwie i wykonuje biggcag kontrok

jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianadubiorach robot zakry-
wanych i zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz gttzex technicznych, jak réwnie
przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacjy opracowana przez projektanta lub dostawc

urzadzer technicznych imaszyn, olktajaca rodzaje i kolejn@ Ilub wspédizalenosé

czynnaci obstugi, przegidow i zabiegéw konserwacyjnych, warurdayjch ich efektywne i

bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplog}a jest réwnie

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu buldmego.

Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotycgce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie gxsqjetniad roboty budowlane.

Normy europejskie- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Eleleahnicznej (CENELEC) jako

,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmzadyjne (HD), zgodnie z ogdélnymi

zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robot- pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywangelu weryfikacji ich

ilosci w przypadku zmiany parametrow prayich w przedmiarze robot, albo obliczenia

wartasci robot dodatkowych, nie oftych przedmiarem.

Odbior czsciowy (robdt budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét uleggjch

zakryciu i zanikagcych, atake dokonywanie prob i sprawdzeinstalacji, urzdzen

technicznych i przewodow kominowych. Odbiorenmesciowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ramen st do wytkowania, przed
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zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlankgiry jest traktowany jako ,,odbior ke
cowy".

Odbidér gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czyndoi, zwanych te ,odbiorem
koncowym", polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osoblub grug os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczan przez inwestora, ale nie edycg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonugepsi zgtoszeniu przez kierownika budowy
faktu zakaczenia robot budowlanychgdznie z zagospodarowaniem i upgikowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtychkergystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji gawmgawcze.

Przedmiar rob6t -to zestawienie przewidzianych do wykonania robotgpawowych w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towymisem Ilub wskazaniem
podstaw ustalagych szczego6towy opis, oraz wskazangzczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktore po wykonanigursozliwe do odebrania
pod wzgtdem ilaci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopied scalenia
robot.

Wspolny Stownik Zaméwie - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rbbé
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwiaublicznych. Sktada size stownika
glbwnego oraz stownika uzupetnjeggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeznia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okrélania przedmiotu zamoOwienia przez zamawaggh z 6éwczesnych Bstw
Cztonkowskich UE stato siobowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowgzek stosowania klasyfikacji CPV
poczwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maf2 r. (szczegétowe omowienie
stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).

Wyréb budowlany- nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiga zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlammprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowanianeajemnym paiczeniu stanowicym
integraly catas¢ uzytkows.

Zarzgdzagcy realizacg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna aoltoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zdeapcym, wyznaczona przez zamaviizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t iadminis@aia umowy w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacj nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Il. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Poniej opisano wymagania zgzane z realizagjrob6t budowlanych dotygeych

budowy tymczasowe] kwatery odwadniania osadow, aiggn ttocznego wod osadowych
oraz napowietrzania wod stawu Kalina.
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1. Wymagania ogolne dotycgce witaciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mpdiy¢ stosowane wykznie wyroby
budowlane o wiciwosciach wytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wynagadstawowych, oké&onych w art. 5
ust. | pkt. | ustawyPrawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a¢ake powinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawiinspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegoOtowe informacje addle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzen
przewidywanych do realizacji robét - wtawie oznaczonych, posiadaych certyfikat na
znak bezpieczestwa, certyfikat zgodrigi, deklaragt zgodndci z Polslkk Normg, a take
inne prawnie okrdone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowrzany przez okres wykonywania robo6t budowlanych
przechowywa dokumenty stanowce podstaw ich wykonania, a tale dwiadczenia
dotyczce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanydiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanggerialdw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi oaalzinwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwaleg na korzystanie z tegwodta oraz okréajagce parametry
techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogolne zwazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dosaiv,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow
Wykonawca zapewni wigiwe skladowanie i zabezpieczanie materialtdw naipla

budowy. Tymczasowy plac sktadowania materiatdbw budoych zostat okrdony w
projekcie zagospodarowania placu budowy. Sktadowaageriaty, elementy i uggzenia
powinny by dostpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenipdksiji.

Przed wbudowaniem dtej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanychzidzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaa w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgyi elementy budowlane i
urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igatealizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawyPrawo budowlaneoraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robo6t, a teko aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przegkdiawe na plac budowy,
ktore nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby niezwtocznie
usungte z placu budowy.
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W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru itos&gego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawigym (inwestorem) mge pozwolé Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanydbodpowiadajcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjaechnicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub eleiden

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, eldgnebudowlane Iub urgzenia,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko i ponosi pebdpowiedzialné¢ techniczg i
kosztowg.

5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje technezprzewiduyj wariantowe
stosowanie materiatow i elementow budowlanych orazdzer w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorgkiei autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgoduoi z autorem projektu oraz
Zamawiagcym, podejmuje odpowiedndecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat (element budowlany lubagizenie) nie mee by ponownie zmieniany bez
jego zgody.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakaobot. Bidzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania oraz wymaganiami okienymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych dla ketmrch rodzajow robot. Powinien
posiadé dokumenty potwierdzage dopuszczenie go dazyikowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie sz powinno by zgodne z ogdllnymi warunkami
stosowania spetu.

W przypadku braku odpowiednich ustaler specyfikacjach technicznych nierma
jest akceptacja spgti przez inspektora nadzoru inwestorskiegaellew specyfikacjach
przewidziano mgliwos¢ wariantowego gycia sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybor spezu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i njgakzczone
do robot.

IV. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takicliodkow transportu, ktore
beda okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie niptyng niekorzystnie na stan i

jakos¢ transportowanych materiatov8rodki transportu powinny odpowiaélavymaganiom
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okreslonym w szczegoétowe] specyfikacji techniczneggke gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych lub urmdzen wyposaenia wymagaj specjalistycznego spt
transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydao spetnig wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych. Wszystkie materiaty poddeansportu naky zabezpieczy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bdzie wywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodug uszkodzé przewaonych materiatbw i  elementow, (szczegolnie
wielkogabarytowych) oraz ugdzeh. Liczba i rodzajesrodkow transportu dulg okreslone w
projekcie organizacji robot. Powinny zapewnprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowtany do stosowaniasrodkOw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy brédkich ustalg srodki te Wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybér srodkdéw transportu pionowego Adigi, zurawie i in.) wymaga szczegolnej
starannéci przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oz terenie czynnych zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow lub
kontraktem, za ich zgod&® z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji
technicznych, projektem organizacji robot oraz pefeami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokasci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramgednymi okrélonymi w do-
kumentacji projektowe] Iub przekazanymi na $mpie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nagpstwa bédu popetnionego przez Wykonagvev wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robot dulag poprawione przez Wykonawcna wiasny koszt, zgodnie
Zz wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiegaa®@zenie wytyczenia robot przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wylkety od odpowiedzialigi za ich
doktadngc¢.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub agrapcego dotycgce akceptacii
wyboru materiatow, elementow budowlanych, element@Wwot, wyboru sprgu i innych
ustaléh odnoszcych s¢ do wykonywanych robotdala oparte na wymaganiach okienych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji tewznej, atake w normach. Przy
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podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorgiiredzie brat pod uwagwyniki bada
materiatow i robdt, uwzgtini rozrzuty wystpujace przy produkcji i badaniach materiatéw,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptywrnawazany problem.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego prasl@xVykonawcy dda spetniane
nie p&niej niz w wyznaczonym czasie, pod glg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewniawprionego geodet ktéry w razie
potrzeby ldzie shiyt pomog inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzado-
kalizacji i rzdnych wyznaczonych przez WykonawcWykonawca zabezpieczy éie
punktéw odwzorowania zatong przez geodet

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenrobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty rozpetia do daty zakiczenia robo6t odebranych
protokotem kacowym odbioru robét. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki sposob,
aby wszystkie elementy robét zwane z wykonaniem prac podczesalizacji budowy
kwatery odwadniania osadow z systemem przelewoanwych i drenaem odciekow byty w
zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioficéwego. Jdi Wykonawca w
jakimé czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadpowinien rozpocg roboty
utrzymaniowe nie pfiej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zvwgzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robat.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Dla wiekszych placow budoéw Wykonawca opracuje lub zapewpracowanie
projektu organizacji placu budowy (bazy). Projdkbda s¢ z czsci opisowej i graficznej.

Czes¢ opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

» wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstiaicyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentuaogganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu bydgw wzdhs trasy itp.,

» opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenii@g dojazdowych,

* sposob dostarczania materiatow, betonéw, zapramentéw konstrukcyjnych, zbrojenia
iin.

» wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

* potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystamiudg publicznych,

» zasady éwietlenia placu budowy i otoczenia ora@wetlenia ostrzegawczego,

* rodzajiilcs¢ podrcznego sprgu ganiczego,

» warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wyBw, a take zasady gromadzenia i
usuwania odpadow z placu budowy,

» zabezpieczenigrodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficznaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuje.m.

» granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentuaajgcie czsci pasa drogowego,

e usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego,cjabtego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza techragarbudowy,
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» drogi dojazdowe,

» punkt przyhczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichramigdzenia do punktow
odbioru, a take odprowadzenigciekdw,

* rozmieszczenie pomochiczego Stz ganiczego, hydrantéw, przeciwparowych
zbiornikbw wodnych itp.

3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wkszych budow, opracuje (lub zapewni opracowanie)jet
organizacji budowy. Projekt organizacji budowy abeje m.in.:
* szczegoOtowe zastawienie §to robot z charakterystyktechnicza,
* metody i systemy wykonania robot z uwgtpieniemsrodkow realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
* harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn jdaen,
* plany zatrudnienia
e zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatorefabrykatow,
* instrukcje montaowe i bhp,
* rysunki robocze specjalnych rusztowadeskowa.

4. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrgkggh o wikszych
gabarytach lub masie powinien dyrowadzony na podstawie projektu technologii i
organizacji montau. Wykonawca jest zobowzany, przy wykonywaniu obiektu metpd
montau, prowadzt dziennik montau.

5. Czynnasci geodezyjne na budowie

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokuem
projektows, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obieki@rzez uprawnionego
geode¢, ktory przeniesie wysokoi z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z
dokumentagj projektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezgnie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzvania zatldonej przez inspektora
nadzoru.

6. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgtkowania
terenu wokét budowy. Upsatniccie terenu budowy stanowi wymoég ollany przepisami
administracyjnymi o poggku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH
1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot, jakdci materiatdw i
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli areeliwos¢ pobierania prébek i badania
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materialtbw i robot. Do obowzkow Wykonawcy natey przedstawienie do aprobaty

inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub z@lzapcemu realizagj umowy opracowania pt.

Program zapewnienia jakdi jesli Inwestor zgtosi tak potrzelg.

Program sklada siz cz$ci ogélnej i czsci szczegotowe.

[. Czs¢ ogoInaokresla

» system (sposob i proceddkontroli i sterowania jakieia wykonywanych robot,

* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis wiasnego lalboram
lub wytypowanego do wykonania badaeconych przez wykonawy

* sposob oraz formmgromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
ustawienia mechanizmow stegoych, a take wycihganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* sposob i form przekazywania informacji inspektorowi nadzoru isteeskiego lub

zarzdzapcemu realizagj umowy.

2. Czes¢ szczegotowdla kadego asortymentu robot podaje:

* wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami techgioz oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania,

* wykaz uradzenr pomiarowo-kontrolnych,

» sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wgwgb

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposoéb i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzanie uwdzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementow budowlanych avgkonywania poszczegolnych
robot,

* sposob pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiadgmi wymaganiom
umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS@XB(0est zobowjzany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akagodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatbw orazbaio z

czestotliwoicia gwarantuca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i specyfikacjach technigam Wymagania co do zakresu bada

ich czstotliwosci s3 okreslone wszczegdtowych specyfikacjach technicznych.

W przypadku, kiedy rodzaj i ikd bada nie zostaly okrdone w szczegdétowych

specyfikacjach, zostgnone ustalone przez inspektora nadzoru inwestaskieleeli

Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarcayspektorowi nadzoru

inwestorskieggwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadaj

wazng legalizacg 1 odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedur bada.

Inspektor nadzoru inwestorskiegogdzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze

laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.pfizypadku zlecenia przez Wykonawc

wykonania bada do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzmaze wymaga
dokumentow potwierdzagych uprawnienia danego laboratorium do wykonywakdaan-
kretnych bada
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2. Pobieranie probek
Probki do bada beda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzaewszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem wytypowane do bafla
Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganegosaczegdtowych
specyfikacjach technicznychmazna stosowéa wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgekie

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i termpomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwegiego wyniki bada.

Wykonawca bdzie przekazywa inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportdw z wynikami badajak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w
Programie zapewnienia jal@.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestekiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatowznddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni
wszellg potrzebs pomoc w tych czynnwiach.

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Walara ledzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore kudaatpliwosé, co do jakéci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigmrzez Wykonawg usungte z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniazgodndci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnynezypadku koszty te pokrywa
Zamawiagcy. Prébki dostarczone przez Wykongwao bada wykonywanych na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskieged odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez
niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvwawo budowlane, obejmuje:

» pozwolenie na budoywvraz z zadczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektetoth montau - take dziennik
montau,

» protokoty odbioréw cgsciowych i kaicowych,

* operaty geodezyjne,

» ksigzke obmiarow robot,

» certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgodéa z Polsky Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robo6t dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.
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Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wdaiwie zabezpieczonym miejscu oraz ud@psiania do wgjdu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym olgaujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy.
Kazdy zapis kdzie opatrzony datipodpisem osoby dokorygej wpisu. Zapisy dua
czytelne, dokonane w paiaku chronologicznym, bezpeednio jeden po drugim, bez przerw.

Ksiegga obmiaru stanowi dokument pozwalgy na rozliczenie faktyczne pepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw sposob aigty w

jednostkach przgfych w Przedmiarach Robot i wpisuje do ¢giObmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczagce
materiaty do wbudowaniabe¢da gromadzone idxla stanowity zadczniki do odbioru robot.

Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:

. protokot przekazania terenu,

. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
. protokoty z narad i ustate

. korespondene¢jna budowie.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojaatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiarego.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzeia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozpormizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r.
przedmiar rob6t powinien zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejri@i technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowypisem lub
wskazaniem podstaw ustajaych szczegotowy opis oraz wskazaniesetaych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanyzhyyliczeniem i zestawieniem Hoi
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spgistdw przedmiaru robot powinien
przedstawia podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekwedtug Wspdélnego
Stownika Zaméwieé. Dalszy podziat przedmiaru rob6t naleopracowa wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematgtosowanej w publikacjach
zawierajcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiarotr powinny zawiera
pozycje przedmiarowe odpowiade¢ robotom podstawowym.
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Ogolne zasadybmiaru robdét dotycz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robotduzie okrdla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powigieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanyahot. Powiadomienie powinno nagic
na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywaney slo ksihzki obmiarow. Ksjzka obmiarow
jest niezlkdna do udokumentowania wykonanych robét ulggajh zakryciu lub
zanikapcych, robot rozbidérkowych oraz zywanych z remontami, modernizacjub
przebudow obiektéw budowlanych. Jakikolwiek gat lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji tecknej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukmczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnychdbtv lub pomingtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpinia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumigrdiamawiagcym, jezeli zawarta umowa
0 wykonaniu robét nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okre&lania ilosci robot i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktamidls obmierzone poziomo, wzdtu
linii osiowej i podawane w [m]. Zeli szczegbtowe specyfikacje technicareewymagaj dla
kreslonych rob6t inaczej, objosci beda wyliczone w [ri], powierzchnie w [f, a sprzt i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugg objtosci i powierzchni stosuje sidoktadnadé
do dwoch znakow po przecinku.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzane wagowo gl wazone w kilogramach.

3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvc Jezeli
urzadzenia te lub spet pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiegoama swiadectwa.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy lgda przez Wykonawg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robot. ddizenia i sprgt pomiarowy, stosowane w
czasie obmiaru robot, wymagajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzdzapcego realizagj umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary naley przeprowadza przed cezsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a tate w przypadku wysgpujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami detzonymi do ksjzki obmiarow, wzgédnie umieszczonymi na
karcie obmiarowej.
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VIll. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbiér griowy, odbiér etapowy, odbidr
robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, odbiér kicowy, odbiér po okresieckojmi,
odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wysi nastpujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i urgzean technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot mée okrélac umowa o roboty budowlane.

2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowikéw Wykonawcy nabkey zgtaszanie inwestorowi do
odbioru robo6t ulegapych zakryciu lub zanikagych. Odbidr robét ulegggych zakryciu lub
zanikajcych polega na ocenie #d i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu. Odbidr taki édzie przeprowadzony w czasie uthwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania egdlposipu robot. Gotowst danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru itoveisiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestiego.

3. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy

W zaleznoéci od wymaga Inwestora mogodbywa sie odbiory czsciowe i etapowe.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot (np. stan
zerowy, stan surowy zamkiy i in.). Wicksze budynki lub obiekty magby¢ dzielone na
czesci, ktdre w miag postpu robot mog by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowypolega na ocenie #oi i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty
calas¢ techniczg. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigog s¢ do odbiorow
etapowych dokonuje siw czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru c#ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomienienpekira nadzoru inwestorskiego,
ktory dokonuje odbioru.

4. Odbiér koncowy

Odbior kaxcowy przeprowadza giw trybie i zgodnie z warunkami okdlenymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. W specyfikéeghnicznej natey poda& gtowne
czynndaci, ktore ma przedsizigé¢ Wykonawca.

Odbioru kaxcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeagjo -w obecriei
inspektora nadzoru i Wykonawcy - spgaizapc Protokét odbioru robot budowlanych oraz
zgtoszonych wad i usterek do uswra przez Wykonawc
W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajecs realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robaot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robo
uzupetniagcych i poprawkowych, atak z wynikami odbiorow przewodow kominowych,
instalacji, uradzen technicznych i technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisjiewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych
lub rob6t uzupetniagych. Komisja mee przerwdé swoje czynnéci i ustalié nowy termin
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odbioru kaicowego. W przypadku stwierdzenia przez Komise jaka¢ wykonanych robot
w poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacode wymaganej dokumentacj
projektowg i specyfikacy techniczg (z uwzgkdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trw&dp Komisja dokona poicen, ocenigyc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub
kontrakcie.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowa nastpujace
dokumenty:

. Projekty Budowlane poszczeg6lnych elementéw robat,

. Specyfikacje Techniczne,

. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszczg pdbiorze robot zanikagych i
ulegapcych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego cale

. recepty i ustalenia technologiczne,

. Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiarow,

. inwentaryzacgj powykonawcaz,

. atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

. inne dokumenty wymagane przez Zamaugaago.

5. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy pod&, ze pod koniec okresugkojmi Zamawiagcy lub wigciciel obiektu
organizuje odbior ,po okresiekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania ngstijgcych
dokumentow:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru kdcowego obiektu,
c) dokumentow potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbioruskowego
obiektu (jeeli byly zgtoszone wady),
d) dokumentéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,
e) innych dokumentoéw niezlnych do przeprowadzenia czydnoodbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenikongnych robot zvazanych z
usuneciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregs@arancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w

dokumentacji projektowej unibwiaj acej przygotowaniglokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawPrawo budowlanev sktaddokumentacji powykonawczapiektu, na ktory

uzyskano pozwolenie na budewvchodz m.in.:
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pozwolenie na budoyy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne iy,
przedmiar robot, pozwolenie naytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia uyjdowe zwizane z realizagjobiektu,
oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktbostaty whczone w trakcie
realizacji budowy,
dziennik montau (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,
protokoty odbioréw cgsciowych i kaacowych,
wyniki bada, prob i sprawdzg
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i siglsiojenia terenu,
kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, tojgykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienneanygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorgkie
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towaraggeh (np. przetgenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjtleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,
oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwm i warunkami
pozwolenia na budoywraz przepisami,
- doprowadzeniu do natgtego stanu i pogglku terenu budowy, a ta& - w razie
korzystania - ulicy, gsiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,
- 0 wiaciwym zagospodarowaniu terendw przylegtychigjeeksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzahéona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
aprobaty techniczne (deklaracje zgoghporaz certyfikaty na znak bezpieéséva,B"
dla materiatéw i urgdzen,
ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwagadeer (DTR),
karty gwarancyjne ugzlzea technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgdi istnieje taka potrzeba,
operat zabezpieczenia przeciwpmowego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebsuaryania majcych istotne

znaczenie opracouwiaekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, tavnny one by
wigczone do dokumentacji powykonawczej.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji urgdzen obejmuje:
Strore tytutows: tytut instrukcji, dag¢ wykonania urzdzenia (systemu)
Spis tréci
Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i afireny, nr telefonu, faksu, e-mail
Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy
Opis dziatania urgzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu
Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzemediow i ich zabezpieczenia
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* Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasadple&tacji, instrukcje wykzania z
eksploatacji

* Instrukcje postpowania awaryjnego

* Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niedhymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami &ci zamiennych, nazwami smardéw i innych nigditoych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatadfivatoici urzadzen

» Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bajdaozonych, skomplikowanych
urzadzen i aparatbw wymagane jest @ddne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji. Zatgenia do takiej instrukcji powinny kypodane w projekcie
technologicznym.

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olg@amy przygotowa
nastpujgce dokumenty:

» oswiadczenie kierownika budowy o zgodowykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia nadwg o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i pogdku terenu budowy, a ta& — w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

» dokumentagj powykonawcsz, tj. dokumentagj projektows (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) aiesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez praeka i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami paangwczymi,

» szczegotowe specyfikacje techniczne wykonaniaioadimbot (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetrgag lub zamienne),

» ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

» dziennik budowy, dziennik monta i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

* wyniki bada kontrolnych oraz badadaboratoryjnych, zgodnie zzczegotowymi
specyfikacjami technicznymewentualnynProgramem zapewnienia jafm,

» protokoty odbiorow cgsciowych, etapowych, robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu,

» deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpiec#sstwa, zgodnie zezczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
Programem zapewnienia jaém,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh inwestycji, np. przei@nie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru zgkazania tych robot wdaicielom
instalacji,

» geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

» kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robo6t podstawowycledzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady

ptatnagci za wykonane roboty zostarokreslone przez Inwestora w projekcie umowy na
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wykonanie robot. Cena za roboty tymczasowe, 2etgkace towarzysee, lgdzie wliczona w
cere rob6t podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywagdgna podstawiéwiadectw ptatnéci
wystawionych przez wykonawe akceptowane przez inspektora nadzoru inwestegski
Przegciowe swiadectwa ptatngci s3 wystawiane przez wykonawd akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,&¥ykrobot wykonanych egciowo".
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane robotyebla okreslone w umowie.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Jednostka autorska dokumentaciji projektowej

Przedstbiorstwo Geologiczne Sp. z o.0.

ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

Zestawienie dokumentaciji projektowe;j:

Budowa tymczasowe] kwatery odwadniania osadéw dehny systemem przelewow
rurowych wod nadosadowych idrefem odciekbw na terenie stawu Kalina
w Swietochtowicach— brarta sanitarna.

Jednostka autorska specyfikacji technicznych
Przedstbiorstwo Geologiczne Sp. z o.0.
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

Zestawienie specyfikacji technicznych
S-00 00 00 Wymagania ogdlne
S-01 00 00 Prace przygotowawcze
S-02 00 00 Budowa tymczasowej kwatery odwadniaséaOw
S-02 01 00 Budowa i rozbidrka tymczasowej grotitiaczej oraz przygotowanie
podtaza niecki kwatery
S-02 02 00 Pograniescianki szczelnej
S-02 03 00 Uktadanie gabionow
S-02 04 00 Wypompowywanie wody z kwatery
S-02 05 00 Ukladanie warstw stabiligep-uszczelniajco-drenaowych w  niecce
kwatery
S-02 06 00 Budowa i rozbiorka przelewéw rurowydavesadowych
S-02 07 00 Budowi rozbidérka drenzu wéd osadowych, komory zbiorczej i pompowni
wod osadowych
S-02 08 00 Budowa i rozbidrka tymczasowego pomasioczego
S-02 09 00 Wydobywanie osadoéw z dna stawu i iclwoathienie w kwaterze
odwadniania osadow
S-02 10 00 Likwidacja tymczasowej kwatery odwadidasadow
S-03 00 00 Budowa ruragu wod osadowych
S-03 01 00 Budowa ruragu ttocznego
S-03 02 00 Przégia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukfuwechniczi
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S-03 00 00 Montaaeratoréw i napowietrzanie wod stawu Kalina

Autor powyzszych specyfikaciji: in DamianScistowicz
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-01 00 00 Prace przygotowawcze

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadéw degch z
systemem przelewéw rurowych wéd nadosadowych i dreem
odciekéw na terenie stawu Kalina wSwietochtowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

I Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Skladowa 1, 41- 500H©rzéw
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STg swymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem obstugi geodezyjnej przy wykomaadania pn. Budowa
tymczasowej kwatery odwadniania osadow dennychstesyem przelewow rurowych woéd
nadosadowych i drenam odciekdw na terenie stawu Kalin&wietochtowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujobstug geodezyjn — pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe oraz pomiary obiektowe.
Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe:

. uaktualnienie istnigcych map sytuacyjno-wysokcowych w skali 1:1000 w
okreslonych zakresach,

. wyznaczenie tras rurag@ow,

. nanoszenie pikiet wysokoiowych,

. w przypadku maiej iléci pikiet wysokdciowych uzupetnienie dodatkowymi
pikietami, aby oddawtasciwg rzezbe terenu,

. wykonie wykazu reperow z podanienednych wysokéci oraz zaznaczenie reperéw
na mapach do celow projektowych,

. podanie aktualnego stanu wtadania ha mapach (atedi

. dofaczenie odbitek map ewidencyjnych

. podanie na mapachgdnych dna i gory studzienek kanalizacyjnych

W zakres pomiaréw obiektowych wchadavyznaczenie punktow sytuacyjno-
wysokaciowych, osi obiektow, gpta stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed
zniszczeniem i oznaczenie uptiwviajgce ich tatwe znalezienie
I ewentualne odtworzenie.

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie nas¢pujaco:

Reper- trwaly (zwykle odciniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalagcy w terenie punkt
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysakon.p.m,
Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terggoh pomiaréw
topograficznych igeodezyjnych, ghcy do wyznaczenia wysoko danego punktu
wzgledem przygtego poziomu odniesienia),
Dalmierz —dalmierz, odlegtéciomierz, przyrad stuzacy do pomiaru odlegkei bez potrzeby
jej przebywania,
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Teodolit — teodolit przyrad geodezyjny do mierzeniagdw w ptaszczynie pionowej
I poziomej,
Lata geodezyjna sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany,zjcy do bezpérednich
pomiarow dtugéci lub pomiaru rénic wysokaci.

Pozostate okigenia podstawowe 3s zgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w S-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt I.6.

1.5.0gd6lne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektova, Specyfikacy Technicza i poleceniami kierownika
budowy. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania robot naky stosowa tylko materialy posiadage Aprobat
Techniczn, deklaracje zgodréoi lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu
innych materiatdbw konieczna jest zgoda projektarkiiry mare w celu dopuszczenia
materiatu zagk dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatGalgbwykonywane na koszt
Wykonawcy proponucego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Niezbzdne materiaty:
» paliki o srednicy od 5 do 8 cm i diugoi okoto 0,5 m,
» stupki betonowe z krzem

3. SPRZET
Przewiduje sie zycie nasgpujacego sprztu podstawowego:
» teodolitow i tachimetrow
* niwelatorow,
» dalmierzy,
» tyczek geodezyjnych,
* lat mierniczych,
» stalowych tam mierniczych.

4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-O. Do wyinia robot olgtych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjon&toeki transportu kotowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny éywykonane zgodnie z oboyzujagcymi Instrukcjami
GUGIK.

Tyczenie osi obiektéw liniowych nalg wykona& w oparciu o dokumentagj
projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji fistwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrdonej w dokumentacji projektowe;j.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzeaie krawdzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okkenie granicy robot), zgodnie z dokumengac)
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projektowg oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.. Kongrol
jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysékowych
nalezy prowadz¢ wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne’ndsity obmiaréw jest 1 met
biezacy (1 mb) dla obiektéw liniowych, 1 m kwadratowyrf) dla obiektéw przestrzennych.
Do obliczenia natenosci przyjmuje sie catkowit dtugas¢ i powierzchng, na ktorej dokonano
pomiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymagamgolne”. Odbidr robot
zZwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie @asfe na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiarow geodezyjnych Ilub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedkitada Przedstawicielowi Inwestora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsi podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne”.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonpraa geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityeg<GUGIK —1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poziGGiK —1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe GUGIK -1979.
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacy@eGiK -1983.

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjneGiJ—-1983.

NoahrwdPRE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-02 00 00 Budowa tymczasowej kwatery odwadnianiasaddw
S-02 01 00 Budowa i rozbiérka tymczasowej grobliaboczej oraz
przygotowanie podtaza niecki kwatery

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow degch z
systemem przelewéw rurowych wéd nadosadowych i dreem
odciekéw na terenie stawu Kalina wSwietochtowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtfowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Skladowa 1, 41- 500H©rzéw
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru
robét polegajcych na budowie tymczasowej grobli roboczej z usgga na dnie stawu
gruzu budowlanego do wysal@ rzednej terenu wokot stawu, o0 szergkb 8 m, przy
wykonaniu zadania pn. Budowa tymczasowej kwaterwasthiania osadow dennych z
systemem przelewdéw rurowych wod nadosadowych iatmn odciekdéw na terenie stawu
Kalina w Swigtochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentow przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektovs — opisy techniczne i rysunki, prace ktorych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj

- budowe tymczasowej grobli roboczej z usypanego na draeistgruzu budowlanego do
wysokaci rzednej terenu wokot stawu, o szerékb8 m. Na koronie zostgnutozone
ptyty betonowe petne o wym. 1 x 2 x0,12 m (4dy o hcznej szerokéri 8 m). Skarpy
grobli wykonane zostano nachyleniu 1:1. 4czna dtugéc¢ grobli wynosé bedzie 103 m,

- rozbiérke tymczasowej grobli roboczej (Hogruzu zanieczyszczonego — 1355,77 Mg =
968,41 ni — kod odpadu: 17 01 06* , niezanieczyszczonegowgikorzystania jako
warstwa filtracyjna — 3514,78 Mg = 2510,56-nkod odpadu: 17 01 07) i usgoie z dna
niecki zabgajacych osadéw dennych w #oi 357,5 Mg = V=375,5 th(kod odpadu: 17
05 05*, 16 10 01*) oraz odpowiednie wyprofilowariea ze spadkiem ok 1% w kierunku
projektowanej studni zbiorczej wod osadowych,

- przygotowanie niecki kwatery pod wykonanie warsszazelniagcych i drenaowych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie nas¢pujaco:
grobla -wat ziemny utrzymujcy wock w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp lu
chronicy przylegty teren przed wylewami na rzece.
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 WaruogGIne.

1.5.0gdlne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektows, Specyfikaci Techniczg i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Do wykonywania rob6ét naky stosowa tylko materialy posiadage Aprobag

Techniczn, deklaracje zgodrai lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych
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materialdbw konieczna jest zgoda projektanta, kudrgze w celu dopuszczenia materiatu
zadh¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatdbwdab wykonywane na koszt
Wykonawcy proponuagcego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Rodzaje materiatow:
- gruz kamienny budowlany,
- ptyty betonowe petne o wym. 1 x 2 x 0,12 m.

3. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by skladowane na tymczasowym placu skiadowania nadderi
budowlanych, w sposéb zorganizowany, uniglimoajacy pomieszanie i pomylenie.
Nalezy zapewnd tatwy dostp do materiatbw umdiwiajacy ich zatadunek, roztadunek i
kontrok jakosciowa. Wszystkie materiaty budowlane muszac bsktadowane w sposéb
bezpieczny, nie zagtajacy zdrowiu i zyciu ludzi. W Dokumentacji Projektowane] nie
przewidziano zastosowania materiatéw niebezpiedznyc

4. SPRZET
Przewiduje sie zycie nasgpujacego sprztu podstawowego:
e zurawi budowlanych samochodowych lubndgéw samochodowych,
» koparko - tadowarki,
» spycharek kotowych lubagienicowych,
* sprztu do zagszczania gruntu,
* samochody samowytadowcze,

5. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-0. Do wyinia roboét olefych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjon&taeki transportu kotowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley wykona zgodnie z obovdzujacymi przepisami, normami, wytycznymi
producentéw materiatow i wdzer oraz DokumentagjTechniczg.

Robocza grobla tymczasowa wykonana zostanie z nsgoana dnie stawu gruzu
budowlanego do wysokoi rz¢dnej terenu wokoét stawu, tak aby ushwi ¢ swobodny wjazd
dzwigu i transport materiatow budowlanych. Projektaje grobk o szerokéci korony 8 m.
Na koronie zostanutozone piyty betonowe petne o wym. 1 x 2 x0,12 mzgly o hcznej
szerokdci 8 m). Skarpy grobli wykortao nachyleniu 1:4. gczna diugé¢ grobli wynosé
bedzie 100 m.

Gruz dowaony kedzie samochodami samowytadowczymi, a usypany ne shawu
do wysokdci rzednej terenu wokot stawu i szeralkd8 m wat naley wyréwna spychark.

Usypywanie roboczej grobli tymczasowej riglgorowadzé odcinkami tj. tak, aby po
usypaniu fragmentu grobli, wyprofilowaniu koronytozeniu ptyt betonowych miiwy byt
transport materiatow do wykonania kolejnego odcigkabli.

Grobla tymczasowa po wykonaniu wszystkich pracazamych z budow skarp tj.
scianek szczelnych i gabionéw, oraz wypompowaniu wadkwatery zostanie rozebrana.
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Zaroéwno gruz budowalny, jak i ptyty betonowe rgleisura¢ z kwatery koparko tadowagk

i przetransportow@a samochodami samowytadowczymi na plac sktadowanaemiatow
budowlanych w rejonie kwatery o pow. 76C.nPlyty naley demontowa dzwigiem lub
koparky z zamontowanym zawiesiem na agmik z przyczep lub samochody
samowytadowcze. Gruz z rozbidrki grobli zdejmowabydzie kopark na samochody
samowytadowcze, odcinkami, tak aby utinei ¢ swobodny transport oraz poruszanie isi
prac koparko-tadowarki. Rozbiogk grobli naley zacz¢ od jej kaca wykonugc
jednoczénie zjazd na dno niecki dla spta ciezkiego shiagcego do wydobycia zalegajacych
na dnie osaddéw i wyréwnania dna niecki. Gruz ztogth warstw zanieczyszczony osadami
z dna kwatery oraz osady denne izanieczyszczouogt ggod osadem, nalg zatadowa
koparko-tadowark na samochody samowytadowcze i przetranspoiione sktadowisko
odpaddéw niebezpiecznych. Gruz i ptyty zdeponowamectasowo &da wykorzystane do
wykonania zjazdu do kwatery po zakaeniu odwadniania i wypompowania z niej osadow
oraz zasypania kwatery.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”. Jako
robét polegajcych na uktadaniu gabionéw ocenia sie na podstawie:
» obserwacji przebiegu wykonania robat,
» zgodndci wykonanych rob6t z DokumentacProjektovs, niniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
e zapis6w w Dzienniku budowy,
» deklaracji zgodngci wbudowanych materiatow z Polsklormy lub Aprobag Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgddnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,
* wynikdw pomiarow geodezyjnych wykonywanych przezzk¢ geodezyjn Wykonawcy
I sprawdzonych przez sthe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor
Dokumenty stanowce podstaw oceny robot powinny iy dostarczone przez
Wykonawe i przechowywane przez co najmniej 5 lat po Zakeniu robot, a dokumenty
wskazane przez Nadzor powinnyelolaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne'ndsith obmiardw jest:
« Metr szécienny () dla gruzu,
* llos¢ sztuk dla ptyt betowychzarowych i przej¢ szczelnych,

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymamagblne”.
Odbidr robot polegagych na budowie i rozbiérce tymczasowej kwatery admiania
osadéw dokonywany jest w oparciu o:
 Dokumentacje Projektayy z  naniesionymi  zmianami i  uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
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zgodnd¢ wykonanych robét z Dokumentacja Projekéowiniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
zapisy w Dzienniku budowy,
deklaracje zgodrioi wbudowanych materiatow z Polsklormg lub Aprobag Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgddnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,
wyniki pomiarow geodezyjnych wykonywanych przezzbii geodezyjna Wykonawcy
I sprawdzonych przez stbhe geodezyjna Nadzoru,
wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor.

Wszystkie badania i préby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktorekolwiek

badanie lub proba data wynik negatywny nglasum¢ zaistniay wac: i przedstawd roboty
do ponownego odbioru.

10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa budowy i rozbidrki tymczasowepjrmboczej obejmuje:

oznakowanie robot;

wytyczenie lokalizacji tymczasowej grobli roboczej;

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materiatdw — gruzu i ptyt betonowych;

koszt materiatow;

usypanie tymczasowej grobli roboczej;

wyprofilowanie korony i skarp tymczasowej groblbaxzej;

utozenie na koronie grobli ptyt betonowych;

koszt sprztu wykorzystanego do budowy;

rozebranie ptyt betonowych;

rozbiérka tymczasowej grobli roboczej;

koszt sprztu wykorzystanego do rozbiérki;

wywoéz i utylizacja materiatdbw z rozbiérki nie nag@ych s¢ do powtdrnego
wykorzystania,

wywédz na tymczasowy plac sktadowania materiatbwuZg)y nadajcych s¢ do
powtornego wykorzystania,

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

przeprowadzenie nieztnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierika Budowy;
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S-02 02 00 Pogyzanie scianki szczelnej

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow degch z
systemem przelewow rurowych wod nadosadowych i dreem
odciek6w na terenie stawu Kalina wSwietochfowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Sktadowa 1, 41- 500H©rzow
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STg swymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru
robo6t polegajcych na poggzeniu stalowejscianki szczelnej przy wykonaniu zadania pn.
Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow demny systemem przelewow
rurowych wod nadosadowych i dreem odciekbw na terenie stawu Kalina
w Swictochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm

Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmyjogrzenie stalowychicianek szczelnych z grodzic
typu Larssen 607n o diugm 12 m zagibionych w warstw gruntu rodzimego
nieprzepuszczalnego i wyniesionych min. 1 m ponagtziadto wody w stawie Kalina, na
tacznej dlugeci 326 m, lgdacych elementem skarp projektowanej kwatery odwadaia
osadéw dennych stawu Kalina. Wgkik wytrzymatdci cianki wynosi 3200 crh a jej waga
teoretyczna 190,0 kg/mb profilu.

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie nas¢pujaco:

scianka szczelna- $ciana cigta sktadajca sie z grodzic, ktérej qgtos¢ zapewniona jest
poprzez wzajemne pgizenie zamkow
grodzica — jednostkowy elementcianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwojna
badz wieloprofilowa)
poziom gtowicy (lub korony} projektowany poziom, do ktérego grodzica jestGwnywana
poziom podstawy (lub ostrza)poziom dolnego kixca grodzicy

1.5.0gdlne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektows, Specyfikaci Techniczg i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania rob6ét naky stosowa tylko materialy posiadage Aprobag
Techniczn, deklaracje zgodrai lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych
materiatdw konieczna jest zgoda projektanta, ktdrgze w celu dopuszczenia materiatu
zadh¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatdbwdab wykonywane na koszt
Wykonawcy proponucego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Grodzice typu Larssen 607n walcowane nagorze stali S 240 GP zgodne z norma
PN EN 10248-2:1999 ,Grodzice walcowane naggorze stali niestopowych”
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e grodzice winny by zamdwione i dostarczone zgodnie z zestawieniernpatrow i ilgci
zawartej w Dokumentacji projektowej i oznaczone mosb trwatly (nazwa wyrobu,
wyroznik oznaczenia, diugé w mm, znak stali, nr normy),

» wytworca zobowjzany jest wystawi do kadej partii grodzic zawiadczenie o jakei
zawierajce oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgaédnn PN,

* na powierzchni grodzic dopuszcza sie rysy, wgnieceshropowatéci o gkbokasci do
2 mm,

» grodzice powinny b§ proste z dopuszczalna tolerancja 3 mm na 1 m ééugoaz 20 mm
dla catej dtugéci, skrcenie grodzicy wokot osi jest niedopuszczalne.

W celu zapewnienia odpowiedniej stabiooscianki szczelnej i zabezpieczeniem
przed parciem wody w stawie , na jeszcze nie wypednkwateg projektuje s wykonanie
opaski 4czacej z dwuteownika ggrowalcowanego HEB 200 (200x200 mm) od strony
kwatery. Gdziescianka szczelna tworzy gk ponizej 90 st. projektuje si konstrukcje
rozpieragce wg. Dokumentacji Projektowej.gézna diugé¢ dwuteownika wynosi bedzie
140 m.

3. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by skladowane na tymczasowym placu skliadowania nadderi
budowlanych, w sposéb zorganizowany, uniglimoajacy pomieszanie i pomylenie.

Nalezy zapewnt tatwy dostp do materiatbw umidiwiajacy ich zatadunek,
roztadunek i kontra@l jakasciows. Wszystkie materiaty budowlane musz& Bitadowane w
SposOb bezpieczny, nie zaga@cy zdrowiu izyciu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie
przewidziano zastosowania materiatéw niebezpiedznyc

Grodzice powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (W Szazagol
zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymiym topopochodnymi), zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym i kogozj

4. SPRZET
Przewiduje sie zycie nasgpujacego sprztu podstawowego:

* ciggnik z dtwyca do przewaenia grodzic z tymczasowego placu sktadowania
materiatow,

* dzwig o dtugaci ramienia min. 20 m i jego wysokm min. 15 m, przystosowanym do
przenoszenia w takim zggu profili o wysokdci 12 m i wadze ok. 2,3 t pojedynczego
profilu,

* wibromtot rezonansowy wypogany w chwytaki,

» platforma ptywajca przeznaczona do poruszanigm wodzie robotnikdw (min. 1 t),

» zestawy do ciecia stali (palnik acetylenowo-tlenpwy

» spawarka elektryczna 500 A.

5. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-0. Do wyinia robot olefych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonadradki transportu kotowego. Transport
grodzic ztymczasowego placu skladowania materialdudowlanych poprzez grabl
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tymczasow lub tymczasowe drogi technologiczne odbywsie powinien ciagnikiem
z dtuzyca, a dwuteownika @gnikiem z przyczep

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane poleggie na pogyzaniu scianki szczelnej naly wykon&
zgodnie z DokumentagjProjektowg oraz wytycznymi i instrukcjami producenta grodzic
i sprztu do poggzania.

Wykonawca powinien przedstawinzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzglniajacy wszystkie warunki, w jakichella wykonywane roboty.
Wykonawca rob6t powinien dysponofva wykwalifikowarng kadg, wyposaeniem
produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem laboratonyjny Prawidtiowdé wykonania
poszczegodlnych elementéw robot powinna pgtwierdzona w czasie odbioru robét.

Za jaka¢ robot w zakresie stosowania materiatdw i przegame widciwych
technologii odpowiedzialny jest bezpednio Wykonawca.

Ogolne wymagania dotygee wykonania robot:

* Nalezy zabezpieczy zamki scianki szczelne] przed zapetnieniem gruntem
przez zamkniecie dolnegoikta zamka sworzniem metalowym lub korkiem drewnianym
» Tolerancje wykonani&cianki
Potazenie gtowicyscianki w planie (w kierunku prostopadtym do ésianki):
- na hdzie £ 50 mm
- nawodzie £ 75 mm
Pionowad¢ mierzona w odlegkei 1 m ponad glowig scianki (we
wszystkich kierunkach):
- nahdziex1 %
- nawodzie 1,5 %
Poziom pogizenia:
- glowica+1cm
- 0strze £5cm
» Kierownik robot powinien dzienny raport pagania grodzic, stanowty podstaw do
prowadzenia Rejestru Obmiarow. Powinien zawi@@anajmniej niej wymienione dane:
— 0pis odcinkacianki,
- dat wykonania, czas pogtku i konca poggzania,
- rodzaj i typ uradzenia do zagbianiascianki,
- odchylenia, deformacje, okcia,
- potozenie dolnej krawdzi elementu,
- napotkane przeszkody (rodzaj, clgbkas¢, sposdb przégia lub wstrzymanie
pogrzania),
- imig¢ i nazwisko Kierownika robot,

Opask taczaca i konstrukcg rozpieragca z dwuteownika gaccowalcowanego HEB
200 (200x200 mm) od strony kwatery projektuje snocow& do scianki szczelnej
spawaniem gigtym (spoina gorna i dolna) na wysdkook. 0,7 m poniej gornej krawdzi
scianki.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Jako
robot polegajcych na poggzaniuscianki szczelnej ocenia sie na podstawie:
* obserwacji przebiegu wykonania robat,
» zgodndci wykonanych rob6t z DokumentgcProjektows, niniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
e zapisOw w raporcie pogirania grodzic i ewentualnych zapiséw w Dzienniku douyl,
» deklaracji zgodngi wbudowanych materiatow z Polsklormg lub Aprobai Technicza
IBDIM/ITB lub oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgddnayrobu budowlanego
z indywidualy dokumentagj techniczi dla danego obiektu,
* wynikédw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezzk¢ geodezyjn Wykonawcy
I sprawdzonych przez stbhe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor
Dokumenty stanowce podstaw oceny robot powinny by dostarczone przez
Wykonawe i przechowywane przez co najmniej 5 lat po Zakeniu robot, a dokumenty
wskazane przez Nadzor powinnyelolaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne’ndsity obmiaréw jest 1 metr
biezacy grodzicy wprowadzonej w grunt mierzonej od paaip podstawy do poziomu
gtowicy.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymaayargolne”. Odbior robot
polegajcych na pogyzaniu scianki szczelnej dokonywany jest na zasadach odbior
czg¢sciowego w oparciu o:
 Dokumentacje Projektayy z  naniesionymi  zmianami i  uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
» zgodnd¢ wykonanych robot z Dokumentacja Projekéowiniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
e zapisy w raporcie pogtania grodzic i ewentualne zapisy w Dzienniku budowy
» deklaracje zgodrigi wbudowanych materiatéw z Polsklormg lub Aprobag Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgédnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,
* wyniki pomiarow geodezyjnych wykonywanych przezzbi geodezyjna Wykonawcy
i sprawdzonych przez sthe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor.
Wszystkie badania i préby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktorekolwiek
badanie lub proba data wynik negatywny aglasun¢ zaistniay wad: i przedstawd roboty
do ponownego odbioru.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup i transport na budgewvszystkich niezédnych czynnikéw produkciji,

» organizag} placu skladowania grodzic, roztadunek, przemiemziez grodzic w olgbie
placu,

* roboty pomiarowe mage na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektosggnpoziomu
korony poszczegélnych grodzic,

* monta i demonta oraz przemieszczenie spia,

* pogmzanie grodzic;

* mocowanie opaski i konstrukcji rozpiegeg¢ doscianki szczelnej;

* prowadzenie raportu pagiania grodzic,

» uporzdkowanie terenu robo6t wraz z utylizagjozostatéci materiatowych,

* przygotowanie materialtdw niegtbhych do dokonania odbioru robot poleggch na
pogmzaniuscianki szczelnej.

11. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych.

2. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych.

3. PN-10248-2:1999 Grodzice walcowane naggorze stali niskostopowych. Tolerancje
ksztattu i wymiaréw.

4. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane shi@g¢ pali i fundamentéw palowych.

5. PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robot tggmicznych. Pale
przemieszczeniowe.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa swymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji gabionowych dla texa odwadniania osadow
dennych przy wykonaniu zadania pn. Budowa tymczagdwatery odwadniania osadéw
dennych z systemem przelewow rurowych wéd nadosgclow drenaem odciekdw na
terenie stawu Kalina Wwietochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejraujktadanie gabionow o wym. 1x1x5 m, wykonanymi
z podwojnie skgconej siatki stalowej galwanizowanej cynkiem lunkigm i aluminium
(zwane réwnig galfan, galmac) wypetnionych narzutem kamiennymoolwebie scianki
szczelnej, bdacych elementem skarp projektowanej kwatery odwadaiasadow dennych
stawu Kalina.

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie nastpujaco:

gabion — kosz w postaci prostopadébanu wykonany z drutu stalowego wypetniony
materialem kamiennym.
zawiesie — element z pta stalowego skycy do mocowania gabionu do gdzenia
dzwigowego w trakcie jego przemieszczania w miejdogania
materiat ilasty — ziemny materiat 0 whkaiwosciach plastycznych i niskim wspétczynniku
filtracji (np. glina)

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektowa, Specyfikaci Techniczg i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania robét naky stosowa tylko materialy posiadage Aprobag
Techniczn, deklaracje zgodrci lub s$wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu
innych materiatbw konieczna jest zgoda projektarkiiry maze w celu dopuszczenia
materiatu zagc dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiat@dabwykonywane na koszt
Wykonawcy proponucego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Jako wypetnienie koszy gabionowych rglestosowa kamier ze skat twardych, nie
zwietrzatych, nie rozpuszczalnych w wodzie i niehadzcych z wod w reakcje. Powinien
by¢ to kamig co najmniej klasy Il wg BN-70/6716-02. Do wypelni@ mazna stosowa
kamien nieobrobiony famany lub otoczaki rzeczne. Miningaldopuszczalnarednica
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kamienia powinna hky wicksza od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako fagm
optymalny przyjmuje sie od 1.5 do 2.@nednica oka.

Wg. dokumentacji projektowanej #6 gabionéw o obj. 5 thwynosi 358 szt.
Dopuszcza si monta gabiondéw o innych wymiarach, jednak tak aby zapéwmnsam ich
objetos¢.

Kosze powinny by wykonane z drutu grednicy 6 mm ze stali niskostopowej,
galwanizowanego cynkiem lub cynkiem i aluminiumdpgdjnie skecanego. Siatka musi
mie¢ podwojny splot czek.

Zawiesia nalgy wykona z pgtow stalowychzebrowanych @ 17 mm giych zgodnie
z Dokumentag Projektov.

Materiat ilasty np. glina powinna Bypozbawiona kamieni, korzeni i innych
elementéw statych o gabarytach paely 1 cm. Do budowy naly uzywaé materiatu
plastycznego o parametrach:
 Symbol: B
* Pozostaté¢ na sicie 0,06 mm nie przekraczag 10 %

*  Wytrzymata¢ na zginanie po wysuszeniu, nie mniejsza0 MPa

3. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by skladowane na tymczasowym placu skiadowania nadderi
budowlanych, w sposéb zorganizowany, uniglimoaj acy pomieszanie i pomylenie.

Nalezy zapewnt fatwy dos¢p do materialtbw umdiwiajacy ich zatadunek,
roztadunek i kontra@l jakasciows. Wszystkie materiaty budowlane musz& Bidadowane w
sposOb bezpieczny, nie zaga@acy zdrowiu izyciu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie
przewidziano zastosowania materiatdbw niebezpiedznyc

Gabiony i zawiesia powinny By zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
(w szczegllnéci  zapyleniem i polaniem  substancjami chemicznymiy tym
ropopochodnymi), zabezpieczone przed uszkodzenieahamicznym i korozj

Materiat ilasty glina powinien kysktadowany na tymczasowym placu skiadowania
materiatbw budowlanych w nasypie i chroniony przagmieniowaniem stonecznym i
wiatrem (wysuszaniem) oraz opadami atmosferycznyfrozwodnieniem) plandek
brezentow.

4. SPRZET
Przewiduje sie zycie nasgpujacego sprztu podstawowego:
» ciggnik z przyczep o tadowndci min. 7 t,
» koparko — tadowarka,
e dzwig 0 zas¢gu ramienia min. 20, przystosowanym do przenoszeniakim zasjgu
materialdbw o wadze ok. 7 t pojedynczego gabionmigavyposaone w hak),
» platforma ptywajca przeznaczona do poruszanigm wodzie robotnikow (min. 2,5 t),
* kontener do magazynowania materiatu ilastego néophaie ptywapcej (1,5 t).

45



5. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-O. Do wyinia robot olgtych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonadredki transportu kotowego. Transport
gabionéw z tymczasowego placu sktadowania matevidbdudowlanych poprzez grabl
tymczasow lub tymczasowe drogi technologiczne odbywsie powinien cagnikiem
Z przyczep.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane poleggie na uktadaniu gabionéw naje wykona zgodnie
z Dokumentagj Projektowg oraz wytycznymi i instrukcjami producenta gabionéw

Wykonawca powinien przedstawilnzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.
Wykonawca rob6t powinien dysponofva wykwalifikowarng kadg, wyposaeniem
produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem laboratonyjny Prawidtowd¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot powinna pgtwierdzona w czasie odbioru robot.

Za jaka¢ robot w zakresie stosowania materiatow i przegame widciwych
technologii odpowiedzialny jest bezpednio Wykonawca.

Prace polegafe na zabudowie gabionOow naerozpoca¢ od przygotowania
podiaza. Z powierzchni dna stawu najeusura¢ ostre elementy takie jak kamienie, korzenie,
karpy i tp. Przestrzenie poziome i pionowe pgaay gabionami wypetdimateriatem ilastym
o grubgci minimalnej 5 cm, w trakcie wbudowywania gabiondavdno stawu.

Odchylenie gtéwnych wymiarow od projektowanych p@vinno by wieksze ni £ 5
cm w planie. Rénica w stosunku do projektowanychednych skarp nie nmi@ przekracza
+2cm.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”. Jako
robét polegajcych na uktadaniu gabionéw ocenia sie na podstawie:
» obserwacji przebiegu wykonania robat,
» zgodndci wykonanych rob6t z DokumentacProjektovs, niniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
e zapisow w Dzienniku budowy,
» deklaracji zgodngci wbudowanych materiatow z Polsklormy lub Aprobag Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgédnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,
* wynikdw pomiarow geodezyjnych wykonywanych przezzk¢ geodezyjn Wykonawcy
i sprawdzonych przez stbe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor
Dokumenty stanowce podstaw oceny robot powinny iy dostarczone przez
Wykonawe i przechowywane przez co najmniej 5 lat po Zakeniu robot, a dokumenty
wskazane przez Nadzor powinnyelgolaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.

8. OBMIAR ROBOT
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Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne’ndsith obmiardéw jest 1 metr
szecienny (1nf) utozonych gabionéw. Do obliczenia natexci przyjmuje sie catkowit
objetos¢ stworzon z gabiondw utdonych w wymaganym obszarze.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymaaargolne”. Odbior robot
polegajcych na ukladaniu gabionéw dokonywany jest na zadaddbioru czgciowego
W oparciu o:
 Dokumentacje Projektayy z  naniesionymi  zmianami i  uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
* zgodnd¢ wykonanych robét z Dokumentacja Projekiowiniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
» zapisy w Dzienniku budowy,
» deklaracje zgodrigi wbudowanych materiatéw z Polsklormg lub Aprobaj Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgédnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,
* wyniki pomiarow geodezyjnych wykonywanych przezzbt geodezyjna Wykonawcy
i sprawdzonych przez sthe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor.
Wszystkie badania i préby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktorekolwiek
badanie lub proba data wynik negatywny aglasun¢ zaistniay wad: i przedstawd roboty
do ponownego odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa obejmuje:

» zakup i transport na budewvszystkich niezédnych czynnikéw produkciji,

* organizag placu skladowania gabionow i zawiesi, roztadungkzemieszczanie
gabiondéw i zawiesi w obbie placu,

» roboty pomiarowe mage na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektosganpoziomu
zabudowy poszczegolnych gabionéw,

* monta i demonta oraz przemieszczenie spia,

» uporzdkowanie terenu robo6t wraz z utylizagjozostatéci materiatowych,

* przygotowanie materiatdw niegtnych do dokonania odbioru robét polegsch
uktadaniu gabiondéw.

11. PRZEPISY ZWI AZANE
6. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych.
7. PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu — Polkrta metali nigelaznych na
drucie stalowym — G#&¢ 2: Powtoki z cynku lub stopu cynku.
8. PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu.
9. EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engiimgy purposes.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-02 00 00 Budowa tymczasowej kwatery odwadnianiaadow
S-02 04 00 Wypompowywanie wody z kwatery

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow degch z
systemem przelewow rurowych wod nadosadowych i dreem
odciek6w na terenie stawu Kalina wSwietochfowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Sktadowa 1, 41- 500H©rzow
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STg swymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru
robot polegajcych na wypompowaniu wody z tymczasowej kwatery adiwania osadow
sciekowych przy wykonaniu zadania pn. Budowa tymowrasg kwatery odwadniania osadéw
dennych z systemem przelewéw rurowych wod nadosgclow drenaem odciekOw na
terenie stawu Kalina Wwietochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmaujvypompowanie wody z tymczasowej kwatery
odwadniania osadéw do stawu za pomacagregatow pompowych z silnikiem spalinowym
o wydajndci do 100 nih kazdy, w ilosci ok. 20 tys. m

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okrélenia s zgodne z obowkrujgcymi przepisami i normami
technicznymi. Podstawowe oklenia podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5.0gdlne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektowa, Specyfikaci Techniczg i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie przewiduje si wykorzystania do prowadzenia robo6t materiatow.

3. SKLADOWANIE
Nie przewiduje si wykorzystania do prowadzenia robot materiatow.

4. SPRZET
Przewiduje sie tycie nasgpujacego sprgtu podstawowego:
« agregaty pompowe z silnikiem spalinowym o wydagalo 100 nih kazdy,
e przewody ttoczny i ssawny érednicy dostosowanej dérednicy kr@cow agregatu
pompowego,
» samochdd skrzyniowy.

5. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-0. Do wyinia roboét olefych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonataeki transportu kotowego.
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6. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane poleggie na wypompowaniu wody z tymczasowej kwatery
odwadniania osadéw do stawu nglevykona zgodnie z DokumentagjProjektovg oraz
wytycznymi i instrukcjami producenta agregatow pamvgch.

Wykonawca powinien przedstawinzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram roboét uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichgdla wykonywane roboty.
Wykonawca robot powinien dysponoévevykwalifikowang kadr. Prawidtowdé wykonania
poszczegolnych elementow robot powinna pgtwierdzona w czasie odbioru robot.

Za jaka¢ robot w zakresie przestrzegania $giavych technologii odpowiedzialny jest
bezpdrednio Wykonawca.

Pompy naley ustawt na koronie skarpy kwatery pogdzy kwateg a stawem oraz
tymczasowej grobli roboczej. Na skapie kwatery pempozna zlokalizowéa w dowolnie
wybranym miejscu, natomiast pommma grobli tymczasowej, nalg umiejscowé na jej
koncu, z przewodem ttocznym wonym na skapie zewtrznej kwatery od strony suchego
terenu. Krociec ttoczny powinien zoétamieszczony powej zwierciadta wody w stawie.
Projektuje st wykorzystanie 2 agregatéw pompowych z silnikieralispwym o wydajnéci
do 100 ni/h kazdy.

Podczas przepompowywania monasipi¢ wicksze unoszenie gpar fenoli lotnych,

a tym samym wiksza emisja do powietrza, co e zwiksz& okresowo (na etapie
prowadzenia prac rewitalizacji) esenie odorow w powietrzu na terenach, na ktorych
realizowane &dzie przedswziecie. W zwigzku z powyszym zalecane jest prowadzenie prac
w sposOb minimalizagy wzburzanie powierzchni, jak réwaieburzliwego przelewania
wydobywanej cieczy z osadami dennymi, co ograniezysg odorow. S¢zenia fenoli nie
powinny jednak b§ wicksze od dopuszczalnych, a zasiwptywu na jaké¢ powietrza
ograniczé sie bedzie tylko do terenu inwestycji. Bartedla rozprzestrzenieniagslotnych
substancji fenolowych stanofvibgdzie porastajce teren pomngdzy stawem a zabudowaniami
geste zadrzewienie i zakrzaczenie.

Zaleca s} monitoring s¢zen fenoli za pomog podrcznych detektoréw aten fenoli
w powietrzu w wyznaczonych punktach monitoringowygbrzez kierownika budowy,
w zaleznosci od kierunku wiatru. Punkt monitoringowy wyznacga na koronie skarpy od
strony stawu, a pomiar nale prowadz¢ w odstpach 2-godzinnych. W przypadku
stwierdzenia przekrocaedopuszczalnych sten fenoli w powietrzu kierownik budowy
powinien przerwé prace do momentu zmniejszenigzshia fenoli i usuge pracownikow
z placu budowy. Dodatkowo proponuje svyposay¢ kazdego z pracownikOw w maski
ochronne drog oddechowych. Nie przewiduje satomiast wyspowania diugotrwatych
okreséw przekrocze maksymalnych wartgi dopuszczalnych substancji fenolowych na
terenie budowy.

Zgodnie z Rozpoegizeniem MinistréSrodowiska, Zasobdw Naturalnych i dréctwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnywhrtaici stzen substancji
zanieczyszczagych w powietrzu dopuszczalnestnie fenoli w powietrzu w odniesieniu do
okresu 30 min wynosi 20 pgfmdo okresu 24 godzin — 10 puginW nawizaniu do
przepisow BHP najwisze dopuszczalneggenie na stanowisku pracy wnosi natomiast 7,8
mg/nrt.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Jako
robot polegajcych na poggzaniuscianki szczelnej ocenia sie na podstawie:
* obserwacji przebiegu wykonania robat,
» zgodndci wykonanych rob6t z DokumentgcProjektows, niniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
* wynikbw pomiaréw s{zen fenoli prowadzonych przez Kierownika Budowy w trak
prowadzenia prac,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor
Dokumenty stanowce podstaw oceny robot powinny by dostarczone przez
Wykonawe i przechowywane przez co najmniej 5 lat po Zakeniu robot, a dokumenty
wskazane przez Nadzor powinnyelgolaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne’ndsity obmiardéw jest 1 metr
szecienny (1 nf) wody przepompowanej z tymczasowej kwatery odweaiai osadéw do
stawu Kalina.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymaaargolne”. Odbior robot
polegajcych na poggzaniu scianki szczelnej dokonywany jest na zasadach odbior
cze$ciowego w oparciu o:
 Dokumentacje Projektayyv z  naniesionymi  zmianami i  uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
* zgodnd¢ wykonanych robét z Dokumentacja Projekiowiniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
* wynikbw pomiaréw s{zen fenoli prowadzonych przez Kierownika Budowy w trek
prowadzenia prac,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor.
Wszystkie badania i préby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktorekolwiek
badanie lub proba data wynik negatywny nglasum¢ zaistniay wac i przedstawd roboty
do ponownego odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa obejmuje dostarczenie na plac vipdagregatow pompowych i
przepompowanie catoi wody znajdujcej se w tymczasowej kwaterze odwadniania osadow
do stawu Kalina.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-02 00 00 Budowa tymczasowej kwatery odwadnianiaadow
S-02 05 00 Uktadanie warstw stabilizujco-uszczelniagco-
drenazowych w niecce kwatery

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadéw degch z
systemem przelewow rurowych wod nadosadowych i dreem
odciekéw na terenie stawu Kalina wSwietochfowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochfowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Skladowa 1, 41- 500H©rzéw
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa swymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot polegajcych na budowie warstw stabilizgp — uszczelnigfo - drenaowych w niecce
tymczasowej kwatery odwadniania osadow, przy wykanazadania pn. Budowa
tymczasowej kwatery odwadniania osadéw dennychstesyem przelewéw rurowych woéd
nadosadowych i drenam odciekdw na terenie stawu Kalin&wietochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejralgudowe:

- ekranu stabilizyjco-uszczelniacego w obgbie scianki szczelnej o szeroka 0,6 m |
warstwy uszczelniafo-wyrownawczej o minimalnej grubd 0,3 m po wewetrznej
stronie skarp kwatery, a tak zabudowa ptyt betonowychmowych na koronie kwatery
o0 wym. 1x2x0,12 m.

- Ukladanie warstw uszczelnigych i drenaowych na dnie niecki kwatery tj.

- Geowléknina o gramaturze 250 ¢/m

- Geomembrana PEHD gr. 1,5 mm

- Geowléknina o gramaturze 250 ¢/m
- Uktadanie warstwy filtracyjnej gr. 0,2-03 zwiru frakcji 8-16 mm i gruzu budowlanego.
- Ukladanie warstw uszczelnggjych i drenaowych nad drengem tj.

- Geowloknina o gramaturze 250 ¢/m

- Warstwa filtracyjna — piasekedni, o gr. 0,15-0,20 cm.

1.4.Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie nas¢pujaco:
uszczelnienie komponent konstrukcyjny ztony z elementéw uszczelnaych takich jak
geomembrana i bentomata oraz elementu ochronnegwebe
geomembrana folia PEHD dwustronnie uszorstkowiona o gr 2.5matestem
dopuszczajcym do zastosowania na sktadowiskach odpadoéw kolmycta
geowtoknina- ptaski geosyntetyk, wykonany z widkien poliprégnowych lub
poliestrowych palczonych mechanicznie - w wyniku igtlowania (lub mz@vania) lub/i
termicznie w wyniku zgrzewania; magastosowanie jako separacja stabego padt@asypow
w celu poprawy jego stateczimboraz przyspieszenia konsolidacji.
materiat ilasty — ziemny materiat o wkagiwosciach plastycznych i niskim wspétczynniku
filtracji (np. glina)
piasek— ziemny materiat o wkaiwosciach sypkich i wysokim wspoétczynniku filtracji
przegcie szczelne polgczenie pomidzy uszczelnieniem, a obiektami przez nie
przechodzcymi zapewnigjce szczeln& konstrukcji
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi
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normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Waruogolne.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Technicza i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania robot naky stosowa tylko materialy posiadage Aprobat
Techniczn, deklaracje zgodrai lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych
materiatdw konieczna jest zgoda projektanta, ktdrgze w celu dopuszczenia materiatu
zadh¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatdbwdab wykonywane na koszt
Wykonawcy proponuagcego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Materiaty powinny by tak dobrane, aby ich skfad a tekwzajemne oddziatywanie
nie powodowaly pogorszenia jada wod osadowych oraz zmian powogijch obnkenie
trwatosci elementow uszczelnienia.

Rodzaje materiatow:

* plyty betonowe aurowe o wym. 1x2x0,12 m,

» ekran stabilizyjco-uszczelniaicy o szerokéci 0,6 m z materiatu ilastego,

» warstwa uszczelniggo-wyrownawcza o minimalnej grugm 0,3 m z materiatu ilastego,
« geowtdknina o gramaturze 250 gim

* geomembrana PEHD gr. 1,5 mm,

» piaseksredni, o gr. 0,15-0,20 cm,

o zwir frakcji 8-16 mm, gr. 0,2-03 m,

e gruz kamienny (wykorzystany powtérnie z rozbiogkinczasowej grobli robocze)),

* tuleje szczelne dla rur @ 200 mm i @ 160 mm.

Geomembrana HDPE jest wysokiej jagiotworzywem polietylenowym skiadgjym
si¢ z ok. 97,5 % polimeru i 2,5 % mieszaniny innyckadkikéw takich jak: czarny ygiel,
antyutleniacze i stabilizatory cieplne, materiat pgzystosowany jest do ekspozycji w
zmiennych warunkach atmosferycznych, nie zawtadnych wypetniaczy lub dodatkow,
ktére z uptywem czasu mogtyby busungte ze struktury tworzywa, powodiajjego
kruchac.

Geowitdkniny g produkowane z widkien krotkich, polipropylenowyzdliczanych do
grupy najtrwalszych polimeréw nieszkodliwych dlacwzieka isrodowiska naturalnego.
Powstag w wyniku mechanicznego pmizenia wtdkien w procesie iglowaniagghetalowg
lub strumieniem wody. Geowtdkniny charakteryzsi wysoky odporndéciag chemicza,
bakteriologiczg, na promieniowanie UV oraz procesy starzenia.

3. SKEADOWANIE

Materiaty powinny by skladowane na tymczasowym placu skiadowania nadderi
budowlanych, w sposéb zorganizowany, uniglimoajacy pomieszanie i pomylenie.
Nalezy zapewnt tatwy dostp do materiatdbw umdiwiajacy ich zatadunek, roztadunek i
kontrok jakosciowa. Wszystkie materiaty budowlane muszac bsktadowane w sposéb
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bezpieczny, nie zagrajacy zdrowiu i zyciu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie
przewidziano zastosowania materiatdbw niebezpiedznyc

Geomembrana i geowtdknina powinnyc¢bzabezpieczone przed zanieczyszczeniami
(w szczegllnéci  zapyleniem i polaniem  substancjami chemicznymiy tym
ropopochodnymi), zabezpieczone przed uszkodzenieahamicznym i wptywem czynnikow
atmosferycznych tj. promieniowanie stoneczne i gpatchosferyczne.

Materiat ilasty tj. glina i piasekredni powinien b§ sktadowany na tymczasowym
placu skladowania materiatow budowlanych w nasypmikroniony przed promieniowaniem
stonecznym i wiatrem (wysuszaniem) oraz opadamioatenycznymi (rozwodnieniem)
plandek brezentow.

4. SPRZET
Przewiduje sie zycie nas§pujacego sprztu podstawowego:
e zurawi budowlanych samochodowych lubnigéw samochodowych,
» koparek podsbiernych,
» spycharek kotowych lubagienicowych,
» sprztu do zagszczania gruntu,
» samochody dostawcze i samowytadowcze,
* wciggarki reczne i mechaniczne,
» wycinarek do tulei szczelnych @ 200 mm i @ 160 mm,
» zgrzewarek do geomembrany,
» ciggnika z przyczep
» taczek.

5. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-0. Do wyinia robot olefych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjon&toeki transportu kotowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley wykona zgodnie z obovdzujacymi przepisami, normami, wytycznymi
producentéw materiatow i wdzer oraz DokumentagjTechniczg.

W celu zwekszenia elastyczioi skarp ponydzy warstw gabiondw, ascianky
szczeln projektuje s wykonanie ekranu stabilizago-uszczelniajcego z gruntu ilastego np.
gliny o szerokéci 0,3 m z kadej ze stron @gcznie 0,6 m). Wpompowywane do kwatery
osady i ruch wody mi@ powodowa odksztatceniacianki szczelnej, gt konieczne jest
zastosowanie materiatu elastycznego chyaego konstrukel Dodatkowo warstwa dolzie
peinic funkcje uszczelniajcg, szczegoblnie w miejscach poken elementowscianki. Bedzie
réowniez miejscem kotwienia brzegbw materiatow syntetycnygarstw uszczelniago-
drenaowych skarp i dna kwatery. Ukfadanie ekranu malerowadz¢é po zabudowaniu
gabionéw, a materiat dowony by powinien taczkami i uktadany rownoéeée z ptytami
betonowymi, po ktorych duizie odbywat si jego transport. Powinien byon réwnomiernie
rozprowadzony imechanicznie zagczony w szczelinie do wymaganego stopnia
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zagszczenia gruntu 80%. Nale zachowdé szczegolla ostranos¢ przy uktadaniu
I zaggszczaniu materiatu w ofdsie rur przelewowych.

Dla zwiekszenia szczelrdoi kwatery i wyprofilowania skarp wewtrznych projektuje
si¢ rowniez warstwe uszczelniajco - wyrdwnawcg z gruntu ilastego np. gliny o grumd
minimalnej 0,3 m utéonej bezpérednio na gabionach kamiennych. Dotyczy do zaréwno
skarp od strony stawu, jak i jego brzegéw. Na odpdwio wyprofilowanej warstwie
mozliwe bedzie ulaenie syntetycznych warstw uszczelgegj-drenaowych. Ukladanie
warstwy powinno odbywasie po odpompowaniu wody z kwatery. Materiat riglelowozt
taczkami po koronie kwatery i brzegach stawu. Pa@minby on rownomiernie
rozprowadzony izagzczony na skarpach kwatery, tak aby jego minimaimazsza¢
wynosita 0,3 m. Zagszczenie wykonamechanicznie do wymaganego stopniacgagzenia
gruntu 90%. Rozprowadzanie i wyréwnywanie materg@winno odbywa sie recznie.

Skarpy zewntrzne kwatery od strony brzegéw stawu agl@bsypé materialem
humusowym. Obsypka ¢dzie elementem kotatym brzegi materiatdw syntetycznych
warstw uszczelniggo-drenaowych skarp i dna kwatery.

Materiaty tj. glina i humus, dowiezione na tererdbwy naley zdeponowéa na placu
skladowania materiatdbw budowlanych. Dow6z w miejsdidowania odbywasie bedzie
taczkami na skarpie od strony stawu oraz ciagnikierprzyczep z pozostatych stron
kwatery.

Na koronie skarp o szerod® 2,6 m, od strony stawu nale utozy¢ ptyty betonowe
azurowe typu JOMB o wym. 1 x 2 x 0,12 m. Tak przygeany chg komunikacyjny
umazliwi swobodny dosjp obstugi do urzdzen przelewowych i zapewni nibwosé
transportu materiatdw w trakcie budowy kwatery. Nieewiduje si mazliwosci wjazdu
pojazdow i c¢zkiego sprztu na korog wybudowanych obiektow.

Piyty betonowe &da stanowé element zamkgcia od gory ekranu uszczelnjap —
wyroéwnawczego oraz stabilizigy gabiony, dlatego nie przewiduje $th ukladania na catej
szerokdci korony.

Ptyty betonowe na skapie kwatery uktadandglréwnoczénie z zabudow gabionéw
i uktadaniem ekranu z materiatu ilastego. Plytytdazone na plac sktadowania materiatow
budowlanych, zatadowanezwligiem transportowane ¢bdg tymczasow grobh robocz
w miejsce zabudowy. Zlokalizowany na grobhwdg roztaduje i przeniesie ptyty na skarp
kwatery, gdzie robotnicy precyzyjnie zlokalizumiejsce potaenia ptyty na konstrukcji
gabionowej. Pomdzy koszem gabionowym, a pdymiejscu jej podparcia nalg recznie
utozy¢ warstwe materiatu ilastego o gruba min. 5 cm.

Przed uktadaniem uszczelnienia niecki kwatery ayalesuraé z jej dna zalgajce
osady denne oraz odpowiednio wyprofildwano ze spadkiem ok 1% w kierunku
projektowanej komory zbiorczej wéd osadowych. Prdeenaley wykona koparko-
tadowarlg i spycharly, aw miejscach niedaginych dla sprgu tj. skarpy o diaym
nachyleniu, ¢cznie. Wydobyte osady oraz zanieczyszczony grumid spsadow nale
przetransportowasamochodami samowytadowczymi do spalarni osadow.

Z dna kwatery naley usum¢ kamienie i wszelkie elementy mgoe uszkodzi
warstwe uszczelniajag

Na odpowiednio wyprofilowanym dnie kwatery projektsi utozenie geomembrany
PEHD o gr. 1,5 mm jako warstwy uszczelpcsj.
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Geomembranatzom bedzie za pomagzgrzewania.

Dla zapewniania ggtosci geomembrany w miejscu wlotow rur przelewowych
konieczne jest zastosowanie szczelnych péZey/C @ 160 mm z uszczelKtulei) fgczonych
z geomembran za pomog zgrzewania. W miejscu zabudowy studni zbiorczegneiu
wykon& nalery przegtbienie o min. gibokasci 1,5 m i powierzchni na planie kota
o srednicy ok. 2 m.

W celu zapewnienia szczekw geomembrany poprzez brak namaia na kontakt
z elementami magymi ja uszkodzt np. kamieniami, zarowno pod geomemigrajak
i pomigdzy ni, a warstw drenaows konieczne bdzie utzenie geowtdkniny o gramaturze
250 g/nf. Geowl6knina utéona nad geomembranbedzie pelné dodatkowa funkej
filtracyjna.

Goemembrana powinna bykladana z zaktadem 300 mm.

Aby zapobiec podnoszeniu geomembrany przez wiatezyja tymczasowo obgiy¢
za pomog workow z piaskiem lub opon.

Rolki geomembrany powinny by roziazone zgodnie ze spadzonym przed
utozeniem planem. Uktadanie najerozpoca¢ od pokrycia skarp.

Arkusze geomembrany powinnydgozwijane z rowu mocggego w dot skarpy. Aby
zabezpieczy geomembrag przed zsuwaniem gipodczas rozwijania nalg ja tymczasowo
przymocowa.

Podczas uktadania geomembrany maleprawdzé, czy nie przykrywamy kamieni
i elementéw o ostrych kramiziach. Podczas uktadania arkuszy, malenikat tworzenia s
fald geowtdkniny i uszkodzepodiaza, utatwi to widciwe manewrowanie geomembgan
Geomembrana powinna dynoszona na obwodzie, co uiwi jej przesuwanie na poduszce
powietrznej. Nadmiar geomembrany powiniert ppzostawiony u podmé skarpy, umiwi
to pohczenie gsiednich arkuszy. Na skarpach rmgle unika¢ poziomych 4dczen
geomembrany.

Przed 4czeniem arkuszy geomebrany lub przed wykonywanidarolek naley
pozostawd arkusze lano rozione przez 30-45 minut, umowi to relaksacy
geomembrany.

Jezeli po napetnieniu stawu oczekiwang maczne ruchy gruntu, to geomembrana
powinna by tymczasowo mocowana na koronie skarpy, mocowaki tumaliwi ruchy
geomembrany bez zbyt Zigch napezen. W pierwszym etapie geomembrana jescipwo
obcigzona w rowie kotwjcym, mocowanie kicowe jest wykonane w pdiejszym czasie.
Aby podczas instalacji unilgd unoszenia i przesuwania geomembrany,aygketymczasowo
(lub na state) obgiy¢. Obchzenie utatwia operagjklejenia. Jako balast mgdpy¢ uzywane
worki z piaskiem, opony lub taty drewniane.

Zgrzewanie spoin geomembrany odbywamsizy wyciu samobienej maszyny, ktéra
poprzez docisk dwoma rozgrzanymi kotkami powodyggzéenie zatoonych na siebie pasm
materiatu wzdha dwoch réwnolegtych linii. W miejscach ich stopienizyskane pgtzenie
stanowi materiat o jednolitej strukturze. Peday miejscami zgrzania powstaje "tunel”, ktory
wykorzystuje s; do cgknieniowego sprawdzania szczedoo pofgczenia. Niezalenie od
grubgci materialu zadaje @i cisnienie rzdu 200 kPa. W przypadku stwierdzenia
nieszczelngci nalery odszuka miejsce vgtpliwe [ zaspawa
Préky cisnieniowa sprawdzane gs zgrzeiny z kanatlem probnym, do ktérego po jego
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zamkngciu wprowadzamy spgone powietrze o okénym cknieniu. Warté¢ cisnienia
musi by stata przez 10 min.

W przypadku obrébki prz&§ rur przelewowych przez warsgwuszczelniajagc
konieczne jest wyecie w geomembranie otworu odpowiagtsgo gabarytom elementu
mocowanego i jego montalo geomembrany metggodgrzewania folii w miejscuat¢zenia.
W pierwszym podgrzewa ifolie poprzez nadmuch ggrego powietrza kierowanego
metalowy dysz w zakladkowe pakczenie folii. W tym sposobie folia grzana jest ggym
powietrzem i rownoczmie metalow dysz, po ktorejslizgaja si¢c powierzchnie folii.

Kolejng warstwg na uszczelnionym j podiazu bedzie warstwa filtracyjna
0 migzszasci 0,2-0,3 m wykonana zewiru frakcji 8-16 mm (0,5 m z kalej ze stron rury
drenaowej) i gruzu budowlanego (w pozostatej przestrzimié¢: 3514,78 Mg — 2510,56 tn
z tymczasowego placu skiadowania materiatow budoyda z rozbiorki grobli roboczej,
pozostata ox¢ dowieziona). Utaony zostanie w mniej dremapoziomy systemu
odwadniania osadow.

Warstwe zwiru nalezy uktad& rownomiernie na calej powierzchni niecki
réownoczénie z montaem rur drenzowych.

Z uwagi na gromadzony w kwaterze materiat tj. osadyardzo matlej granulacji
konieczne jest zastosowanie rownvearstwy filtracyjnej zatrzymygprej mate castki powyzej
drenau poziomego. W przeciwnym wypadku peodopé do kolmatacji zastosowanych do
jego budowy rur perforowanych i zatrzymania procesiwadniania osadéw. W tym celu
zastosowano dodatkawwarstwe filtracyjng z piaskusredniego o mizszaci 0,15-0,2 m
rozdzielajc dodatkowo warstgzwirowa od piaskowej geowtknino gramaturze 250 gfn

Przed przystapieniem do uktadania, po dostarczgemuwiokniny, w zalenosci od jej
wymiarow naley sporzdzi¢ plan uktadania i sposobgckzenia, ktorych realizacja zapewni,
ze nie zostanie ona uszkodzona podczas ukltadampwgrtg¢ funkcjonalna nie ulegnie
zmianie. Ma on na celu oldenie utazenia kadej rolki geowtokniny, umiejscowienia na
podtazu i kolejnaici uktadania. Powinien podawasposOb zachodzenia na siebie paséw
geowtokniny, uwzgldniajgcy kierunek zsypywania materiatu wypehaizggo , nachylenie
poditaza, kierunek przeptywu wody, szerdkopasow a take sposéb gczenia paséw
i mocowania geowtdkniny do podia

W wypadku konieczri@i zmiany wymiaréw pasa geowtdkninyadi w celu
przejscia rur przelewowych przez materiat 2m@ ch¢ geowldknirez za pomog ostrzy
0 wystarczajcej wielkdci (np. nazem lub naycami ).

Rolki geowtdkniny w zalenosci od wielkaci i wagi, mog by¢ przenoszone
i rozkladane ¢cznie lub wymagajurzadzen do podnoszenia i transportu.

Poniewa rolki posiadag rdzen ( tuba papierowa lub rura stalowa ), inwe jest ich
przemieszczanie lub rozktadanie przyciu zawiesi , za poma@znajdugcych s¢ na miejscu
tadowarek np. hydraulicznych itp.

Geowldknire rozktada si na wyrOGwnanym i oczyszczonym pogio pasmami
réwnolegtymi lub prostopadtymi do osi drogi, hasyphocza itp. Rolki lub ich €%¢, rozwija
sic tak by pokr¢ cabh powierzchng. Przy rozktadaniu nahly uwzgkdnic wielkosé
wymagane]j zaktadki.

Konce pasma geowtokniny zakotwiv ekranie w skarpie kwatery.
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Jeden pas geowidkniny powinien zachodma drugi tak, by powstata wymagana
zaktadka podina o szerokgi uzalenionej od rodzaju gruntu podia i wynoszacej przy
gruntach o niskiej imasci, gruntach bardzécisliwych, na podtau nierownym zaktad - L =
0,5 - 1,0 m. Kierunek zaktadu , dla zapewnienigioici utozenia paséw, musi uwzglnia :

» kierunek dostarczania materiatu wypetaéggo - ukladanie warstwy frwej w kierunku
przeciwnym do kierunku uktadania paséw geowitdkniag srodka do brzegow

* nachylenie budowli (dziatanie wod) - uktadanie igrlinku przeciwnym do przeptywu
wody

» wplyw wiatru - mocowanie zapobiegag unoszeniu przez wiatr

Celem zapobigenia rozsuwania @i zatawonych paséw geowidkniny mnapa

zastosowa:

* zwigzywanie ich w okrdonych ods¢pach

* mocowanie do gruntu (warstwy filtracyjnej) za pompostalowych igiet lub klamer
(z pretéw stalowych 8, w ksztalcie litery U ) , w odgtach od 4 do 5 m.

Na gruntach bardzisliwych zaleca si taczenie pasow przez zszywanie.
Zszywanie pasow nie by wykonywane na placu budowy, przyygiu przenénych
niskonapgciowych lub pneumatycznych maszyn do szycia.

Przystpujac do podhinego zszywania, roztg¢ pierwszy pas a na nim drugi, ngstie
zszy je oba i roztay¢. Na drugi pas roziyc¢ trzeci i zszy je razem i zndw roziy¢. Tak
postpowa, az do pokrycia catej powierzchni.

Zszywanie poprzeczne pasoéw wykonujemy tak nas¢pny pas podktadamy pod pierwszy
i dokonujemy zszycia.

Przedza iscieg musz mie¢ takg sany charakterystyk mechaniczg co geowtdknina.

Nalezy stosowa scieg dwunitkowy o diugéri dostosowanej do rodzaju geowtokniny,
ograniczy to ryzyko odwijania pasa w razigkipiccia nitki.

Najczsciej stosuje si zszywanie brzeg do brzegu lub zszywanighkiem.

taczenie paséw geowtdkniny nie e pogorsz§ jej charakterystyki mechanicznej

i hydraulicznej.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”. Jako

robét polegajcych na uktadaniu gabionéw ocenia sie na podstawie:

» obserwacji przebiegu wykonania robat,

» zgodndci wykonanych rob6t z DokumentgcProjektows, niniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,

e zapisow w Dzienniku budowy,

» deklaracji zgodnéci wbudowanych materiatow z Polsklormg lub Aprobag Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgédnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczig dla danego obiektu,

* wynikédw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezzk¢ geodezyjn Wykonawcy
i sprawdzonych przez stbe geodezyjna Nadzoru,

* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobrnprzez Nadzor
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Dokumenty stanowce podstaw oceny robot powinny Wy dostarczone przez

Wykonawe i przechowywane przez co najmniej 5 lat po Zakeniu robot, a dokumenty
wskazane przez Nadzor powinnyelolaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.
Metody badania szczelsm i wytrzymatgci polgczei geomembrany

Wsrdd metod badania pmizen ptatow folii rozr&niamy metody:
Nieniszcace, czyli takie, ktére nie powodunaruszenia struktury spoiny i przylegzggo
do niej materiatu geomembrany,
Niszczce, czyli takie, ktére polega na pobraniu prébkpnzez wycgcie paska
prostopadle do zgrzeiny, ktory poddaje gidbie rozcigania

Do metod nieniszeych naley:
Metoda cénieniowa — nieniszega metoda okétania jakdci spoin dwgciezkowych,
polegajca na hadmuchiwaniuaskiej przestrzeni ngdzy dwiemasciezkami spoiny i
obserwowaniu zmian @iienia w spoinie. Badagsspoiny dtugéci nie przekraczaprej 50
m. W przypadku spoin dhiszych naley je podzielé na krotsze odcinki badawcze. Za
pomoa pompki ecznej naley wywrzet w spoinie cdnienie 300 kPa (3 atm). Zsdi w
ciggu 10 min nie spadnie wgej niz 10 % spoig mazna uzna za szczelp
Metoda pr@niowa — nieniszczra metoda okg&tania jakéci wykonanych spoin przy
wykorzystaniu szczelnej komory prdiowe).W przezroczystej komorze najeza pomog
pompki pr@niowej wytworzy podcknienie rzdu 3-4 kPa. Jeeli w ciaggu 5-10 s nie
pojawig sie na zwikonej roztworem mydlanym powierzchni spoinycherzyki powietrza
to spoire naleey uzna za szczelp
Metoda wysokonaptiowa — nieniszczca metoda ok&ania jakdci wykonanych spoin,
aby skorzystaz tej metody kontroli, nay przed rozpocgxiem procesu spawania @
drut metalowy przy kraedzi gornej folii, ktory w procesie spawania jestykryty
spoirg. Przed rozpogziem kontroli zhcza drut naley uziemt. Na tak przygotowane
ztagcze skierowuje sikoncowke pistoletu wysokonapciowego w odlegtéci okoto 20cm,
przesuwajc go nad catdtugascig spoiny. W miejscu, gdzie wygiuje niecygtosé
(wady) spoiny, strumiewytadowczy ucieka do uziemienia. Nege prdu
indukowanego powinno wyndasokoto 20kV.
Metoda ultradwickowa — nieniszcgra metoda badaniaggtosci wykonanej spoiny
defektoskopem ultrasvickowym.

Do metod niszceych naley:

Badanie niszcgce - proba rozggania zgrzeiny. Prokkstanowi wycety — prostopadle do
zgrzeiny — pasek zgrzeiny o szerésid20 mm, ktéry poddaje sprobie rozcigania.
Probki naley pobierd w sposéb usystematyzowany tj. 1 prélola keede 150m spoiny.
Proke rozchggania uwaa skt za pozytywn, jezeli zniszczenie prébki wyspi poza
ztaczem. Wszystkie inne charaktery zniszczémiedcz o niepoprawngci ztagcza
wynikajagcego z ranych czynnikow, tak materiatowych, jak i parametnérecesu
taczenia. Przed pralrozciggania wycgta probka poddana zostaje ocenie wzrokowej i
pomiarom ksztattu.

Kazda wykonana na budowie spoina powinna b catej swej diugmi

skontrolowana na szczelitoza pomog jednej z metod nieniszgzych. Kierownik budowy
ma obowizek prowadzenia dziennika badeontrolnych szczelnimi polaczen.
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W szczegolnych przypadkach Prezes/Inspektorenzagdac wykonania dodatkowego
badania metagniszczca, woéwczas spoiny tat wstawionych w miejscu pobadbek do
bada niszcacych, naley skontrolow& metod, wysokonapgciows.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne'ndsity obmiardw jest:
« Metr szdcienny (nf) dla materiatéw ilastych i piaskésvednich oraz gruzu,
* llos¢ sztuk dla ptyt betowychzarowych i przej¢ szczelnych,
« Metr kwadratowy (1) dla geowtékniny i geomembrany.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymamagbine”.

Przed rozpocxiem ukiadania kolejnych warstw uszczelnienia, halelokona
odbioru warstw poprzednich. zBi wymagane $ proby szczelnéei naley zahczy
protokoty z jej wykonania.

Wykonawca jest zobowtany do dokumentowania roztadunku przywiezionych
rulonbw geomembrany i geowtdkniny z podaniem datyrmerow seryjnych rulonéw.
Wykonawca jest zobowtany do wykonania dokumentacji powykonawczej z @han
rozmieszczenia i numeracjposzczegolnych rolek folii, z informacjo wykonywanych
pofaczeniach zgrzewanych lub spawanych wraz z ategtamdiucenta kadej rolki utazonej
folii, z opisem parametrow wykonania poszczegolngizein wraz z protokotami odbiorow
przegciowych.

Po wykonaniu poszczegdlnych warstw uszczelnieniaszz sktadowiska nima
przysgpi¢ do odbioru uszczelnienia. Warunkiem pozytywnegdiaa jest zajczenie
wszystkich atestéw i aprobat zastosowanych maésvialokumentacji powykonawczej, oraz
protokotdbw z poszczegolnych odbiorow w tym protokdtprob szczelniwi ekranu z

geomembrany PEHD.
Odbior robot polegagpych na uktadaniu warstw dokonywany jest w opacciu
 Dokumentacje  Projektoyv z  naniesionymi  zmianami i  uzupetnieniami,

dokonanymi w trakcie wykonywania robot,

* zgodnd¢ wykonanych robét z Dokumentacja Projekiowiniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,

* zapisy w Dzienniku budowy,

» deklaracje zgodrigi wbudowanych materiatéw z Polsklormg lub Aprobaj Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgddnayrobu budowlanego
z indywidualy dokumentagj techniczi dla danego obiektu,

* wyniki pomiarow geodezyjnych wykonywanych przezzbt geodezyjna Wykonawcy
I sprawdzonych przez sthe geodezyjna Nadzoru,

* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor.

Wszystkie badania i préby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktorekolwiek
badanie lub préba data wynik negatywny aglasunyé zaistniah wad: i przedstawd roboty
do ponownego odbioru.
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10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa wykonania warstw uszczedn@drenaowych:

oznakowanie robot;

wytyczenie trasy przewodow;

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

koszt materiatow;

koszt sprztu wykorzystanego do usypania warstw;

wykonania poszczegolnych warstw mineralnych wrachzagszczeniem;
utozenie warstw z geomembrany i geowtokniny wraz zpofaczeniami;
przeprowadzenie nieztnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierika Budowy;
wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

11.PRZEPISY ZWI AZANE
Polskie Normy.

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie b&zagnie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie”

BN-77/8931-12 ,0Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu”,

PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania probektpw”,

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane, oklenia, symbole i opis gruntéw”,
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymé&gagolne.”,
PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty zieivigmagania i badania”
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”

Inne akty prawne.

Dz. U. nr 129 poz. 844 MPIPS z dn.26.09.1997 ,Waspe ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z@®r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkowakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. DzN¥ 75 poz. 690
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003,W sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigéstea i ochrony
zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane $T¢&dnolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z gdiejszymi zmianami )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlafiy&iz. U. Nr 47, poz. 401)
Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 ,Waiuekhniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”

OST - "Wymagania ogolne”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-02 00 00 Budowa tymczasowej kwatery odwadnianiaadow
S-02 06 00 Budowa i rozbidrka przelewow rurowych wd osadowych

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow degch z
systemem przelewow rurowych wod nadosadowych i dreem
odciek6w na terenie stawu Kalina wSwietochfowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Sktadowa 1, 41- 500H©rzow
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa swymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
rob6t zwihzanych z montaem przelewéw rurowych przy wykonaniu zadania pndd@ua
tymczasowej kwatery odwadniania osadow dennychstesyem przelewéw rurowych waéd
nadosadowych i drenam odciekdw na terenie stawu Kalin&wietochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentow przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektovs — opisy techniczne i rysunki, prace ktorych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujmonta 3 szt. przelewoéw rurowych waod
nadosadowych z mibwoscig regulacji poziomu wlotu. Rura przelewowa wykonanatanie
z rur PVC @ 160 mm klasy S (SDR 34; SN 8).

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie nastpujaco:
Przelew - cz$¢ przegrody na strumieniu cieczy o zwierciadle swistyon, przez ktér
przelewa si ciecz. Przelew stanowi zwykle @Z obiektu hydrotechnicznego ¢ghizacego
wocdk (zapora, jaz) — uszlzenie upustowe.
Stosowane oks&tenia podstawowe gs zgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SO Warunki ogoine.

1.5.0gdlne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Technicza i poleceniami kierownika
budowy. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania robot naky stosowa tylko materialy posiadage Aprobat
Techniczn, deklaracje zgodroci lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu
innych materiatdbw konieczna jest zgoda projektarkliry mare w celu dopuszczenia
materiatu zagc dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiat@dabwykonywane na koszt
Wykonawcy proponuagcego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Do wykonania urzdzenia wykorzystano nagtujace materiaty i sposéb ich moata
* rura PVC @ 160 mm klasy S (SDR 34; SN 8)
* obejma stalowa @ 6" typu A wg DIN 3567
* pierscien stalowy grubécienny @ min 13 mm (mocowanie do obejmy - spawahiem
» pierscien stalowy grubécienny @ min 13 mm (mocowanie dcgfar - spawaniem)
* S$ruba z nakgtkg M12
* pret stalowy o dt. 1,5 m gwintowany (na dt. 0,5 m) M20
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* pierscien stalowy @ wew. 30 mm, @ zew. 250 mm + 4 x otwor2%mm na mocowania;
mocowaniesruba z nakgtka HV M20, o di. 190 mm) - 2 szt.

» pokrtto (naketka M20 + pet stalowy M20 o dt. 0,25 m; mocowanie: spawaniemp —
szt.

3. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by skladowane na tymczasowym placu skiadowania nadderi
budowlanych, w sposéb zorganizowany, uniglimoaj acy pomieszanie i pomylenie.

Nalezy zapewnt fatwy dos¢p do materialtbw umdiwiajacy ich zatadunek,
roztadunek i kontra@l jakasciowa. Wszystkie materiaty budowlane musz& Bidadowane w
sposOb bezpieczny, nie zaga@cy zdrowiu izyciu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie
przewidziano zastosowania materiatdbw niebezpiedznyc

Elementy metalowe powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
(w szczegllnéci  zapyleniem i polaniem  substancjami chemicznymiy  tym
ropopochodnymi), zabezpieczone przed uszkodzenieahamicznym i korozj

Rury z tworzywa sztucznego PVC powinnylskiadowane tak diugo jak to rrove
w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub amkach). Rury i ksztattki nie powinny nde
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogiby uszkddziworzywo sztuczne.
Powierzchnia skladowania musidbgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéwaiii
mozna sktadowa po trzy jedna na drugiej, lecz nie @@y niz na 2 m wysok&ci w taki
sposob, aby ramka w#ki wyzszej spoczywata na ramce geki nizszej. Gdy rury $
skladowane (po rozpakowaniu) w stertach haleastosowa boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytloone drewnem w maksymalnych ogsich, co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna Spoczywaa
drewnianych fatach o szerakd min. 50 mm. Rozstaw podpo6r niegkszy niz 2 m. Rury o
roznych srednicach i grub&iach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowasic na spodzie. W stercie nie powinnc si
znajdow& wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,5 m. Kielichy rur winny b§ wysunkte
tak, aby kaéce rur w wysze] warstwie nie spoczywaly na kielichach warstaryszej
(warstwy rur naley uktada& naprzemiennie). Gdy wiadomae skiadowane rury nie zostan
utozone w cigu 12 miesjcy naley je zabezpieczy przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszeniez RWC nie wolno nakrywaw sposob
uniemaliwiajacy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany syemaci barwy rur
pod wplywem promieniowania stonecznego nie o0zngaczgmiany wiasnéci
wytrzymatgciowych lub odpornégciowych. Rury PVC $ dostarczane z uszczelk
zabezpieczan dla celow magazynowych smarem silikonowym. Przewodalery
zabezpieczy przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Ruryzme przechowywa pod
zadaszeniem (wigt. Rury naley uklada wg srednic, w sposéb zapewmday stateczn&
oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoélnych asortymentéw. Przewodyzyatabezpieczy
przed wptywem czynnikow atmosferycznych. Ruryzme przechowywa pod zadaszeniem
(wiatg). Rury naley uklad& wg srednic, w sposOb zapewmnday stateczn& oraz
umazliwiajacy dosep do poszczegdllnych asortymentéw. Ewentualne zmiai@nsywngci
barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznege pinaczaj zmiany wiasnéci
wytrzymatgciowych lub odpornéciowych. Rury dostarczone na budpwnap na obu
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koncach zalepki, ktére winny by zdjcte dopiero bezpwednio przed gczeniem rur.
Sktadowanie przewoddéw wykoéazgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych
materiatdw. Ponadto przewody, gdzenia i armatura powinny bysktadowane zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi Producenta.

4. SPRZET
Przewiduje sie zycie nasgpujagcego sprztu podstawowego:
» dzwigbw samochodowych,
» samochoddéw dostawczych;
* pity do metali;
» sprztu do cecia rur tworzywowych;
* spawarki;
* wiertarki;

5. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-0. Do wyinia robot olgtych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonéladki transportu kotowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane poleggie na montay przelewow rurowych wéd osadowych
naleey wykona& zgodnie z DokumentagjProjektowg oraz wytycznymi i instrukcjami
producentow poszczegolnych elementéw.

Wykonawca powinien przedstawilnzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.
Wykonawca rob6t powinien dysponofvawykwalifikowarng kadg, wyposaeniem
produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem laboratonyjny Prawidtiowdé wykonania
poszczegolnych elementow robot powinna pgtwierdzona w czasie odbioru robot.

Za jaka¢ robot w zakresie stosowania materiatdw i przegame widciwych
technologii odpowiedzialny jest bezpednio Wykonawca.

Prace polegafe na montau przelewow rurowych wod osadowych riglevykona w
miejscu wbudowania. @z¢ elementdbw mzna hczye poza miejscem wbudowania, a
nastpnie przetransportowa zabudowa na placu budowy.

W skarpie od strony niecki stawu projektuje sv 3 miejscach wykonanie rur
przelewowych z mdiwoscia regulacji poziomu wlotu. Rura przelewowa wykonaoatanie
z rur PVC @ 160 mm klasy S (SDR 34; SN 8). Regalggziomu wlotu zostata rozgdana
poprzez swobodne obracanie gquv 0si za pomag specjalnie wykonanego wdzenia
wykonanego z elementéw stalowych przymocowanychnebetalows do rury, a cgicig
regulacyjra do ptyty betonowejairowej na koronie skarpy. Zakres regulacji pozioniotu
wynosk bedzie 1 m.

Wszystkie elementy powinny zoétgolagczone w sposob pokazany na rysunkach.
W plycie betonowej naly odwierct otwory montaowe @ 25 mm dla mocowania
pierscienia stalowego.
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Montaz rury przelewowej naley wykona& w trakcie uktadania gabionow, natomiast
elementy stiace do jej regulacji magzost& wykonane po zakazeniu budowy kwatery.

Rura umieszczonaglzie w skarpie pomdzy koszami gabionowymi w warstwie
z materiatu ilastego np. gliny i dodatkowo wzmodaradulejami w postaci szczelnych pizej
dla rur @ 160 mm. Tuleje zapewnidwniez swobo@ w obracaniu rury w celu regulaciji
wlotu.

Rura od strony wewttrznej kwatery na wygiu ze skarpy posiaddedzie kolano 90°
jako rozwgzanie regulacji wlotu wod nadosadowych. Zamknigmizeptywu przez przelew
rurowy odbywa si¢ bedzie poprzez regulagjpoziomu wlotu i umieszczenie wlotu nad
poziomem zwierciadta wody nadosadowej w kwaterze.

Na wlocie rury nalgy zamontowa siatke tworzywowy o wielkaici oczek mniejszej
niz granulacja wgla aktywnego zastosowanego do sorpcji odorow iezagszczé z osadow
kwatery tj. pontej] 4 mm. Siatk do wlotu naley zamocowa obejmy stalows @ 160 mm
osadzon na kacu rury.

Odwadnianie osadow przelewem rurowym odb§wsig bedzie do poziomu osaddéw
w kwaterze ok. 2-2,5 m ponad dno niecki. Npste czynny zostanie jedynie drernaoziomy
na dnie niecki. Takie rozwzanie eliminuje maiwos¢ niekontrolowanego przeptywu przez
przelew osadow z niecki kwatery do stawu.

Dla zapewniania eptosci geomembrany w miejscu prieja przez g rur
przelewowych konieczne jest zastosowanie szczelpyzepé PVC @ 160 mm z uszczelk
(tulei) taczonych z geomembramza pomog zgrzewania.

Przegcie rur poprzezciank szczelg odbywa sie bedzie réwnie poprzez tulej
szczelm PVC @ 160 mm umieszczgnw wykonanym otworze wsciance szczelnej.
Dodatkowym uszczelnieniemethzie wykonana pomdzy scianky, a gabionami warstwa
uszczelniajco — wyréwnawcza.

Po zakaczeniu eksploatacji kwatery odwadniania osadow lpwe rurowe nalgy
zdemontowd& poprzez poecie elementow i przekazanie na skladowisko odpadstal
i elementy metalowe natg przekaza do punktu skupu metali.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”. Jako

roboét polegajcych na uktadaniu gabionéw ocenia sie na podstawie:

» obserwacji przebiegu wykonania robat,

» zgodndci wykonanych rob6t z DokumentgcProjektow, niniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,

e zapisow w Dzienniku budowy,

» deklaracji zgodngci wbudowanych materiatow z Polsklormy lub Aprobag Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgédnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,

* wynikédw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezzk¢ geodezyjn Wykonawcy
i sprawdzonych przez stbe geodezyjna Nadzoru,

* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobrnprzez Nadzor
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Dokumenty stanowce podstaw oceny robot powinny Wy dostarczone przez
Wykonawe i przechowywane przez co najmniej 5 lat po Zakeniu robot, a dokumenty
wskazane przez Nadzor powinnyelolaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne’ndsity obmiaréw jest 1 szt.
wykonanego przelewu rurowego. Do obliczenia inadéci przyjmuje sie catkowit wartas¢
prac.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymaayargolne”. Odbior robot
polegajcych na montau przelewdw rurowych wéd osadowych dokonywany festasadach
odbioru czsciowego w oparciu o:
 Dokumentacje Projektoyy z  naniesionymi  zmianami i  uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
» zgodnd¢ wykonanych robot z Dokumentacja Projekéowiniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
» zapisy w Dzienniku budowy,
» deklaracje zgodrigi wbudowanych materiatéw z Polsklormg lub Aprobag Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgédnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczig dla danego obiektu,
* wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezzbi geodezyjna Wykonawcy
i sprawdzonych przez sthe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor.
Wszystkie badania i préby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktorekolwiek
badanie lub proba data wynik negatywny nglasum¢ zaistniay wac i przedstawd roboty
do ponownego odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup i transport na budewvszystkich niezédnych czynnikéw produkciji,

* roboty pomiarowe mage na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektosggnmpoziomu
przelewu rurowego,

* monta przelewu rurowego w skarpie kwatery;

* roboty montaowe elementéw stalowych poprzez spawaniegcsirie i mocowanie za
pomoa@ srub kotwigcych z elementami betonowymi,

* rozbiorka elementow rurowych i metalowych;

» uporzdkowanie terenu robo6t wraz z utylizagjozostatéci materiatowych,

* przygotowanie materiatdw niegthnych do dokonania odbioru robot poleggch na
budowie pomostu roboczego.
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WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa svymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru

rob6t polegajcych na budowie i rozbiorce dremna poziomego w hiecce tymczasowej
kwatery odwadniania osadéw oraz komory zbiorczgiompowni woéd osadowych, przy
wykonaniu zadania pn. Budowa tymczasowej kwaterwamthiania osadoéw dennych z
systemem przelewow rurowych wod nadosadowych iaten odciekdw na terenie stawu
Kalina w Swigtochtowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentow przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm

Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych

dotyczy niniejsza specyfikacja obejgujbudowe drenau z rur PVC w potowie
perforowanych @ 50 mm w 10agach o dlugéci 56-95 m zbiegagych s¢ centrycznie w
kierunku studni zbiorczej, poditem 8° médzy nimi. taczna dtugé¢ drenau — 799 m.
Dren& nalery uktad& w ze spadkiem min. 1 % w kierunku studni zbiorcaeyvarstwie
filtracyjnej zwirowej. Odpowietrzenie drena projektuje si za pomog rur wywiewnych
wykonanych z PVC @ 50 mm klasy N (SDR 41, SN8) zzamsllg zakaiczonych kominekiem
wywiewnym wykonanym z PVC lub PP montowanym na melie, o przekroju kotowym i
srednicy @ 50 mm.

System drenal poziomego édzie doprowadzat wody osadowe do komory zbiorczej
wykonanej z kggow betonowych @ 1200 mm {fpokas¢ 4,20 m) i poprzez kanat
grawitacyjny z rur PVC @ 200 mm klasy S (SDR 34; &N\ dt. 13,49 m do pompowni wod
osadowych @ 1200 mm gggokas¢ 5,04 m).

Komore zbiorcz oraz pompowni projektuje s jako studzienk zbiorcz wiazowy
z betonowych elementéw prefabrykowanych z wododmege betonu wibrowanego klasy
nie nizszej ni C35/45, 4czonych poprzez uszczellgumows, z komog robocz w ksztatcie
kota w przekroju poprzecznyngiednicy wewgtrznej 1200 mm.

W plycie pokrywowej naley zamontowa kominek ze stali nierdzewnej @ 110 mm i
diugcéci 0,88 m wyposzony w filtr na bazie wgla aktywnego, ktory dulzie eliminowat
odory.

W pompowni projektuje i zamontowanie pompy zatapialnej doiekow/wody
brudnej z wydcznikiem ptywakowym Q = 6 - 10 m3/h, Hmin =3 m.

Po zakaczeniu eksploatacji tymczasowej kwatery odwadniasadow drenawraz
jego odpowietrzeniem, komora zbiorcza i pompownigddwosadowych i przewdd
grawitacyjny je 4czacy naleyy poddd& rozbiorce.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie nas¢pujaco:
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Drena; poziomy — urzdzenie stale lub diugotrwate do obemia zwierciadta wod
gruntowych przy zastosowaniu elementow d#ena poziomie.

Scieki — woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystaoiaz wszystkie wody, ktére
doptyrety do systemu kanalizacyjnego, np. odptyw z gospstda domowych, ustug i
przemystowych, skroplin take wody deszczowe, e doptynety do systemu kanalizacji.

Sie¢  kanalizacyjna — ukfad padczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujcych s¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjyjiczac

od strony budynku do oczyszczaldciekdw lub wylotow kanatow deszczowych albo
burzowych do odbiornikéw.

Sie¢ kanalizacyjnasciekowa— si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzéciekow
bytowo — gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna— system kanalizacji, w ktérym przephgeiekOw nasipuje dzeki
sile cezkosci.

Rura ochronna — rura dla zabezpieczenia przewodu przy siowaniu z projektowan
drog, torem lub innym uzbrojeniem podziemnym.

Srednica nominalna— jest to liczba przgfa umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewstrznej rurocigu, odpowiadajca w przyblieniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze- wysokac¢ cisnienia okrélona zgodnie z dokumentacfechniczi jako
maksymalna rinica rzdnych linii cinienia w najwyszym potaeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.

Rura ochronna — rura dla zabezpieczenia wodggi przy skrzyowaniu z projektowan
drog, torem lub innym uzbrojeniem podziemnym.

Srednica nominalna— jest to liczba przgfa umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewstrznej rurocigu, odpowiadajca w przyblieniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze- wysoka¢ cisnienia okrélona zgodnie z dokumentacfechniczi jako
maksymalna rinica rzdnych linii cinienia w najwyszym potaeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzenidciekow.

Kolektor gtébwny — kanat przeznaczony do zbierarieiekdw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazovpyreznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka wlazowa— studzienka osrednicy, co najmniej 1,0 m przystosowana do
wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czyuneksploatacyjnych w kanale.
Studzienka niewlazowa- studzienka csrednicy mniejszej i 1,0 m przystosowana do
wykonywania czynngci eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu.

Studzienka prefabrykowana- studzienka, ktérej co najmniej zasadniczas&€zkomory
roboczej i komin wtazowygswykonane z prefabrykatow.

Komora robocza- zasadnicza €¢ studzienki przeznaczona do czyseiceksploatacyjnych.
Wysoka¢é komory roboczejest to odlegté¢ pomiedzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki ad® dna lub spocznika.
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Komin wtazowy— szyb 4czacy komoek robocz z powierzchry terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory ptyta przykrywajca komog¢ robocz.

Wiaz kanatowy— elementzeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek reyviygh
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanaligpej, przeznaczone do przeptywu
sciekow.

Spocznik— element dna studzienki pogdey kinety asciarg komory robocze;j.

Wysoka&é komory roboczej— odlegid¢ pomidzy rzdng dolnej powierzchni piyty
pokrywowej lub innego elementu przykrycia komorybaoozej a rzdng spocznika przy
scianie komory.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektowa, Specyfikaci Techniczg i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania rob6t nahy stosowa tylko materialy posiadage Aprobag
Techniczn, deklaracje zgodrai lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych
materiatdw konieczna jest zgoda projektanta, ktdrgze w celu dopuszczenia materiatu
zadh¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatdbwdab wykonywane na koszt
Wykonawcy proponucego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacji powitnyy tak dobrane, aby ich sktad a
takze wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszgakasci wod osadowych oraz
zmian powodujcych obnienie trwaldci elementow systemu.

« Rury i ksztaltki PVC @ 200 mm kielichowe klasy Svgtrzymatasci 8 kN/nt ze scianka
lita.

* Rury i ksztattki drenarskie z rur PVC w potowie fseowanych @ 50 mm.

*  Rury wywiewne PVC @ 50 mm klasy N (SDR 41, SN8kzazelk.

» Studzienki z keggdébw betonowych (komora zbiorcza i pompownia wod dosa/ch
wyposaone w armatur wg Dokumentacji Projektowe] oraz odpowiednich noR&dne
wymagane do studzienek podagewsDokumentacji Projektowe;j.

* Przefcia przez przeszkody tjcianka szczelna, warstwy uszczelaid, sciany komory
zbiorczej i pompowni wod osadowych wyk@na tulejach szczelnych.

3. SKELADOWANIE

Rury z tworzywa sztucznego PVC powinnylsktadowane tak diugo jak to mriove
w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub amkach). Rury i ksztaltki nie powinny mnie
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktoéry mogitby uszkddziworzywo sztuczne.
Powierzchnia sktadowania musidgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotowakii
mozna sktadowa po trzy jedna na drugiej, lecz nie @@y niz na 2 m wysok&ci w taki
sposOb, aby ramka w#ki wyzszej spoczywata na ramce geki nizszej. Gdy rury $
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skladowane (po rozpakowaniu) w stertach mhaleastosowa boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytbone drewnem w maksymalnych ogsich, co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na calej diugm, to spodnia warstwa rur winna spoczywaa
drewnianych fatach o szerakd min. 50 mm. Rozstaw podpo6r niegkszy niz 2 m. Rury o
roznych srednicach i grub&iach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowasic nha spodzie. W stercie nie powinng Si
znajdowa wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,5 m. Kielichy rur winny b§ wysunkte
tak, aby kaéce rur w wyszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstaysze]
(warstwy rur naley uktada& naprzemiennie). Gdy wiadomae skiadowane rury nie zostan
utozone w cagu 12 miesjcy naley je zabezpieczy przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszeniez RWC nie wolno nakryw@aw sposob
uniemaliwiajacy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany syemaci barwy rur
pod wplywem promieniowania stonecznego nie o0zngaczgmiany wiasnéci
wytrzymatcgciowych lub odpornéciowych. Rury PVC $ dostarczane z uszczelk
zabezpieczan dla celow magazynowych smarem silikonowym. Przewodalery
zabezpieczy przed wptywem czynnikdw atmosferycznych. Ruryzme przechowywa pod
zadaszeniem (wigt. Rury naley uklada wg srednic, w sposéb zapewmday stateczn&
oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoblnych asortymentéw. Przewodyzyatabezpieczy
przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Ruryzme przechowywa pod zadaszeniem
(wiatg). Rury naley uktad& wg srednic, w sposéb zapewniay stateczn& oraz
umazliwiajacy dosep do poszczegolnych asortymentéw. Ewentualne zmiai@nsywngci
barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznege pinaczaj zmiany wiasnéci
wytrzymatdciowych lub odpornéciowych. Rury dostarczone na budpwnap na obu
koncach zalepki, ktére winny by zdjcte dopiero bezpwednio przed gczeniem rur.
Skfadowanie przewodow wykoéazgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych
materialtdbw. Ponadto przewody, gdzenia i armatura powinny byskiadowane zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi Producenta.

Skladowanie kruszywa na podsypk powinno by zlokalizowane jak najhbigj
wykonywanej inwestycji. Podi® sktadowiska powinno By réwne, utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpiegeaj kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego skiadowania i poboru. Przy sktadowaniu artykidtosowé sie do wytycznych
Producenta.

Sktadowanie cementu - w workach, w magazynie zaghymi. Sktadowany cement
musi by bezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywaniaeatu nie mge
by¢ diuzszy niz 3 miesijce. Przy sktadowaniu artykutu stosawaic do wytycznych
Producenta.

Materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elememiglery skitadowg w suchym,
zamkngtym magazynie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskladowane poziomo, z dala od substancji
dziatapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
skladowania powinna kdyutwardzona i odwodniona.

Piekcienie odcizajgce mana skladow& na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiemze nacisk kggow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
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Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wk@@ sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych
stoséw wyrobow lub pojedynczych pieieni.

4. SPRZET
Przewiduje sie zycie nasgpujagcego sprztu podstawowego:
» zurawi budowlanych samochodowych,
» koparek podsbiernych,
» spycharek kotowych lubagienicowych,
* sprztu do zagszczania gruntu,
» samochody dostawcze i samowytadowcze,
» wciggarki reczne i mechaniczne,
» zestawy do ciecia stali (palnik acetylenowo-tlenpwy
» wycinarka do tulei szczelnych @ 200 mm.

5. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-0. Do wyinia robot olefych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjon&taeki transportu kotowego.

Rury z tworzywa sztucznego w azkach transportowane mushky¢ na samochodach
o0 odpowiedniej diugai. Przew6z rur mie by wykonany wyhcznie samochodem
skrzyniowym. Przewdz powinnoesivykonywa przy temperaturze powietrza ods°C do
+300C. na platformie samochodu rury powinnyetekielichami naprzemianlegle. Wysako
tadunku na samochodzie nie powinna przekradzen. Wytadunek rur w wzkach wymaga
uzycia podnénika widtowego z ptaskimi widlami lub Zavigu z bellg uniemaliwiajaca
zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lub
tahcuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(nimniejszejsrednicy wewntrz
rur o wickszejsrednicy) przed roztadunkiem gwki naley wyjaé rury ,wewretrzne. Gdy
rury 9 roztadowywane pojedynczo raa je zdejmowargcznie dosrednicy 250 DN lub z
uzyciem podnénika widtowego. Rur nie wolno zrzucdub wlec. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywana catej diugéci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postada
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztyygzie winny znajdow@asie na spodzie.
Jezeli diugas¢ rur jest weksza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mige przekroczy
1m.

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08.

Kregi betonowe naley transportowawg wytycznych producenta.

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenidlazy typu cgzkiego mog by¢
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rglaiktad& na paletach po 10 szt. gcky¢
tasma stalows.

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgam.

Transport pieftieni odcyzajgcych powinien odbywa sic samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowaniala Dzabezpieczenia przed
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uszkodzeniem przewonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewgamy lub innych odpowiednich
materiatbw. Podnoszenie i opuszczaniedpieni osrednicach 1,2 m natg wykonywa za
pomo@ minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rowiemie na obwodzie
prefabrykatu.

6. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnien@uwakow, w
jakich kedzie wykonana budowa drenaw niecce kwatery, komory zbiorczej i pompowni
wod osadowych z Wigicielami i Uzytkownikami.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akcegitgrojekt organizacji i
harmonogram Rob6t zedanych z wykonaniem drena uwzgkdniajgcych wszystkie
warunki narzucone przez \Wtaciela i Uzytkownika.

Roboty naley wykona zgodnie z obovdzujagcymi przepisami, normami, wytycznymi
producentow materiatow | ugdzen oraz DokumentagjTechnicza.

Przed rozpoaxiem montau Kierownik Robot powinien stwierdzize:

» obiekt/teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisenpieczéastwa i higieny pracy
dla prowadzenia Robot instalacyjnych,

» elementy budowlano-konstrukcyjne neg@ wplyw na monta instalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.

Roboty ziemne - Kanat grawitacyjny PVC @ 200mm, ke zbiorcza i pompownia wod

osadowych

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-
10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne asat¢h wykonywanych wykopéw,
krzyzujacej st lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wakppapewniajcy ich eksploatagj
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawekaha rozbiérki nawierzchni od
podbudowy, a materialy z rozbiérki odwiezie i zjona miejscu uzgodnionym z
Kierownikiem Budowy. Nasgpnie po wykonaniu prac odtworzy nawierzchnie, chybaw
projekcie g inne wskazania.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane.zéé materiaty obudowy
nie g fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplyweanunkow atmosferycznych, to
powinny one by zabezpieczone przez Wykonawpoprzez zastosowanie odpowiednich
Srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.

Metody wykonania robot - wykopugznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgetu mechanicznego. Przy
zblizeniach do uzbrojenia istn. bezweadphie wykopy wykoné recznie.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu lub studzienki, do
ktérych dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewscian i
uszczelnienie stykow. Deskowani@an naley prowadzé w miak jego gtbienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien ldywywieziony przez Wykonawcna odktad. Wegie po drabinie
do wykopu winno b§ wykonywane, z chwil osikgniccia gkbokasci wickszej nz 1 m od
poziomu terenu, w odlegioi nieprzekraczagej 20m. Dno wykopu powinno Byréwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtoyeej, przy czym dno wykopu
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Wykonawca wykona na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinnd lykonane bezpwoednio przed ulzeniem
przewodow rurowych lub komory studzienki. Zcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Budowy

Przy wykonywaniu wykopow w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na
gkebokasci réwnej lub weksze] ni glebokas¢ posadowienia tych budowli nale je
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatceniem. Tolerancjargjdnych dna wykopu nie
powinna przekracZza+ 3 cm dla gruntow zwketych, +5 cm dla gruntow wymagajych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerakiavykopu wynosi +5 cm.

W miejscu krzyowania s¢ ciaggdw pieszych wykopem naidg wykona przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przeja pieszych.

Wszystkie prace zwrkane z wykonaniem robot ziemnych nglewykona& zgodnie z
Dokumentagj Projektovs.

Wykop otwarty dla przewoddw i pod studzineki, rglewykonywa zgodnie z
warunkami technicznymi wg. PN-B-10736. Wykop temvpoen w projekcie mié ustalon:
* szerokd¢ uwzgkdniajca srednic; przewodow,

» glebokasc,

» system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykoyyameszany,
» ksztalt wykopusciany pionowe lub ze skagp

» rodzaj podtaa: naturalne lub wzmocnione,

* sposo6b zagszczenia obsybki i zasypki przewodu,

» zabezpieczenie od olggenia ruchem kotowym,

* poziom wody gruntowej,

* wystepowanie innych elementow w tym samym wykopie.

Stateczné&¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinnazabezpieczona
poprzez:

» zastosowanie odpowiedniego oszalowania feimn,
* utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykop@uwsralowanych.

Dopuszcza si niestosowanie oszalowania wykopow oghgtkasci w gruntach
skalistych litych — 4 m, w gruntach bardzo spoiktgeartych — 2 m; w pozostatych gruntach
1 m pod warunkiem, gdy: nie wyguja wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest
obcigzony nasypem w pasie 0 szerékiorownej, co najmniej gbokasci wykopu. Jéli w
obrebie klina odtamuscian wykopu odbywa si komunikacja, powinna I8y zastosowana
odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopéwéli j&v obrebie klina odtamuscian
wykopu znajdyj si¢c fundamenty budowli posadowionych pawydna wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia gdzy scianke rury ascianke wykopu lub jego
szalunkiem, naley tam zapewrdi przestrzé robocz, ktdrej minimala wielkos¢ podano w
ponizszej tabeli. J¢i nie ma potrzeby wchodzenia ¢dzy przewod asciany wykopu,
minimalna szerok& wykopu mae by zmniejszona.

Minimalna przestragrobocza mgdzy scianka rury ascianky wykopu lub jego szalunkiem
Srednica nominalna rury Minimalna wielioprzestrzeni roboczej

DN<350 0,25m

350<DNk700 0,35 m
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700<DN<1200 0,45 m

DN>1200 0,50 m

Wydobywany grunt powinien lgysktadowany po jednej stronie wykopu lubéby
wywieziony na odkiad.

Grunt Uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadavymaganiom projektowym
wg. PN-81/B-03020. Grunt ten m® by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawdemaateriatbw mogcych uszkodzi
przewod, gruntow zbrylonych, gruzu émieci. Zasypk wykopu naley przeprowadzi
zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien oygodny z dokumentagjprojektows. Grunt dna
wykopu nie powinien by naruszony. W dnie wykopu powinny byykonane zagbienia
pod kielichy.

Podczas monfa przewodu wykop powinien kydwodniony.

Podtaze naturalne lub wzmacniane powinna lzgodnie z Dokumentacja Projektgw
Szeroké¢ obsybki powinna wynoéi 15 cm powyej wierzchu rury. Dobor wigiwego
gruntu oraz dokladne zeggczenie obsybki i zasypki jest podstawowym waremki
stabilngci przewodu i nawierzchni.

W zaleznoéci od rodzaju gruntu powinny By stosowane nagtujace rodzaje
przygotowania podiaa:

* bez podsypki z przewodami ianymi bezpérednio na wyréwnanym i uksztattowanym
dnie wykopu,

* Z podsypk wynoszaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cngrwncie
skalistym i twardym.

* w sytuacji, gdy nénos¢ dna wykopu jest niewystarcaap, np: w gruntach niestabilnych,
do ktorych zalicza sgitorf lub kurzawk, powinno by stosowane podi® wzmocnione,
takie jak: piasekzwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkamprzecznymi.

Podtaza powinny spetniawymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

Podicta - Kanat grawitacyjny PVC @ 200mm, komora zbiorczapompownia wéd

osadowych

Przewody i fundament studzienki nafe uktad& w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtau. Przed przygpieniem do wykonywania podia naley dokon&
odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyciwirowo — piaszczystych, piaszczysto — gliniastych o

wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie

wykopu, spetnigjcym wymagania normy PN- 85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalnych natevykona podtaze wzmocnione z warstwy pospoiki

lub zwiru z domieszk pisaku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodioze naley wykona z

warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubc od 15 do 20 cmakznie z utaonymi

saczkami odwadniacymi.

Zageszczenie podia powinno by wykonane do Is nie mniejnD,95.
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Podiaze kazdorazowo uzgodiiz Kierownikiem Budowy oraz wykokazgodnie z
Dokumentagj Projektowvs.

Ptyte fundamentow komory zbiorczej wod osadowych naje posadowd
bezpdrednio na warstwie uszczelrjap-drenaowej niecki, natomiast ptytfundamentow
pompowni wéd osadowych na warstwie podsypkiegagzonej do wymaganego do stopnia
95% o gr. 50 cm.

Odwodnienie wykopow - Kanat grawitacyjny PVC @ 20@mpompownia wod osadowych

Z uwagi na wysipujaca mazliwos¢ zalania wykopdw w czasie robot nafevykona
wiasciwe odwodnienie dna wykopow wg. Dokumentacji Pktave).

Ze wzgkdu na wysipowanie poziomu wody gruntowej znacznie pegjydna
projektowanego wykopy projektujeesbdwodnienie wykopow pod rureg grawitacyjny
PVC @ 200 mm i pompowaiosadowsciekowych w wykopie umocnionym grodzicami
stalowymi zabitymi pionowo. Odwodnienie realizowamglzie igtofiltrami umieszczonymi
w dwoch zewatrznych rzdach.

Pierwszy rad igiet umieszczony zostanie na obwodzie wykopu rakae
przestrzennego dagdionego do poziomu zwierciadta wody gruntowej. Druepd igiet
umieszczony zostanie na poziomie terenu isjoggjo w odlegtéci minimum 1,0 m od
krawedzi wykopu szeroko przestrzennego, w rozstawielak.

Instalacja igtofiltrowa skiada sk bedzie z 50 sztuk igiet (15 szt. w pierwszym
rzedzie, 35 szt. w drugim ¢gdzie) @ 32 mm bez obsypki piaskowej.clBdkas¢ kotwienia
igtofiltrow — 5 m.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow odb§wsk bedzie rurocaigami
tymczasowymi, stalowymi érednicy 80 mm poza oéln wykopu do projektowanej wedtug
odrebnego opracowania budowy bariery fizycznej, studmaprznej przed pompowni
gtéwng odciekéw. faczna diugéc przewodu ttocznego wyndsbedzie ok. 200 m.

Odwodnienie wykopéw liniowych pod rurag ttoczny odbywé sie bedzie przy
pomocy igtofiltrow zainstalowanych wzdtwykopu odlegtéci 1,0 m od jego kraedzi, po
jego obu stronach w rozstawie 1 m. Zaktgdajykonywanie odcinka ruroggu o dtugdci
50 m konieczne jest zastosowanie 2 zestawOw igidfil @ 32 mm bez obsypki piaskowej po
50 szt igiet kady. Gkbokas¢ kotwienia igtofiltrow — 2 m.

Zestaw igtofiltrow obstugiwéa bedzie dedykowany do zestawu pompowy agregat
igtofiltrowy wyposazony w pompg o0 mocy 4 kW zasilanz agregatu pdotwoérczego.

Igtofiltry instaluje st (posadawia) w gruncie metpdvptukiwania za pomag rur
wptukujacych pohczonych z pomgpdo wptukiwania, co 1 m, w uprzednio wyznaczoneij,li
zwracajc uwag, aby wszystkie filtry okrdonego cagu igtofiltrow (podhczonego do jednej
pompy) znajdowaly gina jednym poziomie.

Kréciec rurocigu tymczasowego swobodnie ustg wewmntrz studni rozpgznej.

Szczegotowa instrukcja morta zestawu igtofiltréw i dedykowanych mu agregatéw
pompowych i pomp do wptukiwania zostanie dostarezqrzez producenta zestawu
igtofiltrow.

Roboty montgowe - Kanat grawitacyjny PVC @ 200mm, komora zbimaci pompownia
wod osadowych

Roboty montaowe obiektdow wykona zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producentow poszczegdllnych elementéw.

78



Drena naley uklad& w ze spadkiem min. 1 % w kierunku studni zbiorczej
w warstwie filtracyjnegwirowej.

Polyczenia odcinkdéw rur natly wykon& zgodnie ze wskazowkami producenta za
pomoa@ kielichow i uszczelek wykonanych z elastomeruadmonych na bosym kou rury.
Wiaczenia do studni zbiorczej wykoh@oprzez typowe prz@jia szczelne do umieszczania
rur w scianie studni.

Wszystkie padczenia odcinkdw rur naky wykona& jako ,wzgkdnie” szczelne,
bowiem zadaniem drena jest odprowadzenie najbardziej ptynnej fazy wéddmwych.

Odpowietrzenie drera projektuje si za pomog rur wywiewnych wykonanych
z PVC @ 50 mm klasy N (SDR 41, SN8) z uszczeRohgczenie z dreng@m naley wykona
za pomog kolana 15° z PVC @ 50 mm z uszczgelRury wywiewne mogj zost& swobodnie
utozone na skarpie kwatery w warstwie dremaej do poziomu korony skarpy, wylotem
skierowane ku gorze.

Zwienczenie rury wywiewnej naky wyposay¢ w kominek wywiewny wykonany
z PVC lub PP montowany na uszczgl przekroju kotowym ¢rednicy @ 50 mm.

Komore zbiorcz oraz pompowni projektuje s¢ jako studzienk zbiorcz wlazowy
z betonowych elementéw prefabrykowanych z wododmege betonu wibrowanego klasy
nie nizszej ni C35/45, 4czonych poprzez uszczeligjumows, z komog robocz w ksztatcie
kota w przekroju poprzecznyngiednicy wewgtrznej 1200 mm.

Na warstwie uszczelniggo-drenaowej (w przypadku komory roboczej) oraz
warstwie podsypki z piasku zgggczonego wymaganego do stopnia 95% o gr. 20 cm
(w przypadku pompowni) natg wykona piyte fundamentow studzienki o przekroju
kotowym i srednicy @ 2540 mm, gruboi 20 cm (w przypadku komory zbiorczej) i 50 cm
(w przypadku pompowni) z betonu klasy C20/25.

Spdbd studzienek wykotanalezy jako monolityczny prefabrykat wraz zelbetovg
ptyta denny. Naleey wybrat takiego producenta, ktéry w trakcie produkcji wgikootwory
wlotowe rur drenzowych @ 50 mm, wylotowy kanalu grawitacyjnego @ 2@fm
(w przypadku komory roboczej) wlotowy kanatu gragigjnego @ 200 mm oraz wylotowy
rurociggu ttocznego @ 63 mm (w przypadku pompowni), a&éattla kominkéw z wkitadem —
@ 110 mm oraz zabetonuje przegubowe elementy §oiaepgzczelne) do osadzania rur
w $cianie studni. Wszystkie elementgliwne zastosowane z studzienkach powinny posiada
atest dopuszczajacy na kontakteiekami agresywnymi.

Szpary nagczenia kegow wewntrz i zewnytrz studni nalgy zaspoinowéa na gtadko.

Jako zwi@éczenie komory zbiorczej i pompowni najezastosowa typowy wiaz
kanatowy w klasie wytrzymaai C-250. Jego posadowienie do zadanejimej regulowé
poprzez komin wykonany z cegty kanalizacyjnej kl@8y cegty klinkierowej petnej klasy 35
lub piekcieni dystansowych o wys. 6, 8, 10 cm.

W plycie pokrywowej naley zamontowa kominek ze stali nierdzewnej @ 110 mm i
diugasci 0,88 m wyposzony w filtr na bazie wgla aktywnego, ktory dalzie eliminowat
odory. Kominek zamontowaw wykonanym otworze @ 110 mm wypagsaym w typowe
przefcie szczelne do osadzania rueianie studni @ 110 mm.

Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne sciany studni zaizolowatrzema warstwami
srodka izolugcego bezpiecznego dleodowiska.
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W pompowni projektuje gi zamontowanie pompy zatapialnej doiekow/wody
brudnej z wydcznikiem ptywakowym Q = 6 - 10 m3/h, Hmin = 3 m.

Zadaniem pompy jest odprowadzenie zgromadzonych twdns zbiorczej wdéd
osadowych do ruroggu ttocznego.

Roboty rozbiérkowe - Kanat grawitacyjny PVC @ 200mkomora zbiorcza i pompownia
wod osadowych

Po zakaczeniu eksploatacji systemu drena poziomego, studni zbiorczej i
pompowni woéd osadowych konieczna jest rozbiorkd tglementéw. Usugly z dna niecki
drena — rury perforowane, przewdd grawitacyjny, elemehgyzer oraz odpowietrzenia,
elementy komory zbiorczej oraz pompowni woéd osaddwynaley zdeponowa na
sktadowisku odpadow. Nie nadafic one do powtérnego wykorzystania ze wryl na
zanieczyszczenie wodami osadowymi.

Pompa oraz inne elementy nie zanieczyszczone, qguadag do dalszej eksploatacii
po ich oczyszczeniu powinny zo§tarzekazana Inwestorowi. Dalsze przeznaczenie argnat
i urzadzen lezy w gestii Inwestora.

Badania i proby szczelsoi dla przewodow.

Dla systemu dremawego wszystkie badania nayeprzeprowadzawg wytycznych
Producentéw systemow.

Badania dotyczce gkbokaici utazenia przewodow.

Glgbokas¢ utozenia przewodu bada esimierzc rzedng wierzchu przewodu , a
nastpnie obliczajc réznice hn midzy zmierzon rzedng a rzedg projektowanego terenu.
Pomiar naley wykona z doktadnécia do 0,05 m, w odlegkeiach co najmniej 50 m.
Badanie bezpiecznej odlegén przewodu do budowligsiadupce;.

Odlegtas¢ osi przewodu od budowli oraz kragei dna wykopu odciany fundamentu
budowli gisiadupcej z wykopem badagsimierzc te odlegtéci tasmg stalowg z doktadnécia
do 0,1 m i poréwnug je z odlegtécia w dokumentacji oraz z wielkoig a, obliczog wg.
wzoru :a = [ (H-h+0, 3) /tgd]+0, 5
gdzie:

H — gkbokas¢ wykopu, w metrach,

h — gkbokas¢ fundamentu budowligsiadupcej, w metrach,

¢- kat stoku naturalnego, zaie od rodzaju gruntu, w stopniach na podstawie zzomych

rzednych dna wykopu i dna fundamentu budowli z dokégdia do 0,05 m.

Badanie zabezpieczeniassadupcej budowli.

Badanie naley przeprowadzi przez ogidziny zewrtrzne, sprawdza¢ zgodnéé z

dokumentagj, a w przypadku specjalnych budowli zabezpiegzaajh — wykonuic

odpowiednie pomiary.

Badania dotyczce potaenia.

Podtaze naturalne badaesprzez ogidziny zewntrzne, ktére polegajna stwierdzeniu, czy

grunt poditaa jest sypki, naturalnej wilgotda, czy nie zostat podebrany i nadaje sa

podtaze.

J&li grunt rodzimy nie jest zgodny z okftenymi w dokumentacji, ustalenie jego

przydatndci powinno nasipi¢ w przypadku:

* przewidywania niszej wytrzymatéci gruntu od wymagane] — po przeprowadzeniu
dodatkowych badai wyznaczeniu nageen dopuszczalnych w gruncie,
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* przewidywania szkodliwego dziatanieodowiska na materiat przewodu — po clkeaiu
na podstawie baddaboratoryjnych rodzaju i stopnia agresyweigrodowiska,

* wystpowania wody gruntowej w warunkach innychz nbyty przewidywane w
dokumentacji — po wprowadzeniu nowej decyzji prigekej dotyczacej wody gruntowej.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

Odchylenie krawdzi podiza sprawdza si przez odrzutowanie pionem na padoosi

przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych i porodchytek krawdzi podioa od

rzutu osi przewodu. Pomiar nalewykona z doktadnéciag do 0,01 m w trzech dowolnie

wybranych miejscach odlegtych od siebie, co najpmi@0 m.

Badanie dopuszczalnych odchiyspadku.

Réznice rzdnych poditaa (powodujcych odchylenie spadku) sprawdza sa zataonych

nad podtgem tawach celowniczych. Pomiar naglevykona tata niwelacyjry z doktadnécia

do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscacleghyich od siebie, co najmniej o 30 m.

Badania dotyczce budowy przewodu.

Badanie utéenia.

Utozenie na podku naturalnym, wzmocnionym i na podporach mplebadé& przez

ogledziny zewrtrzne.

Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza przez odrzutowanie pionem na kboy przewod osi

przewodu wyznaczonej na tawach celowniczych i zraeie odchytek rzutu osi utonego

przewodu. Pomiar natg wykona w odlegtdciach, co najmniej 30 m z doktadion do 0,01

m.

Badanie dopuszczalnych odchiyspadku przewodu.

Dopuszczalne odchylenie adicy rzgdnych przewodu (powodagych odchylenie spadku)

sprawdza si obliczapc rzedne przewodu i porownag je z podanymi w projekcie. Pomiar

nalezy wykona z doktadnécia do 0,01 m w odlegkeiach, co najmniej 30 m.

Badanie zmiany kierunku przewodu.

Badanie wykonuje siw celu sprawdzenia prawidtowa wykonania zmiany:

» kierunkéw za pomagksztattek — stwierdzag zastosowanie ksztattki o wtawym kacie
zatamania,

» kierunki na zdczu rur — miergc przyprostoktne trojlgta prostoktnego, ktdrego ostrysk
tworza osie rur z4cza i obliczajc iloraz zmierzonych wielkii (tangens powstategatea)
z doktadnécia do 0,001.

Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemiesaczen

Badanie naley przeprowadz przez ogidziny zewrtrzne oraz wykonac pomiar umocnie

zabezpieczagych i poréwnujc je z dokumentagj

Badanie zabezpieczenia przy psegch przez przeszkody.

Zabezpieczenia przy przejach pod statymi przeszkodami i przé&dany obiektow naley

bad& przez ogldziny zewrtrzne.

Badanie zabezpieczenia przed kogozj

Prawidiowe wykonanie zabezpieczenia przewodéw piamtzp sprawdza si po probie

szczelnéci odcinka przewodu przez eglziny zewgtrzne.

Wyrywkowo naley opuk& izolacg zewretrzng i stwierdzt czy przylega ona trwale na catej

powierzchni; skontrolow@astyki i zmierzy szeroké¢ zaktadow z doktadrigia do 1 cm.
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Badanie zabezpieczenia przewodow przyglami bidz;cymi.

Badanie przeprowadzagsprzez ogidziny zewrtrzne, zwracajc szczegotow uwag na
wykonanie pokry i rur ochronnych oraz punktéw kontrolnych.

Badanie zasypki przewodu.

Prawidtowa¢ wykonania zasypki przewodu najesprawdzé mierzc wysoka¢ zasypki nad
wierzchem rury i badag zagszczenie z bokdw rur. Pomiar nafevykona, co najmniej w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegltych odb& nie mniej i o 30 m, z
doktadndcig do 0,1 m.

Badania dotyczce szczeln@i przewodu kanalizaciji.

Badania szczelai przewodu na eksfiltragj

1. Stan odcinka.

a) Na badanym odcinku o oldlenej dtugdci Lp i srednicy zasfpczej dz, pongdzy
studzienkami nie powinno Byzamontowanych ugdzen. Wszystkie odgakienia
oraz otwory wlotowe w gornej studzience i wlot baelgo odcinka przewodu do
dolnej studzienki powinny ldydoktadnie zamkngte (za@lepione) przy @yciu balonu
gumowego, korka, tarczy itp. Odpowiednio uszczelpah oraz umocowanych w
Sposob zapewniggy przeniesienie sit dziagych podczas préb bez roziuania
zlaczy. Stropy slepych studzienek powinny by zabezpieczone w sposob
uniemaliwiajgcy wyptyw przez strop.

b) Przy spadku powej 5% zaleca g aby dtugé¢ badanego odcinka przewodu
ograniczona byta kolejnymi studzienkami. Poziom eagiadta wody lubsciekdw w
studzience wiej pota@one] powinien mié rzedng, co najmniej 0,5 m nsz od
rzednej terenu studzienki dolnej.

c) Wymiary wewrtrzne studzienek na danym odcinku przewodu ayalamierzy w
planie. Pomiar naly wykona& na wysokéci 0,5 m ponad géekrawedzig otworu
wylotowego i obliczg¢ powierzchng studzienki na tej wysokoi Fs (w m2) wg. PN-
92/B10735.

d) Skuteczné&t zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowychzyadprawdzé wg.
PN-92/B10735.

2. Napetnienie waogli odpowietrzenie przewodu dla proby szczétioa eksfiltrags.

a) na wewnmtrznej $cianie studzienki na gérnym kou odcinka przewodu nalg
wykresli¢ linie¢ poziomy na wysokéci 0,5 m ponad gémn krawedzig otworu
wylotowego i zmierzy tatg niwelacyjry wzniesienie wykrédonej linii ponad dnem
kanatu, oznacza¢ w m jako Hs. Doktadrig pomiaru do 1 cm.

b) Napetnienie przewodu wadalezy w miar maozliwosci rozpocaé¢ od nizej potazonej
studzienki oraz przeprowadzipowoli, aby umaliwi¢ usungcie powietrza z
przewodu. Nalgy wéwczas w zamkeciu wylotu odcinka przewodu poddawanego
prébie szczelnii zainstalowa ksztattki z zaworem, w celu zamknia go po
napetnieniu przewodu wad W przypadku zbyt dtych r&nic terenu pomgidzy
studzienkami ograniczggymi badany odcinek przewodu, mma napetnianie
przeprowadzi od strony goérnej kicowki przewodu, w sposob zapewn@y
pozostawienie w czasie napetnianiagsct przekroju dla ufatwienia przeptywu
powietrza, do catkowitego napetnienia odcinka praéwwod.
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c) Po napetnieniu wagi osiggnieciu przez zwierciadto wody patenia na wyznaczonej
wysokasci Hs, przerywa si doptyw wody i pozostawia tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczel§w, w celu naleytego nagczaniascian przewodu waogli
odpowietrzenia go przez 1 h dla przewodow z tworzsgtucznych. Przez ten czas
nalezy prowadz¢ przeghd badanego odcinka przewodu i kongrolaczy.

3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie czasu podanego w pkt. 2. c) i pozytyinyeynikach przegiddu odcinka
przewodu i kontroli ziczy, naley uzupeiné zaistniaty ubytek wody, podnagz poziom
zwierciadta wody do wysokoi wg pkt. 2. a). Po uzyskaniu tego pgdaia naley zrobic
odczyt na zegarku z doktadsoy do 1 min. i odczyt na skali rurki wodowskazowegjmmnu
wody w naczyniu otwartym z doktadiwga do 1 mm. Oba odczyty nale zanotowd jako
rozpoczcie proby szczelrimi odcinka przewodu przypadku ubytku wody podczesby,
nalezy ja sukcesywnie dolewaz naczynia otwartego z, niengdiwego materialu wg. PN-
92/B10735 o pojemrigi dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody Wigadci odcinka
przewodu poddawanego probie szczéthavynoszcej, co najmniej 1,1Vw. Podczas proby
nalezy prowadzé kontrok szczelnéci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzania ich nieszczelfm naleey poprowadzi uszczelnienie ztzy, a w razie
niemazliwosci, oznaczy miejsce lub kierunek wycieku wody i przergvbhadanie do czasu
usungcia przyczyn nieszczeldo. Po likwidacji usterek naky ponownie przyspi¢ do
pomiaru ubytku wody roht nowe odczyty na zegarku i na skali rurki wodowzskee,
notujgc je jako rozpoaogxie proby szczelri@i odcinka przewodu. W chwili uptywu czasu
préby t wg. PN-92/B10735, nalg zamkny¢ doptyw wody, zrobi odczyt na zegarku z
doktadndcig do 1 min. oraz odczyt na skali rurki wodowskazowepizonego zwierciadta
wody w naczyniu z doktadsoia do 1 mm. § to drugie odczyty. Rinica obu odczytow na
zegarku okréda czas préby t wg. PN- 92/B10735. RRéca odczytow na skali rurki
wodowskazowej okiga ilos¢ dolnej wody do badanego odcinka przewodu i stuke a
wiec wielkasé ubytku wody Vw.

Badania szczelai przewodu na infiltrag;.

1. Stan odcinka.

a) Na badanym odcinku przewodu o otomej diugdci Lp i srednicy zasipcze] dz
pomidzy studzienkami nie powinno &yzamontowanych ugzzer. Wszystkie
odgatzienia powinny by doktadnie zamkgie (zdlepione) przy Wyciu
odpowiednio uszczelnionych zamkéiw postaci balonu gumowego, korka, tarczy itp.
Nalezy wykona zabezpieczenie przewodu przed podniesieniem wepsistie
wyporu, uwzgédniagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpmiem jego
obnizania, przez ggciowe lub catkowite zasypanie przewodu do powienztérenu.

b) Wymiary wewrtrzne studzienek na badanym odcinku przewoduzpaenierzy w
planie na wysok&i 0,5 m ponad goérnymi krawlziami otworéw wylotowych i
obliczy¢ powierzchnie studzienek na tej wysékioFs (w m2) wg. PN-92/B10735.

c) W przypadku powolnego doptywu wod gruntowych powadego przedizenie
okresu wyczekiwania na podniesienie kistra wod gruntowych, nalg komisyjnie
ustalic odpowiedni diugas¢ odcinka przewodu poddawanego badaniu szcgelwo
celu skréceniagtznego czasu wyczekiwania dla catego przewodu.
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d) W przypadku szybkiego powrotu zwierciadta wody dmtopenia z przed
uruchomienia tymczasowego obenia wdd gruntowych gsiedztwo rzeki), naley
komisyjnie pod§¢ decyzg czesciowego ograniczenia pracy ydzen tymczasowego
obnizenia wod gruntowych, zapewniapgo ustabilizowanie gzwierciadta wody, co
najmniej od 0,3 do 0,5 m pomj wysokdci lustra wody gruntowej magej
spowodowa wypor, a wec naruszenie przewodu.

e) Po podgciu decyzji w przypadkach jak w poz. c) i d) ma przysipi¢ do proby
szczelnéci odcinka lub catkowitego przewodu na infiltrac]

2. Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podcpedby szczelriei na infiltracg.
Wykonuje s¢ w kolejnaci od kaxcowej studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem.

a) Na wewretrznej i zewntrznejscianie studzienki na gérnym kou odcinka przewodu
nalezy wykresli¢ linie poziome na wysokoi 0,5 m ponad gémmkrawedzig otworu
wylotowego i zmierz§ tata niwelacyjry z dokiadnécia do 1 cm, wzniesienie
wykreslonych linii ponad dnem kanatu. W przypadku, gdytopenie zwierciadta
wody gruntowej ustabilizuje sha wysokéci wykreslonych linii z odchyleniem 2 cm,
wowczas ohjtos¢ dopuszczalnego doptywu Vw rama obliczy wg. PN-92/B10735.

b) Na tej samej zewrznej scianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych
studzienkach badanego odcinka przewodu, zyaleykresli¢ linie dopuszczalnego
potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego przekraigemae spowodowa&
wypor, a wec naruszenie przewodu, jak w pkt.1. a).

c) Po czasie w ggu, ktorego podniosto sizwierciadto wody gruntowej do poziomu
ponizej dopuszczalnego wg. poz. b), lecz ufivaiajgcego dziatanie infiltracji wod do
przewodu, przeprowadzarzeghd badanego odcinka przewodu, a w szczeg6ino
studzienek czy nie wygbuje przenikanie wody gruntowgyiadczce o uszkodzeniu
przewodu lub studzienek w przypadku takiego stwienih, naley oznaczy miejsce
lub kierunek i usugt przyczyre nieszczelngci.

d) Po usunjciu usterek i ustabilizowaniu ¢sizwierciadta wody gruntowe] nale
rozpoca¢ pomiary mierac czas zegarkiem z doktadioty do 1 min i wysokéd
zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu eargtrz jak w poz. a) i w
kinecie studzienek na gornym i dolnymnko badanego odcinka przewodu oraz
wszystkich studzienkach gr@dnich. Odczyty naky zanotowd jako rozpoczcie
préby szczeln&i odcinak lub catkowitego przewodu. W czasie trimaproby
szczelnéci naley prowadzé obserwagi i co 30 min robi odczyty potaenia
zwierciadta wody gruntowej na zewirz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.
Odczyty naley kolejno numerowa

e) Odczytsredni ze zmierzonych wysoka dla studzienek na gérnym kou badanego
odcinka przewodu (pomiar, co najmniej trzykrotrstgnowi sktadnik Fs do wzoru na
dopuszczalne Vw wg. PN-92/B10735.

f) Obliczenie objtosci przenikagcej wody gruntowej do przewodu wykonuje sia
podstawie nomograméw lub tablic dla darggdnicy dz i ksztaltu przekroju
wewretrznego przewodu oraz jego spadku pgimy studzienkami, odczytg
przeptywy obgtosci wody przy catkowitym napetnieniu, a ngstie odpowiadagce
im przeptywy obgtosci V dla czsciowych napetni@ wodami infiltracyjnymi w
jednostce czasu wg. nomogramu lub z
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g) krzywej przeptywu dla zmierzonych poziomow wody imé¢ach nad dnem przewodu
w studzienkach. Infiltracja wod gruntowych Vp do etma badanego odcinka lub
catkowitego przewodu réwnagsiloczynowi przeptywu ohgtosci V odczytanej przy
napetnieniu w dolnej studzience odcinka lub catkego przewodu dla sprawdzonego
spadku przewodu na diugnm badanego odcinka Iusednim spadku dla catkowitego
wykonanego przewodu i faktycznego czasu trwani® garzelnéci t i jest obliczana
w m3 wg. wzoru z PN-92/B10735. Doktadidabliczer do 0,0001 m3.

h) Pomiary napetnie w poszczegoélnych studzienkach utineiajg obliczenie objtosci
wody gruntowej przenikagej do przewodu i do poszczegoélnych studzienek.
Umozliwia to stwierdzenie, pomadzy ktorymi studzienkami badanego odcinak
przewodu wysipuja nieszczelngci.

i) Odchylenie wynikéw pomiaréw obliczaesiv procentach wg. wzoru z PN-92/B10735.

)) Wielkos¢ infiltracji wod gruntowych Vp do wgtrza przewodu przy badaniu
szczelnéci catkowitego przewodu nioa réwnie ustalt wykorzystugc wykonane
(zgodnie z dokumentacja wg. PN-90/B-02711) gdeenia do pomiaru ngtenia
przeptywu obgtosci sciekdbw w przewodzie kanalizacyjnym,zgi doptyw wod
odpowiada zakresom pomiarowym goizen pomiarowych wg. PN-90/B-02711.

k) W przypadku stwierdzenia lub przewidywania znikonoebjctosci przeptywu waéd
infiltracyjnych, pomiar wykonuje si:

» dla calkowitego przewodu, wykoryg swobodny odptyw wéd od wylotu
przewodu lub najiiej potazonej studzienki do zbiornika wg. PN-92/B10735,
ustawionego pouej wylotu. Odczyt na skali rury wodowskazowe]j paaio wody
w zbiorniku naley wykona z doktadnéciag do 1mm i zrohi odczyt na zegarku z
doktadndcia do 1 min. oba odczyty nalg zanotowa jako rozpoczcie préby
szczelnéci. W chwili uptywu czasu proby t nate zrobic odczyt na zegarku oraz
odczyt na skali rury wodowskazowej. Doktadfi@dczytow jak poprzednio.gSo
drugie odczyty. Rinica obu odczytéw oké&a ilos¢ wody, ktora przenikgta do
przewodu i studzienek w ollenym czasie préby t, a w¢ Vw dm3;

» dla odcinka przewodu poguzy studzienkami, zamykaj otwor wlotowy w
gornej studzience i wylot badanego odcinak przewmddolnej studzienki, co
umazliwi nagromadzenie giwody w dolnej studzience. Czas pomiaru t jest to
réznica odczytdow na zegarku z chyilzakaiczenia prac zwzanych z
zamkngciem wylotu i przerwaniem pracy wyczerpywania wasystudzienki do
zbiornika ustawionego na terenie. Czas nigenmy¢ krotszy ni 8 h.

Uwaga: Wszystkie badania dla przewoddéw drenarskicimalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

wytycznymi Producenta systemu drenzowego.

Sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow wykonujesizez ogldziny zewrtrzne i

poréwnanie z DokumentacpProjektowg oraz wytkowanym sprgtem technicznym.

Badanie zachowania warunkow bezpiegisiea pracy.

a) Sprawdzenie uwzgtinienia zakazu komunikacji po drodze publicznegmskiadowania
materiatdw w obgbie klina odtamu gruntu przeprowadza przez ogidziny zewrtrzne.
Badanie odlegkri w planie krawdzi dna wykopu od zewirznej strony gabarytu
zlozonych materiatéw i od kragdzi drogi publicznej wykonuje siprzez odrzutowanie
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b)

d)

f)

9)

h)

pionem krawdzi dna wykopu na poziom terenu oraz pomiar odkegtey planie tdama
stalowg z doktadnécia do 0,1 m i poréwnanie z odlegta b obliczora wg BN-83/8836-
02 na podstawie pomiaréweadnych terenu i dna wykopu przyyciu niwelatora i taty
niwelacyjnej z doktadrieia do 1 cm.
Sprawdzenie odlegiai w planie krawdzi dna wykopu od pionowedgiany fundamentu
budowli gsiadugcej z wykopem wykonuje siprzez pomiar jak w BN-83/8836-02 oraz
poréwnuje s} z odlegidciag a obliczom wg w/w normie na podstawie pomierzonych
rzednych terenu dna wykopu i dna fundamentu budowdy peyciu niwelatora i faty
niwelacyjnej z doktadnieia do 1 cm.
Sprawdzenie zabezpieczeniagsiadupce] z wykopem budowli naky przeprowadzi
przez ogdziny zewrtrzne ze szczegllnym uwzgdhieniem stanu zaionych plomb,
pomiar w planie tang stalowy z doktadnécia do 0,1 m diugéci wykonanego
zabezpieczenia oraz jego poémia w odniesieniu do budowli i poréwnanie z danymi
dokumentaciji.
Sprawdzenie prawidtovéai sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprdzease
przez ogtdziny zewrtrzne, pomiar w planie ¢ema stalowy z doktadnécia do 0,1 m
szerokdci wolnego pasa terenu dla komunikacji, pomigtaknachylenia skarpy przy
uzyciu katownika z doktadnécia do 50. Pomiar naky wykona& w trzech dowolnych
miejscach odcinka robot oddalonych od siebie, gonig&j o 30 m. W dokumentac;ji
nalery sprawdzt udokumentowanie przeniesienia przez obugawkopu naporu gruntu
obcihzonego sktadowanziemi.
Sprawdzenie transportu mas ziemnych (sktadowangiobytego gruntu poza affr klina
odtamu) przeprowadzagsi
* przez ogtdziny zewrtrzne w przypadku wywiezienia ziemi na odktad staty
poréwnanie zlokalizowania odktadu statego z danyndokumentacji, w przypadku
przesungcia ziemi od wykopu, przez pomiarstag stalows z doktadnécia do 0,1 m,
» odlegtaci podn@a skarpy odktadu tymczasowego od goérnej kidzv wykopu oraz
poréwnanie z ghbokascig wykopu H pomierzosmjak w BN-83/8836-02.
Sprawdzenie odlegéoi miedzy dwoma rownoczeie wykonanymi wykopami
przeprowadza siprzez odrzutowanie pionem przylegtych kea&i dna obu wykopow na
poziom terenu oraz pomiarstag stalowg z doktadnéciag do 0,1 m odlegkxi w planie
pomiedzy odrzutowanymi kragdziami i porownanie z odlegioig d obliczora wg. BN-
83/8836-02 na podstawie pomiarglgpkasci wykopu gkbszego H jak w BN-83/8836-02.
Sprawdzenie wczaiejszego wykonania robot ziemnych w wykopach praepdza si
przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie zabezpiedze skrzyowan wykopu z uradzeniami podziemnymi
przeprowadza giprzez ogidziny zewrtrzne i porbwnanie z dokumentac;j
Sprawdzenie prawidiowej lokalizacji drogi dla p@&iizwykonawcy wzdt zasegu klina
odtamu gruntu przeprowadza e¢siprzez ogidziny zewrtrzne i sprawdzenie
udokumentowania wytrzymatoi obudowy wykopu w dokumentaciji.
Sprawdzenie prawidiowego wykonania Wwyjz wykopu przeprowadza ¢siprzez
ogledziny zewrtrzne.
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j) Sprawdzenie prawidtowego wykonania wyjazdéw $tiddkow transportowych z kdego
stopnia (p¢tra) wykopu oraz prawidtowego odprowadzenia wodzeprowadza giprzez
ogledziny zewrtrzne.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Wszystkie materialy do wykonania Robot mwsaodpowiadda wymaganiom

Dokumentacji Projektowej, odpowiednim normom malerivym oraz uzyskaakceptagj
Kierownika Budowy. Wykonawca jest zobawany do statej i systematycznej kontroli
Robot. Zakres Robot i ich eztotliwoi¢ zaakceptowana musi byprzez Kierownika Budowy
w oparciu m.in. o normy: BN-83/8836-02, PNB/ 107287, PN-91/B-10728.
1. Badania przed przygiieniem do robot:

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca powinien wykoérmmadania mage na celu:

» zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

» okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

» okreslenie stanu terenu,

» ustalenie sktadu betonu i zapraw,

» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

» ustalenie metod wykonania wykopow,

» ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrobzasie trwania budowy.
2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot:
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

* zgodndci z Rysunkami;

* materialébw zgodnie z wymaganiami norm podanymi W pk

* wytyczenie osi przewodu;

» szerokd&¢ wykopu;

* gfebokai¢ wykopu;

» odwodnienie wykopu;

» szalowanie wykopu;

» zabezpieczenie od olggen ruchu kotowego;

» zabezpieczenie innych przewodow w wykopie;

* rodzaj podtaa;

* rodzaj rur, ksztattek i armatury;

» skfadowanie rur, ksztattek i armatury;

* ufozenie przewodu;

e zagszczenie obsypki przewodu;

» szczelné¢ przewodu;

» zagszczenie zasypki wginej i gtbwnej przewodu;

» armatug w komorze zbiorczej i pompowni wéd osadowych;

» zabezpieczenie studzienek przed kagpzj

* wyniki ptukania przewodow.,

» zachowanie warunkéw bezpieéstwva pracy.
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Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wszystkie
préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanyeleriatdbw,ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

* odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykoipie
powinno wynosi wiecej niz 5 cm,

» odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza3 cm,

» odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracézab cm,

» odchylenie sieci w planie, odchylenie odlegioosi utazonej sieci od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka 5 mm,

» odchylenie spadku utonej sieci od przewidzianego w projekcie nie powipnzekracza
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppiokli0% projektowanego spadku
(przy zwikkszonym spadku),

» wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m nie powinien wynogimniej niz 0,97.

8. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawowe jednostki obmiaru robétrestpujace:

* dla przewodow kanalizacyjnych i dremavych z PVC— 1mb, dla kdego typu &rednicy,

 dla ksztaltki i elementu z tworzyw sztucznych nazewodach kanalizacyjnych i
drenaowych — 1 sztuka dla kdego typu grednicy,

» studzienka z wypoganiem (komora zbiorcza i pompownia wod osadowychkemplet,

» dla tamy ostrzegawczej - 1 mb, dlaidego typu srednicy,

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymamagbine”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektovs, SST i
wymaganiami Kierownika Budowy, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior robo6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu.

Odbiér robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

» roboty przygotowawcze,

* sposobu wykonania wykopow pod wedém: obudowy oraz zabezpieczenia przez
zalaniem wod gruntows i z opadow atmosferycznych,

» przydatng¢ poditaza do budowy sieci,

* przygotowanie podia,

* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosogrzchni terenu,

e zagSzczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgaino

e jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodfiw wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWIORB oraz atestami producenta nrami przedmiotowymi,

» utozenia przewodu na podta,
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o dlugdsci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniaqad rur,

* wykonanie izolacji,

* proby szczelngi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

* rozbiorki drenau poziomego, komory zbiorczej i pompowni wod osagchy kanatu
grawitacyjnego ngidzy komog, a pompowny.

Odbior Robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unalwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolrsagtpu robdt.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powirby mniejsza ni
odlegta¢ migdzy studzienkami.

Dilugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50
m i powinna wynosi okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego Wegkdu na
Ssposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do obioru
odcinka przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno — ekonomicznymi.

Wyniki z przeprowadzonych bafigpowinny by ujcte w formie protokétow i wpisane
do Dziennika Budowy.

Odbior czsciowy Robot.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robot,

» dane geotechniczne obejracg: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej katepgeg
PN-86/B-02480, warunki posadowienia i ochrony pedi@runtowego wg PN-81/B-
03020, poziom wod gruntowych oraz okresowe wahpomomow,

* Dziennik Budowy,

» Dokumenty dotycgce jakéci wbudowanych materiatow.

Odbiér ostateczny (kmowy) robot.

Odbiorowi kaacowemu wg PN-B/10725:1997, PN-91/B-10728 podlega:

» sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegara
na sprawdzeniu protokétow badgprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

* badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowitykonczonym ii
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgadn@ny PN-B/10725:1997).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujcte w formie
protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do DzikmBudowy i podpisane przez nadzoér
techniczny oraz czionkow komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruaéomwego nalgy uzna& za doktadne,

jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izeltakci catlego przewodu) zostaty

spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato
spetnione, naley ocent jego wptyw na stopiesprawngci dziatania przewodu i w zalBosCi
od tego okréli¢ konieczne dalsze pegiowanie.
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10.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa morita przewodow kanalizacyjnych i drermavych obejmuje:

* o0znakowanie robot;

* wytyczenie trasy przwodow;

» roboty pomiarowe, przygotowawcze;

» dostarczenie materiatow;

* koszt materiatow;

» koszt sprztu wykorzystanego do moria;

* wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigsian wykopu i jego odwodnienie;

* przygotowanie podi,

» ulozenie przewodu kanalizacji i dreng

» wykonanie studni kanalizacyjnej (komory zbiorczppmpowni wod osadowych);

* badania szczelsoi;

e zasypanie i zagpzczenie wykopu;

e odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nowej;

e przeprowadzenie niegbnych bada laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych w
Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierika Budowy;

* rozbiorke drenau, komory zbiorczej i pompowni wod osadowych, kangdawitacyjnego
pomiedzy komog, a pompowry,

« wywolz i utylizacja materiatdbw z rozbiérki nie nagiayjch s¢ do powtdrnego
wykorzystania,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena jednostkowa budowy komory zbiorczej i pompowdd osadowych obejmuje:

» 0znakowanie robot;

» wytyczenie miejsca pod kompebiorcz i pompowné wod osadowych;

* roboty pomiarowe, przygotowawcze;

» dostarczenie materiatow;

» koszt materiatow;

» Kkoszt sprztu wykorzystanego do mora;

* wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigian wykopu i jego odwodnienie;

* przygotowanie podia,

* wykonanie komory zbiorczej i pompowni wod osadowych

* monta armatury i urgdzer (pompy, itp.);

» wykonanie izolacji (w miejscach wskazanych w Dokuataeji Techniczne));

* badania szczelsoi;

e zasypanie i zagpzczenie wykopu;

» odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nowej;

e przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych w
Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez HKierika Budowy Ilub wg
wytycznych Producenta armatury i gtzes;
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» rozbiorke komory zbiorczej i pompowni wod osadowych,

e wywdz i utylizacja materiatbw z rozbiérki nie nag@jch s¢é do powtdrnego
wykorzystania,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej.

11.PRZEPISY ZWI AZANE

Polskie Normy.

 BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemneym@&gania i badania przy
odbiorze.”

* PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte pliaewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

* PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

* BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonwdfbetonowe kelbetowe.”

* BN-62/6738-03,04,07 ,Beton hydrotechniczny.”

* PN-H-74051-01 ,Wilazy kanatowe. Klasa A (wtaz tyekkiego).”

* PN-H-74051-02 ,Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D (witgpu ciezkiego).”

* PN-H-74086 ,Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.”

* PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie b&aanie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie”

 BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu”,

* PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania probektpw”,

» PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane, okkenia, symbole i opis gruntéw”,

*  PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.”,

* PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemigmagania i badania”

*  PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite”

* PN-B-06250 ,Beton zwykty”

* PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu”,

* PN-62/6738-03,04,07 ,Beton hydrotechniczny. Wymagaechniczne.”,

* PN-92/B10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacyji®ymagania i badania przy
odbiorze.”

* PN-EN-476:2001 ,Wymagania ogolne dotyce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”

 PN-87/B-01060 “Sié wodochgowa zewrtrzna. Obiekty i elementy wypagania.
Terminologia.”

 BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemneym#&gania i badania przy
odbiorze.”

 PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte plaewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

* PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie b&aganie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie”

 BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu”,

* PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania probektpw”,
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PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane, oklenia, symbole i opis gruntow”,
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymé&mgagolne.”,
PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty zierivigmagania i badania”
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”

PN-B-06250 ,Beton zwykty”

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu”,

PN-91/B-10703 ,Wodoagi — Przewody z ruzeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi
— Ochrona katodowa — Wymagania i badania.”

PN-B/10725:1997 ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.”
PN-92/M-74001 ,Armatura przemystowa. Ogdélne wymagarpadania”,

PN-85/M-74081 , Skrzynki uliczne stosowane w inst@ah wodnych i gazowych.”,
PN-62/6738-03,04,07 ,Beton hydrotechniczny. Wymagaechniczne.”,

PN-81/9192-04 ,Wodoegi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.”,

PN-81/9192-05 ,Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.”

Inne Normy podane w Dokumentaciji Projektowe;.

Inne akty prawne.

Dz. U. nr 129 poz. 844 MPIPS z dn.26.09.1997 ,Waspe ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z@®r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéwakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. DzN¥ 75 poz. 690
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003,W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane $T¢&dnolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z @diejszymi zmianami )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlafiy&iz. U. Nr 47, poz. 401)
Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 ,Waiuekhniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”

OST - "Wymagania ogolne”

Pozostate przepisy.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie ruragow z PVC wydana przez producenta
rur.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji — Warszawa 1996 r.
~Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Robot Budowth” — Warszawskie
Centrum Pospu Techniczno — Organizacyjnego Budownictwa ,WACHBIrGp. Z o.0.,
Warszawa 2004 r.

.Dokumentacja i Specyfikacja w zamowieniach pubigzh” — Izba Projektowania
Budowlanego Warszawa 2005 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-02 00 00 Budowa tymczasowej kwatery odwadnianiaadow

S-0208 00 Budowa i rozbiorka tymczasowego pomostu
roboczego
NAZWA
INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadéw degch z

systemem przelewow rurowych wod nadosadowych i dreem
odciekéw na terenie stawu Kalina wSwietochfowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochfowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Skladowa 1, 41- 500H©rzéw
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa swymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét zwihzanych z wykonaniem tymczasowego pomostu robocpegowykonaniu zadania
pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadé@wngch z systemem przelewow
rurowych wod nadosadowych i dreean odciekbw na terenie stawu Kalina w
Swietochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujbudow tymczasowego pomostu roboczego
pomiedzy skarp kwatery, a komar zbiorcz wod osadowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#&enia podstawowe gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST Warunki ogolne.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektowa, Specyfikaci Techniczg i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Do wykonywania rob6t nahy stosowa tylko materialy posiadage Aprobag
Techniczn, deklaracje zgodroi lub s$wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu
innych materiatbw konieczna jest zgoda projektarkiry maze w celu dopuszczenia
materiatu zagé dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatGalgbwykonywane na koszt
Wykonawcy proponucego materiat bez odpowiednich certyfikatow.
Rodzaje materiatow:
» prefabrykowana podstawa betonowa o wym. 2650x108Dx5m — 1 szt.;
» $ruby kotwigce do betonu TSMB g10x220xSW17 — 28 szt.;
» element z blachy stalowej konstrukcyjnej gr. 5 mmary montaowe 6 szt. @ 12 mm —
2 szt.
* element z blachy stalowej konstrukcyjnej gr. 5 mi2x4 szt.
» profil stalowy kwadratowy gacowalcowany -
2571.X2694mm+2szt.x659mm+2szt.x2764,8mm=12235,6 mm
» cewownik stalowy gaicowalcowany - 2szt.x7000mm=14000mm
* dwuteownik HEB stalowy gacowalcowany - 9szt.x859mm=7731mm
» profil stalowy kwadratowy gacowalcowany - 4szt.x6900mm=27600mm
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* rura stalowa bez szwu - 2szt.x6900mm=13800mm

» kraty stalowe pomostowe zgrzewane, ocynkowanekp¥asik: wys.30mm, gr.3mm, pt
ztobiony skecany w rozstawie 25,5 mm:
- wymiar: 819x1000 mm - 6 szt.
- wymiar 819x450 mm — 2 szt.
tacznie kart pomostowych z ceownikiem za pomstandardowego uchwytu do krat ze
srubg M8x70+naketka M8

» farba podktadowa i nawierzchniowa do metalu — kalerwony

3. SKLADOWANIE

Materiaty powinny by skladowane na tymczasowym placu skiadowania nadderi
budowlanych, w sposéb zorganizowany, uniglimoajacy pomieszanie i pomylenie.

Nalezy zapewnt fatwy dos¢p do materialtbw umdiwiajacy ich zatadunek,
roztadunek i kontrael jakasciowa. Wszystkie materiaty budowlane musz& Bidadowane w
sposOb bezpieczny, nie zaga@cy zdrowiu izyciu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie
przewidziano zastosowania materiatdbw niebezpiedznyc

Elementy metalowe i betonowe powinnylsabezpieczone przed zanieczyszczeniami
(w szczegllnéci  zapyleniem i polaniem  substancjami chemicznymiy tym
ropopochodnymi), zabezpieczone przed uszkodzenieahamicznym i korozj

4. SPRZET
Przewiduje sie zycie naspujacego sprztu podstawowego:
» zurawi budowlanych samochodowych lubandgéw samochodowych,
* samochody dostawcze;
* pity do metali;

* spawarki;
+ akcesoria do malowania;
e wiertarki.

5. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-0. Do wyinia robot olefych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjon&toeki transportu kotowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane poleggie na budowie pomostu naje wykona zgodnie
z Dokumentag Projektova oraz wytycznymi i instrukcjami producentéw poszpaieych
elementow.

Wykonawca powinien przedstawilnzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichellag wykonywane roboty.
Wykonawca robot powinien dysponoéva wykwalifikowang kadl, wyposaeniem
produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem laboratonyjny Prawidtiowdéé wykonania
poszczegolnych elementéw robot powinné pgtwierdzona w czasie odbioru robét.
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Za jaka¢ robot w zakresie stosowania materiatow i przegame widciwych
technologii odpowiedzialny jest bezpednio Wykonawca.

Prace polegage na budowie tymczasowego pomostu roboczegaynalgkona w
miejscu wbudowania. @z¢ elementébw mzna hczye poza miejscem wbudowania, a
nastpnie przetransportowa zabudowa na placu budowy.

Wszystkie elementy stalowe nayetaczy¢ za solg za pomog spawania. Pgtzenie z
elementami betonowymi wykotiaza pomog srub kotwigcych. Elementy stalowe
zabezpieczy przed korozj za pomog 2 warstw farby podktadowej do metalu i 2 warstw
farby nawierzchniowej koloru czerwonego.

Po zakaczeniu eksploatacji kwatery odwadniania osadéw namsowy pomost
roboczy naley zdemontowé poprzez poeicie elementéw. Stal i elementy metalowe pgale
przekaza do punktu skupu metali. Elementy betonowe haleozkruszy i przekaza na
sktadowisko odpaddéw komunalnych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”. Jako
robét polegajcych na uktadaniu gabionéw ocenia sie na podstawie:
» obserwacji przebiegu wykonania robat,
» zgodndci wykonanych rob6t z DokumentacProjektovs, niniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
e zapis6w w Dzienniku budowy,
» deklaracji zgodngci wbudowanych materiatow z Polsklormy lub Aprobag Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgédnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,
* wynikdw pomiarow geodezyjnych wykonywanych przezzk¢ geodezyjg Wykonawcy
i sprawdzonych przez sthe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor
Dokumenty stanowce podstaw oceny robot powinny ky dostarczone przez
Wykonawe i przechowywane przez co najmniej 5 lat po Zakeniu robot, a dokumenty
wskazane przez Nadzor powinnyelgolaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne"ndsity obmiaréw jest 1 szt.
wykonanego pomostu roboczego. Do obliczeniazmakei przyjmuje sie catkowit wartasé
prac.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymaaargolne”. Odbior robot
polegagcych na budowie pomostu roboczego dokonywany jestzasadach odbioru
czgsciowego w oparciu o:
 Dokumentacje  Projektoyv z  naniesionymi  zmianami i  uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
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* zgodnd¢ wykonanych robét z Dokumentacja Projekiowiniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,

» zapisy w Dzienniku budowy,

» deklaracje zgodrigi wbudowanych materiatéw z Polsklormg lub Aprobaj Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgddnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,

* wyniki pomiarow geodezyjnych wykonywanych przezzbt geodezyjna Wykonawcy
I sprawdzonych przez stbhe geodezyjna Nadzoru,

* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor.

Wszystkie badania i préby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktorekolwiek
badanie lub proba data wynik negatywny nglasum¢ zaistniay wac: i przedstawd roboty
do ponownego odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa obejmuje:

» zakup i transport na budewvszystkich niezédnych czynnikéw produkciji,

* roboty pomiarowe mage na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektosggmpoziomu
zabudowy pomostu,

* roboty montaowe elementow stalowych poprzez spawanie i mocavaaipomaog srub
kotwiagcych z elementami betonowymi,

» zabezpieczanie antykorozyjne powierzchni metalowych

* rozbidrka elementow metalowych i betonowych;

» uporzdkowanie terenu robo6t wraz z utylizagjozostatéci materiatowych,

* przygotowanie materialtdbw niegtbhych do dokonania odbioru robot poleggch na
budowie pomostu roboczego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-02 00 00 Budowa tymczasowej kwatery odwadnianiaadow
S-02 09 00 Wydobywanie osadow z dna stawu i ichwddnienie w
kwaterze odwadniania osadow

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadéw degch z
systemem przelewow rurowych wod nadosadowych i dreem
odciekéw na terenie stawu Kalina wSwietochfowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochfowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Skladowa 1, 41- 500H©rzéw
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STg swymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru
rob6t polegajcych na wydobyciu osadow z dna stawu i ich odwadeienv kwaterze
odwadniania osadéw przy wykonaniu zadania pn. Buadotymczasowej kwatery
odwadniania osadow dennych z systemem przelewbwwsgeh wod nadosadowych i
drenaem odciekéw na terenie stawu Kalinaswigtochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj

e wydobycie z dna stawu Kalina i wpompowywanie do tema odwadniania osadow
dennych w iléci ok. 22 tys. M, za pomog pogkbiarek sscych poruszagych sé po
powierzchni stawu na platformie ptyvyagj,

e usypanie na powierzchni osadéw w kwaterze odwadhniesadow warstwy o gr. 5-8 cm
wegla aktywnego, w celu neutralizacji odoréw,

» wydobycie osadow po sedymentacji i odwodnieniumdgasowej kwatery odwadniania
osadow celem ich neutralizacji tj. spalania.

1.4.Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okrélenia @ zgodne z obowrzujgcymi przepisami i normami
technicznymi. Podstawowe oklenia podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.0gdlne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Technicza i poleceniami kierownika
budowy. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania robot naky stosowa tylko materialy posiadage Aprobat
Techniczn, deklaracje zgodroi lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu
innych materiatdbw konieczna jest zgoda projektarkliry mare w celu dopuszczenia
materiatu zagc dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiat@dabwykonywane na koszt
Wykonawcy proponuagcego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Rodzaje materiatow:
* wegiel aktywny ziarnisty o granulacji 1,4 — 4,8 mm

3. SKLADOWANIE
Materiaty powinny by skladowane na tymczasowym placu skladowania nadderi
budowlanych, w spos6b zorganizowany, unielimoajacy pomieszanie i pomylenie. Naie
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zapewnt fatwy dostp do materiatbw umadiwiajacy ich zatadunek, roztadunek i kongol
jakosciowg. Wszystkie materiaty budowlane musz& Bittadowane w sposob bezpieczny, nie
zagraajacy zdrowiu i zyciu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie przdwano
zastosowania materiatdw niebezpiecznychegi® aktywny powinien b§ zabezpieczony
przed zanieczyszczeniami (w szczegétino zapyleniem i polaniem substancjami
chemicznymi, w tym ropopochodnymi) oraz wptywem wekdéw atmosferycznych tj. opady.

4. SPRZET
Przewiduje sie zycie nasgpujacego sprztu podstawowego:
* pogkbiarek sscych;
* platformy ptywajcej;
e pomp szlamowych;
* wo0zOw asenizacyjnych;
» samochodéw skrzyniowych.

5. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-0. Do wyinia roboét olefych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjon&toeki transportu kotowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty polegajce na wydobyciu osadow z dna stawu, ich odwodnignkwaterze
odwadniania osadow oraz wydobyciu odwodnionych ésadelem utylizacji naley
wykona zgodnie z DokumentagjProjektovy oraz wytycznymi i instrukcjami producenta
agregatow pompowych.

Wykonawca powinien przedstawinzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram roboét uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.
Wykonawca robét powinien dysponoévevykwalifikowarng kadr. Prawidtowdé wykonania
poszczegolnych elementéw robot powinné pgtwierdzona w czasie odbioru robét.

Za jaka¢ robot w zakresie przestrzegania $eisavych technologii odpowiedzialny jest
bezpdrednio Wykonawca.

Wydobycie osadow z dna stawu odbyve bedzie za pomag pogkbiarek sgcych,
ktérych praca polega na zasysaniu wody, osadéwalkew gruntu do ruroggu ssawnego
podiczonego do pompy. W celu tatwiejszego odspojenimtgr gtowie¢ ssica pogkbiarki
wyposaa st w spulchniacz (hydrauliczny lub mechaniczny). Aass mieszanina wody,
osadu i gruntu w komorze kamiennej odfiltrowywanestj z kamieni i wikszych
przedmiotow, nagpnie przechodzi przez pompgruntows i rurociggiem zostaje
odprowadzona na miejsce sktadowania tj. do kwatery.

Pogkbiarki bedg posiadaty meliwos¢ swobodnego poruszaniag 9o powierzchni stawu,
nawet w najptytszych jego exiach (tj. ok. 1,5 m w zachodniej @zi stawu), gdy
zanurzenie platformy ptywagej urzdzenia wynosi maksymalnie 1 m.

Zjazd pogtbiarki do stawu na platforen ptywajgca odbywa& sie bedzie

przygotowanym zjazdem z ptyt typu JOMB.
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Wprowadzanie osadéw do kwatery odbywsic bedzie elastycznym ruroggiem
ttocznym umieszczonym w dowolnie wybranym przez onywe prac punkcie kwatery.
Wylot z przewodu powinien pracowgako zatopiony, w zwizku z czym osad dazie
pompowany pod lustro wody i zapobiegnie to emisyisekich s¢zen fenoli lotnych do
atmosfery. Konsystencja wpompowanego medium pozmeljego rownomierne roztenie
w niecce kwatery.

Z dokonanych obliczewynika, iz ilos¢ osadéw dennych nagromadzonych w stawie
wynosi okoto 22 tys. rhprzy powierzchni stawu 53 tys.”m grubdici osadéw od 0,4 do
0,6 m. Dlatego objos¢ wydzielonej kwatery nie powinna bymniejsza ni. 18 425. m
(22 000 m — 3 575 mtj. wielkosci odpowiadajcej ilosci materiatu wydobytego z dna stawu
minus ilas¢ osadu wydobytej z dna niecki kwatery odwadniarsiaddw podczas jej budowy.
Zaprojektowano zatem kwatep obgtosci czynnej 25 tys. th Przewiduje si, iz warstwa
zgromadzonego na dnie niecki materiagddbe wynost ok. 3 m.

Szacowana i€ osaddéw po odwodnieniu w kwaterze wyniesie okol@ &h
pierwotnej objtosci tj. 12 283 ni. (kod odpadu: 16 10 01*

Przed wykonaniem prac naleusury¢ porastajcag czes¢ stawu rélinnos¢ szuwarowy
o lacznej powierzchni ok. 3 100°m
Nie przewiduje s konieczndci ingerencji w konstrukej skarp stawu i porastgj je
roslinnosc.

Celem budowy kwatery jest odwadnianie wydobytycdrna stawu Kalina osaddéw
dennych po ich uprzedniej naturalnej sedymentp@pidaniu na dno ¢gci statych.

W celu zminimalizowania ugiliwosci zapachowych oraz dla zintensyfikowania
proceséw oczyszczania wod i osadow w kwaterze paentu warstw konstrukcyjnych
i pracami zwazanymi z pompowaniem do kwatery osadéw, halesyp& na powierzchni
osadow warstw5-8 cm wegla aktywnego ziarnistego o granulacji 1,4 — 4,8.mm
Wegiel aktywny jest adsorbentem o porowatej budowigowierzchni dochodej do
2000nf w 1 g. Dziki swoich widciwosciom sorpcyjnym pochlania dg gane
zanieczyszcze w tym odoréw.

Wegiel aktywny, po wypetnieniu kwatery osadamigdbie swobodnie unosit ei
i przemieszczat w warstwie wéd nadosadowych twolmariee.

Szacuje g, iz ilos¢ wegla aktywnego #yta do prac kdzie wynosita okoto 500 fj. ok. 250
kg.

Uktadanie warstwy wgla aktywnego odbywasic bedzie poprzez zssypywanie go do
niecki kwatery z poziomu korony kwatery lub brzegétawu. Na powierzchni lustra woéd
nadosadowych utworzyesréwnomierna, ptywajca bariera, ktéra z uptywem czasu opadnie
na powierzchri zsedymentowanych osadow.

Odwodnienie realizowanectizie poprzez przelewy rurowe zabudowane w skarpach
kwatery oraz poprzez system dremapoziomego zabudowanego na dnie kwatery
odprowadzajcego wody osadowe poprzez stydmbiorcz pomp do wykonanej w ramach
odrebnego  opracowania studzienki rogprej przed pompowni gitdowrng bariery
hydraulicznej.

Sedymentacja osadow i ich odwodnienie dzena poziomym bdzie nasipowato
bezpdrednio po wprowadzeniu osadow do kwatery, jednallepsze warunki dla
sedymentacji zostarosignicte po zakaczeniu prac pogbiarek. Wtedy to proces niedizie
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zakiécany przez ruch materialu zgromadzonego w dwat na skutek wpompowywania
osadow.

Sedymentacja osaddéw powinna odbywsic w okresie bezdeszczowym. Opady
atmosferyczne zaklgcbowiem proces sedymentacji oraz podgigeziom uwodnienia
zgromadzonego w kwaterze materiatu.

System przelewdw rurowych powinien zdstauchomiony poprzez odpowiedniegulacg
poziomu wylotow po zakiczeniu procesu sedymentaciji.

Zsedymentowane i odwodnione osady powinny twormga dnie niecki kwatery
warstwe ok. 1,85 m grubgi.

Po wykonaniu odwodnienia osadow zgromadzonych wtémea (okres ok. 10-14
tygodni od zakaczenia wttaczania osadow do kwatery) nagromaglaearstve osadow
z weglem aktywnym natey usuryg.

Usuwanie osadéw odbywaie bedzie za pomacpomp szlamowych poprzez przewéd
utozony w kwaterze w rejonie studni zbiorczej wod deavaych (w najniszym punkcie) do
wozéw asenizacyjnych. Nalg zastosowa pompy szlamowe o wydajici do 50 ni/h, aby
nie wywotywa burzliwych ruchéw osadéw itym samym emisji subsjia lotnych do
atmosfery. Pompy powinny posiaddamoaozliwosé pracy ,na sucho”. Proponuje esi
wykorzystanie pomp z silnikiem spalinowym.

Wydobywanie osadow z kwatery odbyivaic bedzie do poziomu warstw drena
poziomego z rur perforowanych.

Osady z wozow asenizacyjnych nalgrzetransportowado spalarni osadéw, gdzie
po wstpnej obrdbce zostgrpoddane procesowi spalania.

Podczas przepompowywania monasipi¢ wicksze unoszenie gpar fenoli lotnych,

a tym samym wiksza emisja do powietrza, co neo zwiksz& okresowo (na etapie
prowadzenia prac rewitalizacji) egenie odorOw w powietrzu na terenach, na ktorych
realizowane &dzie przedswziecie. W zwigzku z powyszym zalecane jest prowadzenie prac
w sposOb minimalizagy wzburzanie powierzchni, jak réwaieburzliwego przelewania
wydobywanej cieczy z osadami dennymi, co ograniemysg odorow. S¢zenia fenoli nie
powinny jednak b§ wicksze od dopuszczalnych, a zasiwptywu na jaké¢ powietrza
ograniczé sie bedzie tylko do terenu inwestycji. Bartedla rozprzestrzenieniagslotnych
substancji fenolowych stanofvibgdzie porastajce teren pomngdzy stawem a zabudowaniami
geste zadrzewienie i zakrzaczenie.

Zaleca st monitoring s¢zen fenoli za pomog podrcznych detektorow sten fenoli
w powietrzu w wyznaczonych punktach monitoringowyqgtrzez kierownika budowy,
w zaleznosci od kierunku wiatru. Punkt monitoringowy wyznacga na koronie skarpy od
strony stawu, a pomiar nale prowadzé¢ w odstpach 2-godzinnych. W przypadku
stwierdzenia przekrocaedopuszczalnych sten fenoli w powietrzu kierownik budowy
powinien przerwé prace do momentu zmniejszenigzshia fenoli i usug pracownikow
z placu budowy. Dodatkowo proponuje sivyposay¢ kazdego z pracownikOw w maski
ochronne drog oddechowych. Nie przewiduje satomiast wyspowania dtugotrwatych
okreséw przekrocze maksymalnych wartgi dopuszczalnych substancji fenolowych na
terenie budowy.

Zgodnie z Rozpoexizeniem MinistréSrodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnywhrtaci stzen substancji
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zanieczyszczagych w powietrzu dopuszczalnestnie fenoli w powietrzu w odniesieniu do
okresu 30 min wynosi 20 pgfndo okresu 24 godzin — 10 ug/mW nawhzaniu do

przepisobw BHP najwysze dopuszczalneeggenie na stanowisku pracy wnosi natomiast 7,8
mg/nt.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”. Jako
robét polegajcych na wydobyciu osadéw z dna stawu, ich odwodniem kwaterze
odwadniania osadow oraz wydobyciu odwodnionych @sadelem utylizacji, ocenia sie na
podstawie:
* obserwacji przebiegu wykonania robat,
» zgodndci wykonanych rob6t z DokumentacProjektovs, niniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
* wynikbw pomiaréw s{zen fenoli prowadzonych przez Kierownika Budowy w trak
prowadzenia prac,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor
Dokumenty stanowce podstaw oceny robot powinny by dostarczone przez
Wykonawe i przechowywane przez co najmniej 5 lat po Zakzeniu robdt, a dokumenty
wskazane przez Nadzor powinnyelolaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne’ndsith obmiaréw jest 1 metr
szdcienny (1 ni) przepompowanych osadéw dennych z stawu do kwaidwyadniania
osadow oraz odwodnionych osadéw z kwatery do wozdenizacyjnych oraz 1 metr
kwadratowy (1 rf) dla usuwania rdinnosci szuwarowej z dna niecki stawu.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymaaargolne”. Odbior robot
polegajcych na wydobyciu osadow z dna stawu, ich odwodnienkwaterze odwadniania
osadoéw oraz wydobyciu odwodnionych osadow celemizaigji, dokonywany jest na
zasadach odbioru egciowego w oparciu o:
 Dokumentacje  Projektoyv z  naniesionymi  zmianami i  uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
* zgodnd¢ wykonanych robét z Dokumentacja Projekiowiniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
* wynikbw pomiaréw s{zen fenoli prowadzonych przez Kierownika Budowy w trek
prowadzenia prac,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor.
Wszystkie badania i préby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktorekolwiek
badanie lub préba data wynik negatywny aglasunyé zaistniah wad: i przedstawd roboty
do ponownego odbioru.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa obejmuje:

e zakup i transport na budgewvszystkich niezédnych czynnikéw produkciji,

e usunkcie raslinnosci szuwarowej z niecki stawu,

* wydobycie osadéw dennych z dna stawu za panumgkbiarek sscych i transport
rurociggiem sgcym do kwatery odwadniania osadow;

e usypanie warstwy ggla aktywnego na powierzchni niecki kwatery odwadim osadéw;

* wypompowanie odwodnionych osadéw z niecki kwatery wlozOw asenizacyjnych
w celu ich utylizacji poprzez spalanie;

* przygotowanie materiatdw niegtbnych do dokonania odbioru robat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-02 00 00 Budowa tymczasowej kwatery odwadnianiaadow
S-02 10 00 Likwidacja tymczasowej kwatery odwadnida osadow

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow degch z
systemem przelewow rurowych wod nadosadowych i dreem
odciek6w na terenie stawu Kalina wSwietochfowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Sktadowa 1, 41- 500H©rzow
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STg swymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru
robot polegajcych na likwidacji tymczasowej kwatery odwadniaogadow, przy wykonaniu
zadania pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniasadow dennych z systemem
przelewéw rurowych wéd nadosadowych i drema odciekOw na terenie stawu Kalina
w Swictochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuasypanie niecki kwatery materiatem humusowym,
warstwg mineralry uszczelniajca tj. gling o migzszaci 0,5 m i warstw zyznego humusu
0 Migzszaci min. 1m.

1.4.Okreslenia podstawowe
Stosowane ok#&kenia podstawowe gs zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST Warunki ogolne.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektowa, Specyfikaci Techniczg i poleceniami kierownika
budowy. Ogolne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania rob6t nahy stosowa tylko materialy posiadage Aprobag
Techniczn, deklaracje zgodrai lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych
materialdbw konieczna jest zgoda projektanta, kudrgze w celu dopuszczenia materiatu
zady¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatdbwdab wykonywane na koszt
Wykonawcy proponucego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Rodzaje materiatow:
* materiat humusowy,
* materiat ilasty tj. glina.

3. SKEADOWANIE

Materiaty powinny by skladowane na tymczasowym placu skiadowania nadderi
budowlanych, w sposéb zorganizowany, uniglimoaj acy pomieszanie i pomylenie.
Nalezy zapewnt tatwy dostp do materiatdw umidiwiajacy ich zatadunek, roztadunek i
kontrok jakosciowa. Wszystkie materiaty budowlane muszac bsktadowane w sposéb
bezpieczny, nie zagrajacy zdrowiu i zyciu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie
przewidziano zastosowania materiatdbw niebezpiedznyc
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Materiat ziemny powinien ky sktadowany na tymczasowym placu skiadowania
materiatbw budowlanych w nasypie i chroniony przagmieniowaniem stonecznym i
wiatrem (wysuszaniem) oraz opadami atmosferycznyfrozwodnieniem) plandek
brezentow.

4. SPRZET
Przewiduje sie zycie nasgpujagcego sprztu podstawowego:
» koparko - tadowarek,
» spycharek kotowych lubagienicowych,
* sprztu do zagszczania gruntu,
» samochodow samowytadowczych,

5. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogoélnymi ST-0. Do wyinia roboét olefych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjon&taeki transportu kotowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty naley wykona zgodnie z obovdzujacymi przepisami, normami, wytycznymi
producentéw materiatow i wdzer oraz DokumentagjTechniczg.

Po zakdéczeniu prac rewitalizacyjnych projektujee szasypanie powstatej niecki
materiatem humusowym (np. nadmiarem humusu z pwjenych wg. odibnego
opracowania tj. Budowagyow pieszych, éwietlenia i obiektow matej architektury w rejonie
zrewitalizowanego stawu Kalina, wykopOw podagii piesze), warstay mineralry
uszczelnigjca tj. gling 0 migzszaci 0,5 m i warstw zyznego humusu o miszaci min. 1m.
Materiaty naley dostarczy¢ samochodami samowytadowczymi doetvaa niecki, utay¢ na
dnie niecki, wyrowné koparko-tadowark i zag:sci¢c mechanicznie warstwami maksymalnie
20 cm do wymaganego stopnia gserzenia 95%. Materiat humusowy i glimalezy
wprowadz& do niecki od jej brzegu usypigj jednoczénie tymczasowy zjazd do jej winza
z dostarczanego humusu.

Teren po kwaterze odwadniania osadow zostanie pagasowany wg. ogbnego
opracowania tj. Budowaggyow pieszych, éwietlenia i obiektow matej architektury w rejonie
zrewitalizowanego stawu Kalina, wykopow podgiipiesze.

Przed zasypaniem niecki nayeusury¢ z jej dna rury perforowane drenapoziomego
oraz komog zbiorcz wdd osadowych. Ze skarp kwatery riglenatomiast zdemontowa
przelewy rurowe. Projektuje esiréwniez likwidacje pompowni wod osadowych wraz
z osprztem i rurocggiem. Mog one zosta ponownie wykorzystane lub zdeponowane na
sktadowisku odpadow. Wykop po rozbiérce pompowmirociggu naley zasypé materialem
ilastym i humusem o miszaci 0,5 m, wyrowna koparko-tadowark izagsci¢
mechanicznie warstwami maksymalnie 20 cm do wymegaistopnia zagzczenia 95%.

Nie przewiduje s usungcia warstw dennych kwatery w tym geomembrany
i geowtdkniny. Nie nadajsic one bowiem do powtérnego wykorzystania, ale nigraaja
rowniez srodowisku. Zapewni natomiast statecz&d zasypanej niecce wraz z innymi
warstwami pérednimi.
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Nie przewiduje s rowniez demontau $cianek szczelnych zabudowanych w skarpach
kwatery. Bda one petnity nadal funkej bariery fizycznej dla zanieczyszczonych wéd
gruntowych przenikagych do stawu i zapewnstabilng¢ skarp kwatery.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”. Jako
robét polegajcych na likwidacji kwatery odwadniania osadow oeesie na podstawie:
» obserwacji przebiegu wykonania robat,
* zgodndci wykonanych rob6t z DokumentgcProjektovs, niniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
e zapisow w Dzienniku budowy,
» deklaracji zgodngci wbudowanych materiatow z Polsklormy lub Aprobag Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgédnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczig dla danego obiektu,
* wynikédw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezzk¢ geodezyjn Wykonawcy
i sprawdzonych przez sthe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobrnprzez Nadzor
Dokumenty stanowce podstaw oceny robot powinny iy dostarczone przez
Wykonawe i przechowywane przez co najmniej 5 lat po Zakeniu robot, a dokumenty
wskazane przez Nadzor powinnyelgolaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne"ndsithh obmiaréw jest metr
szdcienny (nf) materiatu ziemnego wykorzystanego do zasypamiekinkwatery.

9. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,Wymamagoine”.
Odbior robot polegapych na likwidacji tymczasowej kwatery odwadniansadow
dokonywany jest w oparciu o:
 Dokumentacje Projektayy z  naniesionymi  zmianami i  uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
* zgodnd¢ wykonanych robét z Dokumentacja Projekiowiniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
* zapisy w Dzienniku budowy,
» deklaracje zgodrigi wbudowanych materiatéw z Polsklormg lub Aprobaj Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgddnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,
* wyniki pomiarow geodezyjnych wykonywanych przezzbt geodezyjna Wykonawcy
i sprawdzonych przez sthe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor.
Wszystkie badania i préby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktorekolwiek
badanie lub proba data wynik negatywny aglasun¢ zaistniay wad: i przedstawd roboty
do ponownego odbioru.
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10.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa budowy i rozbiérki tymczasowepgimmboczej obejmuje:

» 0znakowanie robot;

* roboty pomiarowe, przygotowawcze;

» dostarczenie materiatow ziemnych;

* koszt materiatow;

» zasypanie niecki kwatery materiatem ilastym i huowagm do wymaganych rszaci i
rzednych;

» wyprofilowanie nawierzchni zasypanej kwatery i ggarzanie gruntu;

o koszt sprztu wykorzystanego do budowy;

» wykonanie dokumentacji powykonawczej;

* przeprowadzenie niegdnych bada laboratoryjnych i pomiarobw wymaganych w
Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierika Budowy;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-03 00 00 Budowa ruroeigu wod osadowych
S-03 01 00 Budowa rurogjgu ttocznego

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow degch z
systemem przelewow rurowych wod nadosadowych i dreem
odciek6w na terenie stawu Kalina wSwietochfowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Sktadowa 1, 41- 500H©rzow
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej STq swymagania ogolne dotygeze wykonania i odbioru
robot polegajcych na budowie ruroggu ttocznego wod osadowych, przy wykonaniu zadania
pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadéwngch z systemem przelewow
rurowych wod nadosadowych i dreem odciekbw na terenie stawu Kalina
w Swictochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikaca Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmmijudove rurocihggu ttocznego wod osadowych z rur
polietylenowych @ 63 mm PE 100 SDR 17 PN 10 o dog@01,82 m, z pompowni wéd
osadowych do studni rozpnej projektowanej wedtug oglinego opracowania.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumie nas¢pujaco:

Scieki — woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystaoiaz wszystkie wody, ktére
doptyrety do systemu kanalizacyjnego, np. odptyw z gospstda domowych, ustug i
przemystowych, skroplin take wody deszczowe, e doptynety do systemu kanalizacji.
Sie¢  kanalizacyjna — ukfad padczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujcych s¢ poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizagjyjiczac
od strony budynku do oczyszczaldciekdéw lub wylotow kanatéw deszczowych albo
burzowych do odbiornikéw.
Sie¢ kanalizacyjnasciekowa— si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzéciekow
bytowo — gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna— system kanalizacji, w ktorym przephseiekow nasfpuje dzeki
sile ciezkosci.
Rura ochronna — rura dla zabezpieczenia przewodu przy siowaniu z projektowan
drog, torem lub innym uzbrojeniem podziemnym.
Srednica nominalna— jest to liczba przgta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewstrznej rurocagu, odpowiadajca w przyblreniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.
Cisnienie robocze- wysoka¢ cisnienia okrélona zgodnie z dokumentacjechniczi jako
maksymalna rinica rzdnych linii cénienia w najwyszym potaeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.
Rura ochronna — rura dla zabezpieczenia wodgmgi przy skrzyowaniu z projektowan
drog, torem lub innym uzbrojeniem podziemnym.
Srednica nominalna— jest to liczba przgta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
srednicy wewstrznej rurocagu, odpowiadajca w przyblreniu wymiarom rzeczywistym
wyrazonym w mm.
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Cisnienie robocze- wysoka¢ cisnienia okrélona zgodnie z dokumentacjechniczi jako
maksymalna rinica rzdnych linii cinienia w najwyszym potaeniu nad badanymi
odcinkami przewodu.

Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegprowadzenidciekow.

Kolektor gtébwny — kanal przeznaczony do zbierarficiekéw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wygaaia ogolne” pkt 1.6.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Technicza i poleceniami kierownika
budowy. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

11. MATERIALY

Do wykonywania robot naky stosowa tylko materialy posiadage Aprobat
Techniczn, deklaracje zgodroi lub $wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych
materialdbw konieczna jest zgoda projektanta, kudrmgze w celu dopuszczenia materiatu
zach¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatdbwdab wykonywane na koszt
Wykonawcy proponuagcego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacji powilnyy tak dobrane, aby ich sktad a
takze wzajemne oddziatywanie nie powodowalty pogorszéakasci wod osadowych oraz
zmian powodujcych obnienie trwaldci elementow systemu.

Rodzaje materiatow:

* ruraiksztattki @ 63 mm PE 100 SDR 17 PN 10 o d¢gg201,82 m,
» piasek na obsypk podsypk.

12. SKLADOWANIE

Rury z tworzywa sztucznego PE powinnytsktadowane tak dtugo jak to miove w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub agkach). Rury i ksztaltki nie powinny ndie
kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkddziworzywo sztuczne.
Powierzchnia skladowania musidbgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéwaiii
mozna sktadowa po trzy jedna na drugiej, lecz nie @@y niz na 2 m wysok&ci w taki
sposOb, aby ramka w#ki wyzszej spoczywata na ramce geki nizszej. Gdy rury $
sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach naleastosowa boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wytloone drewnem w maksymalnych ogsich, co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna Spoczywaa
drewnianych fatach o szerala min. 50 mm. Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. Rury o
roznych srednicach i grubg&iach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowasic na spodzie. W stercie nie powinnc si
znajdow& wiecej niz 7 warstw, lecz nie wagj niz 1,5 m. Gdy wiadomaze sktadowane rury
nie zostag utozone w cagu 12 miesjcy naley je zabezpieczyprzed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszeniezRRE nie wolno nakrywaw sposob
uniemaliwiajacy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany syemaci barwy rur
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pod wplywem promieniowania stonecznego nie o0zngaczgmiany wiasnéci
wytrzymatgciowych lub odporngciowych. Przewody naky zabezpieczy przed wptywem
czynnikébw atmosferycznych. Rury mhma przechowywa pod zadaszeniem (wigt Rury
nalezy uktada wg srednic, w sposob zapewmniay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych asortymentow. Przewody haleabezpieczy przed wptywem czynnikow
atmosferycznych. Rury miaa przechowywapod zadaszeniem (wigt Rury naley ukiada
wg srednic, w sSposOb zapewniay stateczn& oraz umaliwiajagcy dostp do
poszczegolnych asortymentow. Ewentualne zmianynayendaci barwy rur pod wptywem
promieniowania stonecznego nie oznagzamiany wihasnéci wytrzymatagciowych lub
odporngciowych. Rury dostarczone na budpwaj na obu kacach zélepki, ktére winny
by¢ zdjete dopiero bezpwednio przed gczeniem rur. Sktadowanie przewodow wykéna
zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych mak@n. Ponadto przewody, wdzenia
I armatura powinny bysktadowane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Bosohta.

Sktadowanie materialu na podsypk obsyplk - powinno by zlokalizowane jak
najblizej wykonywanej inwestycji. Podie skiadowiska powinno Byrowne, utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpiegeaj kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego skiadowania i poboru. Przy sktadowaniu artykidtosowé sie do wytycznych
Producenta.

Materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne elememiglery skitadowg w suchym,
zamknetym magazynie.

13. SPRZET
Przewiduje sie zycie nasgpujacego sprztu podstawowego:
» koparek podsbiernych,
» spycharek kotowych lubagienicowych,
* sprztu do zagszczania gruntu,
» samochody dostawcze i samowytadowcze,
* wciagarki reczne i mechaniczne,
» zestaw igtofiltrow @ 32 mm o gbhokasci zakotwienia 5 m,
* pompowy agregat igtofiltrowy wypogsany w pomg o mocy 4 kW zasilanz agregatu
pradotwdrczego

14. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-0. Do wyinia robot olgtych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonéladki transportu kotowego.

Rury z tworzywa sztucznego w azkach transportowane mushky¢ na samochodach
o odpowiedniej diugai. Przewoz rur moe by wykonany wyhcznie samochodem
skrzyniowym. Przewdz powinnoesivykonywa przy temperaturze powietrza od5°C do
+300C. na platformie samochodu rury powinngetekielichami naprzemianlegle. Wysako
tadunku na samochodzie nie powinna przekradzen. Wytadunek rur w vgzkach wymaga
uzycia podnénika widtowego z ptaskimi widtami lub zavigu z bellg uniemaliwiajaca
zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(nimniejszejsrednicy wewntrz
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rur o wickszejsrednicy) przed roztadunkiem gaki naley wyjaé rury ,wewretrzne. Gdy
rury 9 roztadowywane pojedynczo ra je zdejmowargcznie dosrednicy 250 DN lub z
uzyciem podnénika widtowego. Rur nie wolno zrzucdub wlec. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywana catej diugéci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postada
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztyyazie winny znajdowasi¢ na spodzie.
Jezeli dugas¢ rur jest weksza nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mie przekroczy
1m.

Materiaty na podsypk i obsypk mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu, w sposéb zabezpiegzyj je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

15.WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnien@uwakow, w
jakich kedzie wykonana budowa drenaw niecce kwatery, komory zbiorczej i pompowni
wod osadowych z Wigicielami i Uzytkownikami.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akcegitgrojekt organizacji i
harmonogram Robo6t zedanych z wykonaniem drena uwzgkdniagcych wszystkie
warunki narzucone przez \Wtaciela i Uzytkownika.

Roboty naley wykona zgodnie z obowdzujagcymi przepisami, normami, wytycznymi
producentow materiatow | ugdzen oraz DokumentagjTechnicza.

Przed rozpoaxiem montau Kierownik Robot powinien stwierdzize:

» obiekt/teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisenpieczéastwa i higieny pracy
dla prowadzenia robat,,

» elementy budowlano-konstrukcyjne nEg@ wplyw na monta instalacji odpowiadaj
zalazeniom projektowym.

Roboty ziemne — rurogg ttoczny

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-
10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne asat¢h wykonywanych wykopdw,
krzyzujacej st lub biegrace rownolegle z wykopem powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wakppapewniajcy ich eksploatagj
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawekaha rozbiérki nawierzchni od
podbudowy, a materialy z rozbiérki odwiezie i zjo na miejscu uzgodnionym z
Kierownikiem Budowy. Nagpnie po wykonaniu prac odtworzy nawierzchnie, chybaw
projekcie g inne wskazania.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane.zéé materiaty obudowy
nie g fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplyweanunkow atmosferycznych, to
powinny one by zabezpieczone przez Wykonawpoprzez zastosowanie odpowiednich
Srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.

Metody wykonania robot - wykopugznie lub mechanicznie) powinny dgostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgetu mechanicznego. Przy
zblizeniach do uzbrojenia istn. bezweadphie wykopy wykoné recznie.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu lub studzienki, do
ktérych dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewscian i
uszczelnienie stykow. Deskowani@an naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty
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grunt z wykopu powinien ldywywieziony przez Wykonawcna odktad. Wegie po drabinie
do wykopu winno b§ wykonywane, z chwil osikgniccia gkbokasci wieckszej nz 1 m od
poziomu terenu, w odlegioi nieprzekraczapej 20m. Dno wykopu powinno Byréwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Rtoyeej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinna yykonane bezpgoednio przed ukkeniem
przewodow rurowych lub komory studzienki. Zcie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Budowy

Przy wykonywaniu wykopow w bezpe@dnim gsiedztwie istnigjcej budowli na
gicbokasci réwnej lub wekszej ni glebokas¢ posadowienia tych budowli néle je
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatceniem. Tolerancjargjdnych dna wykopu nie
powinna przekracza+ 3 cm dla gruntéw zwketych, +5 cm dla gruntow wymagajych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerakavykopu wynosi +5 cm.

W miejscu krzyowania s¢ ciggow pieszych wykopem nalg wykona przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przeja pieszych.

Wszystkie prace zwkane z wykonaniem robot ziemnych rglewykona zgodnie z
Dokumentagj Projektovy.

Wykop otwarty dla przewodow, nale wykonywa& zgodnie z warunkami
technicznymi wg. PN-B-10736. Wykop ten powinien rgjpkcie mi€ ustalon:
» szerokd¢ uwzgkdniajgca srednic; przewodow,

* gfebokas¢,

* system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykoyyameszany,
» ksztalt wykopusciany pionowe lub ze skagp

* rodzaj podtaa: naturalne lub wzmocnione,

» sposoéb zagszczenia obsybki i zasypki przewodu,

» zabezpieczenie od olggenia ruchem kotowym,

e poziom wody gruntowej,

* wystepowanie innych elementow w tym samym wykopie.

Stateczn&¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinnazabezpieczona
poprzez:

» zastosowanie odpowiedniego oszalowania fegn,
» utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykop@wsralowanych.

Dopuszcza si niestosowanie oszalowania wykopow oghgtkasci w gruntach
skalistych litych — 4 m, w gruntach bardzo spoibtywartych — 2 m; w pozostatych gruntach
1 m pod warunkiem, gdy: nie wygluja wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest
obcigzony nasypem w pasie o0 szeré&orownej, co najmniej gbokasci wykopu. Jéli w
obrebie klina odtamuscian wykopu odbywa si komunikacja, powinna lgyzastosowana
odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopowg)i je&v obrebie klina odtamuscian
wykopu znajduyj siec fundamenty budowli posadowionych paweydna wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia guzy scianke rury ascianke wykopu lub jego
szalunkiem, naley tam zapewrdi przestrzé robocz, ktérej minimala wielkos¢ podano w
ponizszej tabeli. Jéi nie ma potrzeby wchodzenia ¢dzy przewdd asciany wykopu,
minimalna szerok& wykopu mae by zmniejszona.
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Minimalna przestrzierobocza mjdzy scianky rury ascianky wykopu lub jego szalunkiem
Srednica nominalna rury Minimalna wielioprzestrzeni roboczej

DN<350 0,25m
350<DN<700 0,35m
700<DN<1200 0,45m
DN>1200 0,50 m

Wydobywany grunt powinien lgysktadowany po jednej stronie wykopu lub¢by
wywieziony na odkiad.

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadavymaganiom projektowym
wg. PN-81/B-03020. Grunt ten m® by gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn.
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiemaateriatbw mogcych uszkodz
przewodd, gruntdw zbrylonych, gruzu $mieci. Zasypk wykopu naley przeprowadzi
zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien ©ygodny z dokumentagjprojektows. Grunt dna
wykopu nie powinien by naruszony. W dnie wykopu powinny byykonane zagbienia
pod kielichy.

Podczas monta przewodu wykop powinien kbyodwodniony.

Podtaze naturalne lub wzmacniane powinnc lzgodnie z Dokumentacja Projektgw
Szerokéé¢ obsybki powinna wynoéi 15 cm powyej wierzchu rury. Dobor wieiwego
gruntu oraz dokfadne zeggczenie obsybki i zasypki jest podstawowym waremki
stabilndgci przewodu i hawierzchni.

W zalendéci od rodzaju gruntu powinny By stosowane nagtujace rodzaje
przygotowania podiaa:

* bez podsypki z przewodami wanymi bezpérednio na wyréwnanym i uksztattowanym
dnie wykopu,

* Z podsypk wynosaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cngrwncie
skalistym i twardym.

* w sytuacji, gdy nénos¢ dna wykopu jest niewystarczap, np: w gruntach niestabilnych,
do ktoérych zalicza sgitorf lub kurzawk, powinno by stosowane podi® wzmocnione,
takie jak: piasekzwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkamprzecznymi.

Podtaza powinny spetniawymagania pkt. 5 normy PN-B-10736.

Os przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

Podtaia — rurocigg ttoczny

Przewody naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed
przysgpieniem do wykonywania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystyclwirowo — piaszczystych, piaszczysto — gliniastych o

wytrzymataci powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie

wykopu, spetnigjicym wymagania normy PN- 85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalnych natevykona podtaze wzmocnione z warstwy pospoiki

lub zwiru z domieszk pisaku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotplpodiaze naley wykona z

warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubc od 15 do 20 cmakznie z utaonymi

saczkami odwadniacymi.
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Zageszczenie podia powinno by wykonane do Is nie mniejnD,95.

Podiaze kazdorazowo uzgodidiz Kierownikiem Budowy oraz wykokazgodnie z
Dokumentagj Projektova.

Odwodnienie wykopow — rurogg ttoczny

Z uwagi ha wysfpujaca mazliwosé zalania wykopdw w czasie robot nafevykona
wiasciwe odwodnienie dna wykopow wg. Dokumentacji Pktjave).

Ze wzgkdu na wysipowanie poziomu wody gruntowej znacznie pegjydna
projektowanego wykopy projektujeesbdwodnienie wykopow pod rureg grawitacyjny
PVC @ 200 mm i pompowaiosadowsciekowych w wykopie umocnionym grodzicami
stalowymi zabitymi pionowo. Odwodnienie realizowamglzie igtofiltrami umieszczonymi
w dwoch zewstrznych rzdach.

Pierwszy rad igiet umieszczony zostanie na obwodzie wykopu rakae
przestrzennego dagdionego do poziomu zwierciadta wody gruntowej. Druzpd igiet
umieszczony zostanie na poziomie terenu isjoegjo w odlegtéci minimum 1,0 m od
krawedzi wykopu szeroko przestrzennego, w rozstawielak.

Instalacja igtofiltrowa sktada sk bedzie z 50 sztuk igiet (15 szt. w pierwszym
rzgdzie, 35 szt. w drugim ¢dzie) @ 32 mm bez obsypki piaskowej.¢lBdkas¢ kotwienia
igtofiltrow — 5 m.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow odb§wsk bedzie rurocaigami
tymczasowymi, stalowymi érednicy 80 mm poza oéls wykopu do projektowanej wedtug
odrebnego opracowania budowy bariery fizycznej, studmaprznej przed pompowni
gtéwng odciekéw. taczna dtugéc przewodu ttocznego wyndsbedzie ok. 200 m.

Odwodnienie wykopéw liniowych pod rurag ttoczny odbywé sie bedzie przy
pomocy igtofiltrow zainstalowanych wzdtwykopu odlegtéci 1,0 m od jego krawdzi, po
jego obu stronach w rozstawie 1 m. Zaktgdajykonywanie odcinka ruroggu o dtuggci
50 m konieczne jest zastosowanie 2 zestawow igdiW @ 32 mm bez obsypki piaskowej po
50 szt igiet kady. Gkbokas¢ kotwienia igtofiltrow — 2 m.

Zestaw igtofiltrow obstugiwéa bedzie dedykowany do zestawu pompowy agregat
igtofiltrowy wyposazony w pompg 0 mocy 4 kW zasilanz agregatu pdotwoérczego.

Igtofiltry instaluje st (posadawia) w gruncie metpdvptukiwania za pomeg rur
wptukujacych pohczonych z pomgpdo wptukiwania, co 1 m, w uprzednio wyznaczoneij,li
zwracajc uwag, aby wszystkie filtry okrdonego cigu igtofiltréw (podhczonego do jednej
pompy) znajdowaly gina jednym poziomie.

Kréciec rurocigu tymczasowego swobodnie uste wewmtrz studni rozpgznej.

Szczegotowa instrukcja morta zestawu igtofiltréw i dedykowanych mu agregatéw
pompowych i pomp do wptukiwania zostanie dostarezqrzez producenta zestawu
igtofiltrow.

Roboty montgowe — rurocyg ttoczny

Roboty montaowe obiektow wykona zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
producentow poszczegolnych elementéw.

Rury i ksztaltki z PE przewiduje ¢sitagczy¢ metod zgrzewania doczotowego.
Polczenia zgrzewane powinny dywykonane w oparciu 0 pisemne procedury,
uwzgkdniajgce zalecenia producentéw rur i ksztaltek polietgleych oraz producentow
urzadzea.
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Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplasitgceu czotowych powierzchni
tagczonych elementéw w styku z pdygrzewca do wymaganej temp. 210°C, a rgstie po
odsunéciu piyty zhczeniu wzajemnym elementow ze goprzy odpowiednim docisku.
Miejsce zgrzewania powinno &ychronione przed opadami, mgtwiatrem oraz nisk
temperatwy odpowiednim namiotem.

Chtodzenie zjczonego zicza powinno si odbywa& w sposob naturalny (nie raoa
przyspieszéachtodzenia poprzez polewanie wocky wentylowanie).

Bezpdrednio przed zgrzewaniem koowki elementéw powinny liyobckte lub zeskrawane
w celu usungcia warstwy utlenionej oraz brudu. W celu zapebrea nadmiernemu
chtodzeniu zgrzewanych elementéw przeciwlegheckevki rur powinny by zalepione.

Do zgrzewania naky posiada odpowiedni sprg jak réwniez monterow
posiadajcych stosowne przeszkolenie. Przed rozpoem zgrzewania natg zapozna Sie
z instrukcp zgrzewarki. Parametry procesu tzn. nacisk, tenpera czas operacji podaje
producent urgdzenia i rur.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinnodguche i rowne.

taczone odcinki rur ustawione osiowo wgdgm siebie, zamocowane w zgrzewarce
wyposaonej w system hydrauliczny urdawiajacy przesuwanie sijednej czsci maszyny
i wytwarzapcy wysokie cénienie. Kaicowki rur g fazowane za pomacspecjalnych nay,

a nasgpnie pomédzy kaacdéwki wsuwana jest metalowa plyta podgrzewana slekhie.
Konce rur g§ dociskane do gagcej ptyty z okrélonym naciskiem i przez odpowiedni czas.
Kiedy koncéwki zmikng ptyta metalowa jest wysuwana, anke rur dociskane do siebie
przez system hydrauliczny adzenia i poddane temu naciskowi przez &lmy czas.
Dopiero po ostygrciu zgrzewu ména usugé maszyr i przysgpi¢ do kolejnegodczenia.
Materiat dwdch dczonych kacowek rur dzgki temperaturze procesu i naciskoggy st ze
soly i wzajemnie przenika twoge jednolig struktue.

Przewody mog by¢ montowane na powierzchni terenu i opuszczane nangtkopu
lub monta moze odbyw& sie bezpdrednio w wykopie. Podie powinno by suche
i odpowiednio przygotowane.

tuki wykonywa jako tuki gete o duym promieniu oraz zabezpieczye blokami
oporowymi z betonu C8/10 zgodnie z BN-81/9192-5.ejstie styku rury z blokiem
oporowym zabezpieczydodatkowo témg z PE.

Do budowy rurogigu naley stosowa jedynie rury nieuszkodzone, odpowiedniej
klasy i gatunku, posiadgje swiadectwo jakéci i stosowne atesty. Utona rura powinna
scisle przyleg& do podtaa na catej diugai.

Rurochg ttoczny powinien b§ oznakowany zgodnie z PN — 86/B — 09700. dras
przewodu naley oznakowd na zatamaniach, a na odcinkach prostych co 356tupkami
zelbetowymi, wystajcymi ponad teren na 80 cm, przekroju ok. 12 x 12 @hzadnym
wypadku nie naley umieszczéa tabliczek na drzewach i stupach sieciowych jak méx
mocowa tabliczek drutem.

Przed zasypaniem wykopu nae ok. 50 cm nad ruroggiem potay¢ tasme
oznacznikowo — ostrzegawgw kolorze niebieskim z wkiadkmetalowg.

16.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.
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Wszystkie materialy do wykonania Robot mwsaodpowiadda wymaganiom

Dokumentacji Projektowej, odpowiednim normom maemivym oraz uzyskaakceptag)
Kierownika Budowy. Wykonawca jest zobawany do statej i systematycznej kontroli
Robot. Zakres Robot i ich ¢ztotliwoi¢ zaakceptowana musi byprzez Kierownika Budowy
w oparciu m.in. o normy: BN-83/8836-02, PNB/ 107287, PN-91/B-10728.
1. Badania przed przygiieniem do robot:

Przed przysipieniem do Robot Wykonawca powinien wykormadania mage na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

ustalenie metod wykonania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot:
Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

zgodndci z Rysunkami;

materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi W pk
wytyczenie osi przewodu,

szeroka¢ wykopu;

gtebokas¢ wykopu;

odwodnienie wykopu;

szalowanie wykopu;

zabezpieczenie od olygen ruchu kotowego;
zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie;

rodzaj podtaa;

rodzaj rur, ksztattek i armatury;

skltadowanie rur, ksztaltek i armatury;

utozenie przewodu;

zag:szczenie obsypki przewodu;

szczelné¢ przewodu;

zag:szczenie zasypki wgtnej i gtdwnej przewodu;
zabezpieczenie studzienek przed kagpzj

wyniki ptukania przewodow.,

zachowanie warunkow bezpiedstwva pracy.

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi/Kierownikowi Projektu wszystkie

préby i atesty gwarancji producenta dla stosowanyelterialéw,ze zastosowane materiaty
spetniaj wymagane normami warunki techniczne.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

» odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykoipie
powinno wynosi wiecej niz 5 cm,

» odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyieksze nk 0,1 m,

» odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracza3 cm,
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» odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracézab cm,

» odchylenie sieci w planie, odchylenie odlegioosi utazonej sieci od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praeka 5 mm,

» odchylenie spadku utonej sieci od przewidzianego w projekcie nie powipnzekracza
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppokli0% projektowanego spadku
(przy zwkkszonym spadku),

» wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m nie powinien wynosgimniej niz 0,97.

W celu sprawdzenia szczekwd i wytrzymatagci polgczer przewodu naley
przeprowadz proby szczelniei wg PN-B-10725:1997 ,Wodogji. Przewody zewgtrzne.
Wymagania i badania” oraz PN-EN-805:2002 pt. ,Zdopmnie w wod. Wymagania
dotyczce systemow zewgtrznych i ich czsci sktadowych”. Proby te wykogalla kolejnych
odbieranych odcinkéw ruragju. Nazadanie inspektora nadzoru lukzytkownika proby
szczelnéci dokond na catym rurogigu jako cénieniowg hydrauliczm.

Przed przysipieniem do prob szczeléd nalezy spetné nastpujace warunki:

e zastosowane do budowy materialy mud®y¢ zgodne z projektem i oboyzujgcymi
przepisami i normami,

* wszystkie padczenia rur i armatury mugbyc¢ odkryte i dosgpne,

» odcinek przewodu powinien byna catej diugfci stabilny — zabezpieczony przed
przemieszczaniem poprzez wykonaniesciowej osypki,

» wszelkie odgafzienia od przewodu powinny byamknete,

» profil przewodu powinien uniiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,

* nalezy sprawdzt wizualnie wszystkie badane potenia,

* po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu ruroggu naley pozostawé go na 12
godzin celem ustabilizowaniaestisnienia,

* po ustabilizowaniu si prébnego @nienia wody w przewodzie nalg przez okres 30
minut sprawdzajego wartgé¢.

Cisnienie prébne dla rurogju pracujcego na @inienia robocze do 1,0 MPa powinno
wynoskt 1,0 MPa.

Wode do prob szczelrioi nalery pobra& z istniepcego wodoegigu na warunkach
uzgodnionych z gestorem sieci.

Z uwagi na odspstwa od projektu wyspujace na etapie wykonawstwa, istotna jest
dla p&niejszej eksploatacji doktadna znajai@dokalizacji usytuowania sieci i armatury.
Prace inwentaryzacyjne winny zostaykonane przez uprawnionego gea@detvykonane
przed zasypaniem wykopow.

17.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawowe jednostki obmiaru robgtrestpujace:

» dla przewodéw z PE — 1mb, dlazkizgo typu grednicy,

» dla ksztattki i elementu z tworzyw sztucznych neooiggu — 1 sztuka dla kdego typu i
srednicy,

» dlatamy ostrzegawczej - 1 mb, dlaidego typu krednicy,
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18.0ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymamagblne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektows, SST i
wymaganiami Kierownika Budowy, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robo6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Odbior robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:

* roboty przygotowawcze,

e sposobu wykonania wykopow pod wedém: obudowy oraz zabezpieczenia przez
zalaniem wod gruntows i z opadow atmosferycznych,

» przydatné¢ podiaza do budowy sieci,

* przygotowanie podia,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosidgrzchni terenu,

e zagsszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgéino

o jakosci wbudowanych materiatdbw oraz ich zgodfiaw wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWIORB oraz atestami producenta mami przedmiotowymi,

» ulozenia przewodu na podia,

o dlugdsci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniaqad rur,

* wykonanie izolacji,

* proby szczelngi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbior Robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unalwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolrsagtpu robdt.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powirby mniejsza ni
odlegta¢ migdzy studzienkami.

Dilugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50
m i powinna wynosi okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego Wegkdu na
Ssposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si zwiekszenie lub zmniejszenie diugn przeznaczonego do obioru
odcinka przewodu z tymze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno — ekonomicznymi.

Wyniki z przeprowadzonych bafigpowinny by ujcte w formie protokétow i wpisane
do Dziennika Budowy.

Odbior czsciowy Robot.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robot,

» dane geotechniczne obejrmcg: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej katepgag
PN-86/B-02480, warunki posadowienia i ochrony pedi@runtowego wg PN-81/B-
03020, poziom wod gruntowych oraz okresowe wahpomomow,

* Dziennik Budowy,

* Dokumenty dotycgce jakéci wbudowanych materiatow.

Odbiér ostateczny (kmowy) robot.
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Odbiorowi kaacowemu wg PN-B/10725:1997, PN-91/B-10728 podlega:

» sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegara
na sprawdzeniu protokétow badgprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

* badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowitykonczonym ii
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgadn@ny PN-B/10725:1997).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujcte w formie
protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do DzikmBudowy i podpisane przez nadzoér
techniczny oraz czionkow komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruaéomwego nalgy uzna& za doktadne,

jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izeltakci catlego przewodu) zostaty

spetnione. Jeeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato
spetnione, naley ocent jego wptyw na stopiesprawngci dziatania przewodu i w zalBosCi

od tego okréli¢ konieczne dalsze pegiowanie.

19.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa moriarurocggu ttocznego obejmuije:
* o0znakowanie robot;
* wytyczenie trasy przewodow;
» roboty pomiarowe, przygotowawcze;
» dostarczenie materiatow;
* koszt materiatow;
» koszt sprztu wykorzystanego do moria;
* wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigsian wykopu i jego odwodnienie;
* przygotowanie podis;
* ufozenie przewodu;
* badania szczeldoi;
e zasypanie i zagpzczenie wykopu;
» odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nowej;
e przeprowadzenie niegbdnych bada laboratoryjnych i pomiarbw wymaganych w
Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierika Budowy;
* wykonanie dokumentacji powykonawczej.

20.PRZEPISY ZWI AZANE

Polskie Normy.

 BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemneym@&gania i badania przy
odbiorze.”

* PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte pfaewoddéw wodoagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

* PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

* BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonwdfbetonowe zelbetowe.”

* BN-62/6738-03,04,07 ,Beton hydrotechniczny.”
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PN-H-74051-01 ,Wiazy kanatowe. Klasa A (wlaz typkkiego).”

PN-H-74051-02 ,Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D (wtgpu ckzkiego).”

PN-H-74086 ,Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.”

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie b&zagnie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie”

BN-77/8931-12 ,0Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu”,

PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania probektpw”,

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane, oklenia, symbole i opis gruntéw”,
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymé&gagolne.”,
PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty zieivigmagania i badania”
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”

PN-B-06250 ,Beton zwykty”

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu”,

PN-62/6738-03,04,07 ,Beton hydrotechniczny. Wymagaechniczne.”,

PN-92/B10735 *“Kanalizacja. Przewody kanalizacyjn&ymagania i badania przy
odbiorze.”

PN-EN-476:2001 ,Wymagania ogollne dotyce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”

PN-87/B-01060 “Sié wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.”

BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemneym&gania i badania przy
odbiorze.”

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte plaewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie b&agnie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie”

BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu”,

PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania probektpw”,

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane, oklenia, symbole i opis gruntow”,
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymé&gagolne.”,
PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty zierivigmagania i badania”
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykite”

PN-B-06250 ,Beton zwykty”

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu”,

PN-91/B-10703 ,Wodoagi — Przewody z ruzeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi
— Ochrona katodowa — Wymagania i badania.”

PN-B/10725:1997 ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.”
PN-92/M-74001 ,Armatura przemystowa. Ogolne wymagaiadania”,

PN-85/M-74081 , Skrzynki uliczne stosowane w inst@ah wodnych i gazowych.”,
PN-62/6738-03,04,07 ,Beton hydrotechniczny. Wymagaechniczne.”,

PN-81/9192-04 ,Wodoegi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.”,
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PN-81/9192-05 ,Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.”
Inne Normy podane w Dokumentacji Projektowe;.

Inne akty prawne.

Dz. U. nr 129 poz. 844 MPIiPS z dn.26.09.1997 ,Waspe ogolnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z@®r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkéwakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. DzNU 75 poz. 690
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003,W sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane $T¢édnolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z @diejszymi zmianami )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlafiy&iz. U. Nr 47, poz. 401)
Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 ,Waiuekhniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”

OST - "Wymagania ogoélne"

Pozostate przepisy.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie ruragow z PVC wydana przez producenta
rur.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji — Warszawa 1996 r.
-Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Robot Budowth” — Warszawskie
Centrum Pospu Techniczno — Organizacyjnego Budownictwa ,WACHBIrGp. Z o.0.,
Warszawa 2004 r.

.,Dokumentacja i Specyfikacja w zamowieniach pubiygzh” — Izba Projektowania
Budowlanego Warszawa 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-03 00 00 Budowa rurogigu wod osadowych
S-03 02 00 Przdgia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturg
techniczm

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow degch z
systemem przelewéw rurowych wéd nadosadowych i dreem
odciekéw na terenie stawu Kalina wSwietochtowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Sktadowa 1, 41- 500H@rzow
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa svymagania ogolne dotygee kolizji rurociggu tlocznego z
istniejgca infrastruktug, przy wykonaniu zadania pn. Budowa tymczasowej tkwa
odwadniania osadow dennych z systemem przelewbwwyeh wod nadosadowych i
drenaem odciekéw na terenie stawu Kalinaswigtochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

ST stanowi jeden z dokumentow przetargowych i lakiowych przy zleceniu

i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikaca Techniczm
Zgodnie z Dokumentagj Projektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmupzwigzanie techniczne przgj pod przeszkodami i
kolizji istniejacej infrastruktury technicznej w projektowanym rciggiem ttocznym wod
osadowych.

1.4.Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie nastpujaco:

Skrzyowanie podziemne- skrzyowanie konstrukcji sieci przewodow pod powierzghni
danego terenu
Rura ochronna— rura osérednicy wekszej ni srednica danego kanatu, zabezpiegzaj
konstrukcg przed uszkodzeniem

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Technicza i poleceniami kierownika
budowy. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania rob6ot naky stosowa tylko materialy posiadage Aprobat
Techniczn, deklaracje zgodroi lub $wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych
materialdbw konieczna jest zgoda projektanta, kudrgze w celu dopuszczenia materiatu
zadh¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiatdbwdab wykonywane na koszt
Wykonawcy proponuagcego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacji powilnyy tak dobrane, aby ich sktad a
takze wzajemne oddziatywanie nie powodowalty pogorszéakasci wod osadowych oraz
zmian powodujcych obnienie trwaldci elementow systemu.

Rodzaje materiatow:

* rura ostonowa tworzywowa @ 500 mm,
* rura ostonowa tworzywowa @ min. 100 mm..

3. SKLADOWANIE

Rury z tworzywa sztucznego powinnydgkltadowane tak diugo jak to move w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub agkach). Rury i ksztaltki nie powinny ndie
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kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogitby uszkddziworzywo sztuczne.
Powierzchnia skladowania musidbgtaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéwaiii
mozna sktadowa po trzy jedna na drugiej, lecz nie @@y niz na 2 m wysok&ci w taki
sposbb, aby ramka w#ki wyzszej spoczywata na ramce ggki nizszej. Gdy rury s
sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach naleastosowa boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyloone drewnem w maksymalnych ogsich, co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugm, to spodnia warstwa rur winna Spoczywaa
drewnianych fatach o szeraia min. 50 mm. Rozstaw podpor niegkszy niz 2 m. Rury o
roznych srednicach i grubg&iach winny by sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowasic na spodzie. W stercie nie powinnc si
znajdow& wigcej niz 7 warstw, lecz nie waej niz 1,5 m. Kielichy rur winny b§ wysunkte
tak, aby kadce rur w wysze] warstwie nie spoczywaly na kielichach warstarysze]
(warstwy rur naley uktada& naprzemiennie). Gdy wiadomge skiadowane rury nie zostan
utozone w cjgu 12 miesjcy naley je zabezpieczy przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. riReirwolno nakryw& w sposob
uniemaliwiajacy swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany syemaci barwy rur
pod wplywem promieniowania stonecznego nie o0zngaczgmiany wiasnéci
wytrzymatdciowych lub odpornéciowych. Rury g dostarczane z uszczelkabezpieczan
dla celow magazynowych smarem silikonowym. Przewodyery zabezpieczy przed
wptywem czynnikow atmosferycznych. Rury ama przechowywapod zadaszeniem (wigt
Rury naley uklada& wg srednic, w sposéb zapewniay stateczn@& oraz umaliwiajacy
dostp do poszczegodlnych asortymentéw. Przewody zyalembezpieczy przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Rury mma przechowywa pod zadaszeniem (wigt Rury
nalezy uktada wg srednic, w sposob zapewmiay stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych asortymentow. Ewentualne zmianynayendaci barwy rur pod wptywem
promieniowania stonecznego nie oznagzamiany wihasnéci wytrzymatagciowych lub
odporngciowych. Rury dostarczone na budpwap na obu kacach zélepki, ktére winny
by¢ zdjete dopiero bezpwednio przed gczeniem rur. Sktadowanie przewodow wykéna
zgodnie z wytycznymi producentéw stosowanych mak@n. Ponadto przewody, wdzenia

I armatura powinny bysktadowane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Bosshta.

4. SPRZET
Przewiduje sie zycie nasgpujacego sprztu podstawowego:
» koparek podsbiernych,
» spycharek kotowych lubagienicowych,
* sprztu do zagszczania gruntu,
» samochody dostawcze i samowytadowcze,
* wciggarki reczne i mechaniczne,
» zestawu do ecia rur tworzywowych;

5. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-O0. Do wyinia robot olgtych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonatoeki transportu kotowego.
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Rury z tworzywa sztucznego w azkach transportowane mushky¢ na samochodach
o odpowiedniej diugai. Przewoz rur moe by wykonany wyhcznie samochodem
skrzyniowym. Przewdz powinnoesivykonywa przy temperaturze powietrza od5°C do
+300C. na platformie samochodu rury powinngetekielichami naprzemianlegle. Wysako
tadunku na samochodzie nie powinna przekradzen. Wytadunek rur w wzkach wymaga
uzycia podnénika widtowego z ptaskimi widlami lub zavigu z bellg uniemaliwiajaca
zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lub
tahcuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowoy(nimniejszejsrednicy wewntrz
rur o wickszej srednicy) przed roztadunkiem yaki nalery wyjaé rury ,wewretrzne. Gdy
rury 9 roztadowywane pojedynczo ra je zdejmowargcznie dosrednicy 250 DN lub z
uzyciem podnénika widtowego. Rur nie wolno zrzucdub wlec. Przy transportowaniu rur
luzem winny one spoczywana catej ditugéci na podtodze pojazdu. Pojazd musi postada
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztyygzie winny znajdow@asie na spodzie.
Jezeli dugas¢ rur jest weksza nk dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mie przekroczy
1m.

6. WYKONANIE ROBOT

Na odcinkach, gdzie wygti kolizja naley wykopy wykon& recznie w odlegtéci
1,5m przed i 1,5m skrzgwaniem. Jeeli w trakcie realizacji rob6t wyspia odcinki o
innych trudnych warunkach gruntowych, technologiadt zostanie uzgodniona w trakcie ich
realizacji. Przy skrzzowaniu z wodocigiem i kablami, gdzie odlegté pionowa od kanatu
bedzie mniejsza i 0,5m naley stosowa rury ochronne na kanalizacji diugm min 3m.
Sposéb instalowania rury ostonowej powinien¢ lggodny z dokumentagjprojektowy i
wynikaé z przygtej technologii. Najczsciej jest to przeciskanie lub przeganie pod
przeszkod. Gruba¢ scianki rury ostonowej powinna by zgodna z dokumentagc)
projektows. Przewdd powinien dyumieszczony wspotosiowo z gupstonowg lub w inny
sposob gwarantggy stabilndé utozenia oraz swobodne (bez dotykania @wanki rury
ostonowej) potaenie zhczy. Wewntrz rury ostonowej przewdd powinien niigpodparcie,
rozstaw podpdér powinien uniemiwi ¢ powstawanie ugt. Rozstaw naley przyjmowa dla
okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Nadaeh rur ostonowych
powinny by wykonane studzienki lub komory rewizyjne. 6@ rur ostonowych powinny
by¢ uszczelnione. Dlugd rury ostonowej zaley od rodzaju przeszkody i powinna dy
uzgodniona z wikxicielem(zaradzapcym) obiektu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét
w zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktow wysokéciowych z doktadngéria do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod
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— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowégoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenieeglikci osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych niwipna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku wonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powi
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadriciag do
+ 5mm.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

Podstawow jednostly obmiaru robot jest 1mb wykonanego zabezpieczemiary
ostonowej, przy przégia i kolizjach z istniejca infrastruktug technicza.

9. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymamagblne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z DokumentadProjektows, SST i
wymaganiami Kierownika Budowy, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbidr robo6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Odbior robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:
* roboty przygotowawcze,
e sposobu wykonania wykopow pod wedém: obudowy oraz zabezpieczenia przez
zalaniem wod gruntow i z opadow atmosferycznych,
» przydatng¢ poditaza do budowy sieci,
* przygotowanie podi,
* warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowosogrzchni terenu,
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e zagszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgéino

e jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodfiw wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, STWIORB oraz atestami producenta nmrami przedmiotowymi,

» ulozenia przewodu na podia,

» dlugdsci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania@zd rur,

Odbior Robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unalwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogolrsagtpu robdt.

Wyniki z przeprowadzonych bafigpowinny by ujcte w formie protokétow i wpisane
do Dziennika Budowy.

Odbior czsciowy Robot.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robot,

» dane geotechniczne obejrmcg: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej katepgeg
PN-86/B-02480, warunki posadowienia i ochrony pedi@runtowego wg PN-81/B-
03020, poziom wod gruntowych oraz okresowe wahpomomow,

* Dziennik Budowy,

* Dokumenty dotycgce jakgci wbudowanych materiatow.

Odbiér ostateczny (kzowy) robot.

Odbiorowi kaacowemu wg PN-B/10725:1997, PN-91/B-10728 podlega:

» sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegara
na sprawdzeniu protokétow badgprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

* badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowitykonczonym ii
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgadn@ny PN-B/10725:1997).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujcte w formie
protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do DzikmBudowy i podpisane przez nadzoér
techniczny oraz czionkow komisji przeprowadzaj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunéowego nalgy uzn& za
doktadne, jeeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zeiru¥ci catego przewodu)
zostaty spetnione. deli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato
spetnione, naley ocent jego wptyw na stopiesprawngci dziatania przewodu i w zalBosCi
od tego okréli¢ konieczne dalsze pegiowanie.

10.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa morita przewodow kanalizacyjnych i drermavych obejmuje:
* o0znakowanie robot;
* wytyczenie trasy przewoddw i miejsc kolizji i zt#h do istniegcej infrastruktury
podziemnej;
» roboty pomiarowe, przygotowawcze;
» dostarczenie materiatow;
* koszt materiatow;
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» koszt sprztu wykorzystanego do moria;

* wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnienigsian wykopu i jego odwodnienie;

* przygotowanie podi,

» ulozenie rury ostonowej;

* zasypanie i zagzczenie wykopu;

e odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nowej;

* przeprowadzenie niegdnych bada laboratoryjnych i pomiarobw wymaganych w
Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierika Budowy;

* rozbiorke drenau, komory zbiorczej i pompowni wod osadowych, kangdawitacyjnego
pomiedzy komog, a pompowny,

e wywdz i utylizacja materiatbw z rozbiérki nie nagajch s¢é do powtdrnego
wykorzystania,

* wykonanie dokumentacji powykonawczej.

11.PRZEPISY ZWI AZANE

Polskie Normy.

 BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemneym@&gania i badania przy
odbiorze.”

 PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte plaewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

* PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

* BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonwdfbetonowe zelbetowe.”

* BN-62/6738-03,04,07 ,Beton hydrotechniczny.”

* PN-H-74051-01 ,Wiazy kanatowe. Klasa A (wtaz tyekkiego).”

* PN-H-74051-02 ,Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D (witgpu ciezkiego).”

* PN-H-74086 ,Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.”

* PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie b&aganie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie”

 BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu”,

* PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania probektpw”,

* PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane, okkenia, symbole i opis gruntéw”,

* PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiégagolne.”,

* PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemigmagania i badania”

* PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”

* PN-B-06250 ,Beton zwykty”

* PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu”,

* PN-62/6738-03,04,07 ,Beton hydrotechniczny. Wymagaechniczne.”,

* PN-92/B10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacyji®ymagania i badania przy
odbiorze.”

 PN-EN-476:2001 ,Wymagania ogolne dotyce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”
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PN-87/B-01060 “Sié wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypagania.
Terminologia.”

BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemneym&gania i badania przy
odbiorze.”

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte plaewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie b&zagnie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie”

BN-77/8931-12 ,Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu”,

PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania probektpw”,

PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane, oklenia, symbole i opis gruntow”,
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymé&gagolne.”,
PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty zierivigmagania i badania”
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”

PN-B-06250 ,Beton zwykty”

PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu”,

PN-91/B-10703 ,Wodoagi — Przewody z ruzeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi
— Ochrona katodowa — Wymagania i badania.”

PN-B/10725:1997 ,Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.”
PN-92/M-74001 ,Armatura przemystowa. Ogolne wymagaiadania”,

PN-85/M-74081 , Skrzynki uliczne stosowane w inst@ah wodnych i gazowych.”,
PN-62/6738-03,04,07 ,Beton hydrotechniczny. Wymagaechniczne.”,

PN-81/9192-04 ,Wodoegi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania.”,

PN-81/9192-05 ,Wodoggi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stogania.”
Inne Normy podane w Dokumentacji Projektowe;.

Inne akty prawne.

Dz. U. nr 129 poz. 844 MPIiPS z dn.26.09.1997 ,Waspe ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z@®r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury ,W sprawie warunkowakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. DzNU 75 poz. 690
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003,W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane $§T¢&dnolity: Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z gdiejszymi zmianami )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r.sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlafiy&iz. U. Nr 47, poz. 401)
Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 ,Waiuekhniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”

OST - "Wymagania ogolne”
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Pozostate przepisy.

Instrukcja montaowa uktadania w gruncie ruragow z PVC wydana przez producenta
rur.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowdjmatyzacji — Warszawa 1996 r.
~Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Robot Budowth” — Warszawskie
Centrum Posgpu Techniczno — Organizacyjnego Budownictwa ,WACHBIrGp. Z o.0.,
Warszawa 2004 r.

.Dokumentacja i Specyfikacja w zamowieniach pubigzh” — Izba Projektowania
Budowlanego Warszawa 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S-03 00 00 Monta aeratorow i napowietrzanie wod stawu Kalina

NAZWA

INWESTYCJI: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadéw degch z
systemem przelewéw rurowych wéd nadosadowych i dreem
odciekéw na terenie stawu Kalina wSwietochtowicach

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO: Swietochtowice, woj.§laskie

OBIEKT: Staw Kalina w Swietochtowicach
NR DZIALEK: 3821/1 — obeb 3 - Swietochtowice
INWESTOR: Chorzowsko- Swietochtowickie Przedsebiorstwo Wodociagow

I Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Skladowa 1, 41- 500H©rzéw
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Przedskbiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.,

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce
BRANZA: SANITARNA

Tom: 3

AUTORZY OPRACOWANIA:
inz. Damian Scistowicz
mgr inz. Lukasz Tokar
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej STa swymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robét zwpzanych z monteem 10 aerator6w rurowych ptywakowych o wyddpgio8,0
kgO2/h kady, w ramach wykonania zadania pn. Budowa tymczag&watery odwadniania
osadéw dennych z systemem przelewow rurowych wadsedowych i dreri@m odciekdw
na terenie stawu Kalina $wictochtowicach.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
ST stanowi jeden z dokumentéw przetargowych i lakiowych przy zleceniu
i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych Specyfikacg Techniczm
Zgodnie z DokumentagjProjektows — opisy techniczne i rysunki, prace ktérych
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmwgapowietrzaniem wod stawu Kalina za poma0®
aeratoréw rurowych ptywakowych o wydajioo8,0 kgO2/h kady.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie nastpujaco:
aerator — urzdzenie do napowietrzania wody powaghg zmniejszenie wWEIWOSCI
korozyjnych wody i usugtie rozpuszczonych w niej gazow
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obovazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Waruogolne.

1.5.0gdlne wymagania dotycace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&kowykonanych robot oraz ich zgodito
z Dokumentag Projektova, Specyfikaci Technicza i poleceniami kierownika
budowy. Ogdlne wymagania dotyce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania robdt nie przewiduje ¢sipoza sprgtem wycia materiatow
budowlanych. Instalacja elektryczna zasgitaj aeratory projektowana jest wedtug gtarego
opracowania braty elektrycznej.

3. SKEADOWANIE
Do wykonywania robo6t nie przewiduje ¢sipoza sprgtem wycia materiatow
budowlanych.

4. SPRZET

Przewiduje sie zycie nasgpujacego sprztu podstawowego:
» aeratory ptywakowe rurowe o wydagun 8,0 kgQ/h;
» platforma ptywajca.
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5. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-O. Do wyinia robot olgtych
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonéladki transportu kotowego.

6. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane poleggje na montau aeratorow ptywagych rurowych naley
wykona zgodnie z DokumentagjProjektowy oraz wytycznymi i instrukcjami producenta
gabiondow.

Wykonawca powinien przedstawilnzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.
Wykonawca rob6t powinien dysponofva wykwalifikowarng kadm, wyposaeniem
produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem laboratonyjny Prawidtiowdé wykonania
poszczegdlnych elementéw robot powinna pgtwierdzona w czasie odbioru robét.

Za jaka¢ robot w zakresie stosowania sgitei przestrzegania wdaiwych technologii
montau odpowiedzialny jest bezpr@dnio Wykonawca.

Projektuje st monta na stawie 10 aeratorow rurowych ptywakowych. Woda
z dennych warstw zbiornika zasysarg@die przez wirnik pompy i ttoczona ku kurze, gdzie
znajdzie wcie na powierzchni i tudalzie s¢ napowietrzd. Wysoka&¢ rurowej wiery ssicej
mozna regulowéa w zakresie 1 — 6 m. Wydajfo aeratora wynosi 8,0 kgfh, a moc
potrzebna do zasilenia silnika pompy 5,5 kW.

Montaz aeratorow i kabli w stawie odbywasiec bedzie z platform ptywajcych.
Zamontowane do ugdzenia ptywaki pozwalajna tatwy sposéb przemieszczania aeratora po
powierzchni wody stawu. W miejscu docelowego mamtaeratory zostanzakotwione za
pomog@ kotwic z linkg stuzacg do utrzymania ugdzen w zadanej lokalizacji na powierzchni
waod zbiornika.

Zasilanie aeratorow odbywa sie bedzie przewodem kablowym swobodnie
ptywajacym po powierzchni stawu na ptywakach przeznaczongo montau przewodow na
lustrze wody. Plywaki dda umieszczone na kablu w ogsach maksymalnie 10 cm.
Rozwizanie takie jest ggto stosowane i bezpieczne.

taczna dhugé¢ przewododw zasilgpych wyniesie ok. 600 m.

Zasilanie do aeratoréw projektujee swykona& z projektowanej przy pompowni
gtéwnej szafki zasilago-sterowniczej z wymaganinstalacy zabezpieczagg wykonar
zgodnie z odgbnym projektem budowlanym branelektrycznej.

Po zakaczeniu prac polegagych na napowietrzaniu wod stawu Kalina aeratorgawr
z kablami zasilacymi na ptywakach naky zdemontowé& Urzadzenia oraz kable i ptywaki
nadaj sic do powtdrnego wykorzystania np. do oczyszczanid iwoego zbiornika.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”. Jako
roboét polegajcych na uktadaniu gabionéw ocenia sie na podstawie:
» obserwacji przebiegu wykonania robat,
» zgodndci wykonanych rob6t z DokumentacProjektovs, niniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
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e zapis6w w Dzienniku budowy,
» deklaracji zgodngi wbudowanych materiatow z Polsklormg lub Aprobai Technicza
IBDIM/ITB lub oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgddnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,
* wynikédw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przezzk¢ geodezyjn Wykonawcy
I sprawdzonych przez sthe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor
Dokumenty stanowce podstaw oceny robot powinny by dostarczone przez
Wykonawe i przechowywane przez co najmniej 5 lat po Zakeniu robot, a dokumenty
wskazane przez Nadzor powinnyelolaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”’ndsith obmiarow jest 1
komplet (1 kpl.) zamontowanych aeratorow. Do oldita nalenosci przyjmuje sie 4czmg
ilos¢ kompletdw zamontowanych aeratorow.

9. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,\Wymaayargolne”. Odbior robot
polegajcych na montau aeratorow dokonywany jest na zasadach odbiogdcicevego
W oparciu o:
 Dokumentacje Projektayyv z  naniesionymi  zmianami i  uzupetnieniami,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
* zgodnd¢ wykonanych robét z Dokumentacja Projekiowiniejsz ST i uzgodnionym
sposobem wykonania,
» zapisy w Dzienniku budowy,
» deklaracje zgodrigi wbudowanych materiatéw z Polsklormg lub Aprobaj Techniczi
IBDIM/ITB lub oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgédnayrobu budowlanego
z indywidualry dokumentagj techniczi dla danego obiektu,
* wyniki pomiarow geodezyjnych wykonywanych przezzbt geodezyjna Wykonawcy
i sprawdzonych przez sthe geodezyjna Nadzoru,
* wynikéw badan rutynowych i dodatkowych badan zlgobnprzez Nadzor.
Wszystkie badania i préby powinny davynik pozytywny. Jeeli ktorekolwiek
badanie lub proba data wynik negatywny aglasun¢ zaistniay wad: i przedstawd roboty
do ponownego odbioru.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa obejmuje:
» zakup i transport na budgewvszystkich niezédnych czynnikow produkcji tj. aeratory,
» organizag; placu skladowania aeratorow i zawiesi, roztadungkzemieszczanie
aeratoréw na platforenptywajaca oraz na platformie po wodach stawu,
* roboty pomiarowe mage na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektosggmpoziomu
zabudowy poszczegolnych aeratorow,
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monta& i demonta aeratoréw oraz przemieszczenie garz

uporzdkowanie terenu robot wraz z utylizagiozostatéci materiatowych,
przygotowanie materiatdbw niegtbhych do dokonania odbioru rob6t polegagich
montau aeratorow.
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