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I.  DANE OGÓLNE 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Nazwa Inwestycji:  Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych 
z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych 
i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina 
w Świętochłowicach 

Adres Inwestycji:  Staw Klina, Świętochłowice 
Zamawiający:  Chorzowsko - Świetochłowickie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji  
Adres zamawiającego:  41-500 Chorzów, ul. Składowa 1 

                                                    
2. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia: 
Grupa: 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, 

oczyszczania oraz spalania odpadów 
Klasa:  45252100-9  Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 
Kategoria: 45252110-2  Roboty budowlane w zakresie instalacji ruchomych 

45252121-2  Instalacje osadu 
45252124-3  Przepompowywanie 

 45252140-1  Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów 
Grupa:  45240000-1  Budowa obiektów inżynierii wodnej 
Klasa:  45243000-2  Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej 
Kategoria: 45243510-0  Budowa nasypów 
  45243600-8 Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych 
Grupa:  45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa:   45110000-1  Roboty ziemne 
Kategoria:  45111000-8  Roboty ziemne 
  45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
Grupa:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 

roboty               ziemne 
Kategoria: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
Podkategoria: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
Kategoria: 45111210-3 Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał 
Podkategoria: 45111220-6   Roboty w zakresie usuwania gruzu 
Grupa:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej 
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Klasa:  45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu 

Kategoria:   45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
 
3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją inwestycji pn.: Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów 
dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na 
terenie stawu Kalina w Świętochłowicach. 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu robót wymienionych poniżej. 

 
4. Zakres robót objętych ST 

 Zakres robót wymienionych w niniejszej ST obejmuje roboty budowlano-montażowe 
związane z: 

• Tymczasową kwaterą odwadniania osadów dennych stawu Kalina, w tym: 
→ Budowa tymczasowej grobli roboczej z usypanego na dnie stawu gruzu budowlanego 

do wysokości rzędnej terenu wokół stawu, o szerokości 8 m. Na koronie zostaną 
ułożone  płyty betonowe pełne o wym. 1 x 2 x0,12 m (4 rzędy o łącznej szerokości 8 
m). Skarpy grobli wykonane zostaną o nachyleniu 1:1. Łączna długość grobli wynosić 
będzie 1113 m.  

→ Pogrążanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych typu Larssen 607n o długości 12 m 
zagłębionych w warstwę gruntu rodzimego nieprzepuszczalnego i wyniesionych min. 
1 m ponad zwierciadło wody w stawie Kalina, na łacznej długości 326 mb. 

→ Układanie gabionów o wym. 1x1x5 m, wykonanymi z podwójnie skręconej siatki 
stalowej galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium wypełnionych narzutem 
kamiennym, w obrębie ścianki szczelnej. Łączna ilość gabionów o obj. 5 m3 – 358 szt. 

→ Wypompowanie wody z kwatery odwadniania osadów do stawu za pomocą 2 
agregatów pompowych z silnikiem spalinowym o wydajności do 100 m3/h każdy.  

→ Rozbiórka tymczasowej grobli roboczej i usunięcie z dna niecki zalęgających osadów 
dennych oraz odpowiednie wyprofilowanie dna ze spadkiem ok 1% w kierunku 
projektowanej studni zbiorczej wód osadowych. 

→ Montaż 3 szt. przelewów rurowych wód nadosadowych z możliwością regulacji 
poziomu wlotu.  Rura przelewowa wykonana zostanie z rur PVC Ø 160 mm klasy S 
(SDR 34; SN 8). 

→ Układanie ekranu stabilizująco-uszczelniającego w obrębie ścianki szczelnej o 
szerokości 0,6 m i warstwy uszczelniająco-wyrównawczej o minimalnej grubości 0,3 
m po wewnętrznej stronie skarp kwatery, a także zabudowa płyt betonowych 
ażurowych na koronie kwatery o wym. 1x2x0,12 m. 
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→ Budowa komory zbiorczej wód osadowych z kręgów betonowych Ø 1200 mm i 
głębokości 4,20 m, wyposażonej w neutralizator odorów.  

→ Budowa kanału grawitacyjnego z rur PVC Ø 200 mm klasy S (SDR 34; SN 8) o dł. 
13,49 m od komory zbiorczej wód osadowych do pompowni wód osadowych. 

→ Budowa pompowni wód osadowych z kręgów betonowych Ø 1200 mm i głębokości 
5,04 m, wyposażonej w neutralizator odorów zabudowany w płycie pokrywowej i 
wyposażonej w pompę zatapialną do ścieków/wody brudnej z wyłącznikiem 
pływakowym Q = 6 - 10 m³/h, Hmin = 3 m. 

→ Układanie warstw uszczelniających i drenażowych tj.  
- Geowłóknina o gramaturze 250 g/m2 
- Geomembrana PEHD gr. 1,5 mm 
- Geowłóknina o gramaturze 250 g/m2. 

→ Układanie drenażu z rur PVC w połowie perforowanych Ø 50 mm w 10 ciągach 
o długości 56-95 m zbiegających się centrycznie w kierunku studni zbiorczej, pod 
kątem 8˚ między nimi, w warstwie filtracyjnej żwiru frakcji 8-16 mm, gr. 0,2-03 m. 
Łączna długość drenażu – 799 m. 

→ Układanie warstw uszczelniających i drenażowych tj.  
- Geowłóknina o gramaturze 250 g/m2 
- Warstwa filtracyjna – piasek średni, o gr. 0,15-0,20 cm. 

→ Budowa tymczasowego pomostu roboczego pomiędzy skarpą kwatery, a komorą 
zbiorczą wód osadowych. 

→ Wydobycie z dna stawu Kalina i wpompowywanie do kwatery odwadniania osadów 
dennych w ilości ok. 22 tys. m3, za pomocą pogłębiarek ssących poruszających się po 
powierzchni stawu na platformie pływającej. 

→ Usypanie na powierzchni osadów w kwaterze odwadniania osadów warstwy o gr. 5-8 
cm węgla aktywnego, w celu neutralizacji odorów. 

→ Wydobycie osadów po sedymentacji i odwodnieniu z tymczasowej kwatery 
odwadniania osadów celem ich neutralizacji tj. spalania. 

→ Rozbiórka drenażu poziomego, komory zbiorczej wód osadowych, przelewów 
rurowych, pompowni wód osadowych. 

→ Zasypanie niecki kwatery materiałem humusowym, warstwą mineralną uszczelniającą 
tj. gliną o miąższości 0,5 m i warstwą żyznego humusu o miąższości średniej 3,16 m. 

• Rurociągiem tłocznym wód osadowych z rur polietylenowych Ø 63 mm PE 100 SDR 
17 PN 10 o długości 201,82 m, z pompowni wód osadowych do studni rozprężnej 
projektowanej według odrębnego opracowania. 

• Napowietrzaniem wód stawu Kalina za pomocą 10 aeratorów rurowych pływakowych 
o wydajności 8,0 kgO2/h każdy.  

W ramach prowadzonych prac budowlano-montażowych wykonane zostaną 
następujące roboty ziemne: 
• usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 20 cm, 

• mechaniczne wykonanie wykopów i przekopów koparkami przedsiębiernymi i koparko-
ładowarkami w gruncie kat. II i III, 

• zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu,  
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• zabezpieczenie kabli w ziemi: montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli 
energetycznych, 

• przygotowanie podłoża pod kanały, 
• zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, 

• załadunek urobku koparkami przedsiębiernymi, 
• ręczne plantowanie terenu. 
5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
 Prace towarzyszące budowie tymczasowej kwatery odwadniania osadów i rurociągu 
tłocznego to: organizacja placu budowy - ogrodzenie i oznakowanie terenu, wytyczenie 
tymczasowych dróg technologicznych; roboty pomiarowe – tyczenie zakotwienia i rzędnych 
posadowienia ścianki szczelnej, gabionów, warstw uszczelniająco-drenażowych, drenażu wód 
osadowych, komory zbiorczej wód osadowych, pompowni wód osadowych oraz rurociągu 
tłocznego, a także usunięcie humusu na odcinku rurociągu tłocznego, wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego oraz 
badania stężenia substancji w powietrzu tj. fenole lotne.  
 Do robót tymczasowych zalicza się także odwodnienie wykopów za pomocą instalacji 
igłofiltrowej, oznaczenie wykopów taśmą ostrzegawczą oraz umocnienie ścian wykopów na 
czas budowy rurociągu tłocznego i pompowni. 
 
6. Informacje o terenie budowy 
  Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie stawu Kalina 
w Świętochłowicach oraz jego najbliższym rejonie. Staw Kalina, na którym projektuje się 
budowę obiektów, jest naturalnym zbiornikiem wodnym położonym w bezodpływowej niecce 
znajdującej się w południowo-wschodniej części miasta Świętochłowice.  

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest na terenie nieruchomości o pow. 
10,5 ha, z czego powierzchnia stawu wynosi ok. 5,3 ha. Roboty budowlane planuje się 
wykonywać na całej powierzchni stawu, jednak kwatera odwadniania osadów zostanie 
wykonana na powierzchni ok. 1,16 ha. 

Tymczasowa kwatera odwadniania osadów zlokalizowana zostanie w południowo-
wschodniej części stawu Kalina. Odcieki z dna kwatery odprowadzne będą rurociągiem 
poprzez komorę zbiorczą i pompownię wód osadowych do studzienki rozprężnej przed 
pompownią bariery hydraulicznej opracowanej wg. odrębnego opracowania, zlokalizowanej 
przy istniejącym zbiorniku retencyjnym odcieków.  

Końcowym odbiornikiem odcieków będzie istniejąca komora mieszania na terenie 
pompowni przy ulicy Komandra w Świętochłowicach, z której zmieszane wody, ścieki 
i odcieki są transportowane do oczyszczalni Klimzowiec. 

 
6.1. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne 
oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii 
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elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 
egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie jej trwania, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Teren robót powinien zostać ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, 
oznakowany oraz dozorowany. W pobliżu bramy wjazdowej na plac budowy oraz w 2-3 
innych miejscach wokół kwatery należy umieścić oznakowanie o zakazie wstępu na plac 
budowy, a teren budowy powinien być dozorowany przez całą dobę przez dozorcę. Na koronę 
skarp kwatery powinny mieć dostęp tylko osoby upoważnione zajmujące się eksploatacją 
obiektu, a wejście na skarpę powinno zostać  oznaczone taśmą zabezpieczającą. 

Wszystkie wykopy tj. niecka kwatery oraz wykopy pod rurociągi należy zabezpieczyć 
przed wpadnięciem do niego i odpowiednio oznakować za pomocą taśm zabezpieczających. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie 
stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości 
tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

 
6.2.  Ochrona interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub 
znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 
inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone 
w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych. 

 
6.3.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
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terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i 
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 

6.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas 
realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne 
zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Wszyscy pracownicy powinni posiadać maski ochronne dróg oddechowych, a 
robotnicy pracujący na platformach i skarpach kwatery muszą być wyposażeni w kamizelki 
ratunkowe, w przypadku wpadnięcia do wód stawu. 

Zaleca się monitoring stężeń fenoli za pomocą podręcznych detektorów stężeń fenoli 
w powietrzu w wyznaczonych punktach monitoringowych, przez kierownika budowy, 
w zależności od kierunku wiatru. Punkt monitoringowy wyznacza się na koronie skarpy od 
strony stawu, a pomiar należy prowadzić w odstępach 2-godzinnych. W przypadku 
stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych stężeń fenoli w powietrzu kierownik budowy 
powinien przerwać prace do momentu zmniejszenia stężenia fenoli i usunąć pracowników 
z placu budowy. Dodatkowo proponuje się wyposażyć każdego z pracowników w maski 
ochronne dróg oddechowych. Nie przewiduje się natomiast występowania długotrwałych 
okresów przekroczeń maksymalnych wartości dopuszczalnych substancji fenolowych na 
terenie budowy.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu dopuszczalne stężenie fenoli w powietrzu w odniesieniu do 
okresu 30 min wynosi 20 µg/m3, do okresu 24 godzin – 10 µg/m3. W nawiązaniu do 
przepisów BHP najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy wnosi natomiast 7,8 
mg/m3.  

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401) oraz 
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Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 

6.5.  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji 
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.  

6.6.  Ogrodzenie terenu 
 Ogrodzenie placu budowy należy wykonać z przęseł pełnych o wysokości min 2,5 m 
oraz bramą wjazdową i wyjazdową. Ogrodzenie pełne zabezpieczy dodatkowo 
rozprzestrzenianie się substancji odorowych na pobliskie tereny mieszkaniowe. 
  

6.7.  Tymczasowe drogi technologiczne 
 Wykonawca wytyczy w istniejących ciągach komunikacyjnych tymczasowe drogi 
technologiczne, po których odbywał się będzie transport materiałów budowlanych oraz 
sprzętu ciężkiego do wykonania robót budowlanych. Istniejące ciągi komunikacyjne nie 
wymagają przystosowania ich do poruszających się po nich pojazdów, gdyż wyłożone są 
płytami drogowymi betonowymi lub stanowią drogi gruntowe o odpowiednich parametrach. 
 
7. Określenia podstawowe 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja Projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę; składa się w szczególności 
z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania 
robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego 
zastosowania i użycia.  
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych 
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  
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Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie 

głównych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów 
wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 

ulegających zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego 

badania przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik 
Zamówień (CPV).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakry-
wanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 
ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia 
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
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zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór koń-
cowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem 
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie 
słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach). 
 

II.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
 Poniżej opisano wymagania związane z realizacją robót budowlanych dotyczących 
budowy tymczasowej kwatery odwadniania osadów, rurociągu tłocznego wód osadowych 
oraz napowietrzania wód stawu Kalina. 
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1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 
ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie, a także, że powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także 
inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 
techniczne tego materiału. 
 
2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 

budowy. Tymczasowy plac składowania materiałów budowlanych został określony w 
projekcie zagospodarowania placu budowy. Składowane materiały, elementy i urządzenia 
powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 
 
3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

 
4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy.  
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W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom 
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w 
tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 

 
5. Wariantowe stosowanie materiałów 
  Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez 
jego zgody. 
 

III.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien 
posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami 
stosowania sprzętu. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna 
jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 
przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót.  
 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom 
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określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów 
konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 
transportowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.  

 
1. Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w 
projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
2. Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego 
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca 
uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej 
staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
technicznych, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i 
wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie 
z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji 
wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych 
ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w 
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy 
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podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań 
materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane 
nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lo-
kalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć 
punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych 
protokołem końcowym odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy 
kwatery odwadniania osadów z systemem przelewów rurowych i drenażem odcieków były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.  

 
2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie 
projektu organizacji placu budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

• wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

• opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
• sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia 

i in. 

• wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
• potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
• zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

• rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
• warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 
• zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

• granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
• usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
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• drogi dojazdowe, 

• punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 
odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

• rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych 
zbiorników wodnych itp.  

 
3. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 
organizacji budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
• szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

• metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

• harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

• plany zatrudnienia 
• zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
• instrukcje montażowe i bhp, 

• rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 
4. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i 
organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą 
montażu, prowadzić dziennik montażu. 
 
5. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją 
projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego 
geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z 
dokumentacją projektową.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora 
nadzoru. 

 
6. Likwidacja placu budowy 

  Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

 
VI.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLAN YCH 

 
1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 
elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
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materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. 
Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę. 
Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.  
l. Część ogólna określa 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, 

• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub   
  zarządzającemu realizacją umowy.  

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek,  

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań 
ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych 
specyfikacjach, zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli 
Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę 
wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać 
dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-
kretnych badań.  
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2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 
próbek.  
 
3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości. 
 
4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni 
wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez 
niego zaakceptowany. 

 
5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik 

montażu, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów robót, 

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty. 
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  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  

 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą 
czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

 
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 
 Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające 

materiały do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.  
 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
• protokół przekazania terenu,  

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
• protokoły z narad i ustaleń,  

• korespondencję na budowie.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

VII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 
zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać 
pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 
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Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić 
na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów 
jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa 
o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  
 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach. 
 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w 
czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na 
karcie obmiarowej. 
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VIII.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, 
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów 
kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady 
odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
 
2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do 
odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 
3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na 
części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły 
całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, 
który dokonuje odbioru. 
 
4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne 
czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 
instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 
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odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 
kontrakcie. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
• Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,  

• Specyfikacje Techniczne,  
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  

• inwentaryzację powykonawczą,  
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 
5. Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu 
organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących 
dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
 
 

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 
uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
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• pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

• oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy, 

• dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• wyniki badań, prób i sprawdzeń,  
• geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

• dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

• rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej,  gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• oświadczenie kierownika budowy o: 
→ zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
→ doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
→ o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
• aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"  

dla materiałów i urządzeń, 

• ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
• karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
• operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 
znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być 
włączone do dokumentacji powykonawczej. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
• Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

• Spis treści 
• Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

• Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
• Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
• Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
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• Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 
eksploatacji 

• Instrukcje postępowania awaryjnego 
• Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, 

numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych 
informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

• Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych 
urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i 
konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie 
technologicznym.  

 
8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

• ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 

• dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
• wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami    technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
• protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak  bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i 
Programem zapewnienia jakości, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 
instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
instalacji, 

•  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

IX.  ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady 
płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na 
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wykonanie robót. Cena za roboty tymczasowe, a także prace towarzyszące, będzie wliczona w 
cenę robót podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
  
 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. 
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce 
Zestawienie dokumentacji projektowej: 
Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów 
rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina 
w Świętochłowicach – branża sanitarna. 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych 
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. 
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce 
 
Zestawienie specyfikacji technicznych 
S-00 00 00 Wymagania ogólne 
S-01 00 00 Prace przygotowawcze 
S-02 00 00 Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów 

S-02 01 00  Budowa i rozbiórka tymczasowej grobli roboczej oraz przygotowanie 
podłoża niecki kwatery 

S-02 02 00  Pogrążanie ścianki szczelnej 
S-02 03 00  Układanie gabionów 
S-02 04 00  Wypompowywanie wody z kwatery 
S-02 05 00  Układanie warstw stabilizująco-uszczelniająco-drenażowych w niecce 

kwatery 
S-02 06 00  Budowa i rozbiórka przelewów rurowych wód osadowych 
S-02 07 00  Budową i rozbiórka drenażu wód osadowych, komory zbiorczej i pompowni 

wód osadowych 
S-02 08 00  Budowa i rozbiórka tymczasowego pomostu roboczego 
S-02 09 00  Wydobywanie osadów z dna stawu i ich odwodnienie w kwaterze 

odwadniania osadów 
S-02 10 00  Likwidacja tymczasowej kwatery odwadniania osadów 

S-03 00 00 Budowa rurociągu wód osadowych 
S-03 01 00  Budowa rurociągu tłocznego 
S-03 02 00  Przejścia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturą techniczną 
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S-03 00 00 Montaż aeratorów i napowietrzanie wód stawu Kalina 
 
Autor powyższych specyfikacji: inż. Damian Ścisłowicz 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
S-01 00 00 Prace przygotowawcze 

 
 

NAZWA  
INWESTYCJI:  Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z 

systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem 
odcieków na terenie stawu Kalina w Świętochłowicach 

 
ADRES OBIEKTU 
BUDOWLANEGO: Świętochłowice, woj. śląskie 
 
OBIEKT:  Staw Kalina w Świętochłowicach 
 
NR DZIAŁEK: 3821/1 – obręb 3 - Świętochłowice 
 
INWESTOR: Chorzowsko- Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 41- 500 Chorzów 
                     
JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA: Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.,  

ul. Hauke Bosaka 3A, 25- 214 Kielce 
 
BRANŻA:  SANITARNA 
 
Tom:   3 
       
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 

 inż. Damian Ścisłowicz 
mgr inż. Łukasz Tokar 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem obsługi geodezyjnej przy wykonaniu zadania pn. Budowa 
tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód 
nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina w Świętochłowicach.  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują obsługę geodezyjną – pomiary sytuacyjno-
wysokosciowe oraz pomiary obiektowe. 

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe: 

• uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 w 
określonych zakresach, 

• wyznaczenie tras rurociągów, 

• nanoszenie pikiet wysokościowych, 
• w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnienie dodatkowymi 

pikietami, aby oddać właściwą rzeźbę terenu,  
• wykonie wykazu reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczenie reperów 

na mapach do celów projektowych, 
• podanie aktualnego stanu władania na mapach (nr działek) 

• dołączenie odbitek map ewidencyjnych 
• podanie na mapach rzędnych dna i góry studzienek kanalizacyjnych 

W zakres pomiarów obiektowych wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-
wysokościowych, osi obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed 
zniszczeniem i oznaczenie umożliwiające ich łatwe znalezienie  
i ewentualne odtworzenie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m, 
Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów 
topograficznych i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu 
względem przyjętego poziomu odniesienia), 
Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby 
jej przebywania, 
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Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej 
i poziomej, 
Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich 
pomiarów długości  lub pomiaru różnic wysokości. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu 
innych materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia 
materiału zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Niezbędne materiały: 
• paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
• słupki betonowe z krzyżem 
 
3. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 

• teodolitów i tachimetrów 
• niwelatorów, 
• dalmierzy, 

• tyczek geodezyjnych, 
• łat mierniczych, 

• stalowych taśm mierniczych. 
 
4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK.  
 Tyczenie osi obiektów liniowych należy wykonać w oparciu o dokumentację 
projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
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projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót . 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.. Kontrolę 
jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest 1 met 
bieżący (1 mb) dla obiektów liniowych, 1 m kwadratowy (1 m2) dla obiektów przestrzennych. 
Do obliczenia należności przyjmuje sie całkowitą długość i powierzchnię, na której dokonano 
pomiarów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Przedstawicielowi Inwestora. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK –1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK –1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979. 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983. 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK –1983. 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na budowie tymczasowej grobli roboczej z usypanego na dnie stawu 
gruzu budowlanego do wysokości rzędnej terenu wokół stawu, o szerokości 8 m, przy 
wykonaniu zadania pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z 
systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu 
Kalina w Świętochłowicach. 
  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują: 
→ budowę tymczasowej grobli roboczej z usypanego na dnie stawu gruzu budowlanego do 

wysokości rzędnej terenu wokół stawu, o szerokości 8 m. Na koronie zostaną ułożone  
płyty betonowe pełne o wym. 1 x 2 x0,12 m (4 rzędy o łącznej szerokości 8 m). Skarpy 
grobli wykonane zostaną o nachyleniu 1:1. Łączna długość grobli wynosić będzie 103 m,  

→ rozbiórkę tymczasowej grobli roboczej (iloś gruzu zanieczyszczonego – 1355,77 Mg = 
968,41 m3 – kod odpadu: 17 01 06* , niezanieczyszczonego do wykorzystania jako 
warstwa filtracyjna – 3514,78 Mg = 2510,56 m3– kod odpadu: 17 01 07) i usunięcie z dna 
niecki zalęgających osadów dennych w ilości 357,5 Mg = V=375,5 m3 (kod odpadu: 17 
05 05*, 16 10 01*) oraz odpowiednie wyprofilowanie dna ze spadkiem ok 1% w kierunku 
projektowanej studni zbiorczej wód osadowych, 

→ przygotowanie niecki kwatery pod wykonanie warstw uszczelniających i drenażowych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

grobla –wał ziemny utrzymujący wodę w sztucznym zbiorniku (np. stawie, kanale itp.) lub 
chroniący przyległy teren przed wylewami na rzece. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Warunki ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych 
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materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia materiału 
zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Rodzaje materiałów: 
- gruz kamienny budowlany, 
- płyty betonowe pełne o wym. 1 x 2 x 0,12 m. 
 
3. SKŁADOWANIE 

Materiały powinny być składowane na tymczasowym placu składowania materiałów 
budowlanych, w sposób zorganizowany, uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, rozładunek i 
kontrolę jakościową. Wszystkie materiały budowlane musza być składowane w sposób 
bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie 
przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych. 

 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• żurawi budowlanych samochodowych lub dźwigów samochodowych, 

• koparko - ładowarki, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• samochody samowyładowcze, 

 
5. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi 
producentów materiałów i urządzeń oraz Dokumentacją Techniczną. 

Robocza grobla tymczasowa wykonana zostanie z usypanego na dnie stawu gruzu 
budowlanego do wysokości rzędnej terenu wokół stawu, tak aby umożliwi ć swobodny wjazd 
dźwigu i transport materiałów budowlanych. Projektuje się groblę o szerokości korony 8 m. 
Na koronie zostaną ułożone  płyty betonowe pełne o wym. 1 x 2 x0,12 m (4 rzędy o łącznej 
szerokości 8 m). Skarpy grobli wykonać o nachyleniu 1:4. Łączna długość grobli wynosić 
będzie 100 m.  

Gruz dowożony będzie samochodami samowyładowczymi, a usypany na dnie stawu 
do wysokości rzędnej terenu wokół stawu i szerokości 8 m wał należy wyrównać spycharką. 

Usypywanie roboczej grobli tymczasowej należy prowadzić odcinkami tj. tak, aby po 
usypaniu fragmentu grobli, wyprofilowaniu korony i ułożeniu płyt betonowych możliwy był 
transport materiałów do wykonania kolejnego odcinka grobli. 

Grobla tymczasowa po wykonaniu wszystkich prac związanych z budową skarp tj. 
ścianek szczelnych i gabionów, oraz wypompowaniu wody z kwatery zostanie rozebrana. 
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Zarówno gruz budowalny, jak i płyty betonowe należy usunąć z kwatery koparko ładowarką 
i przetransportować samochodami samowyładowczymi na plac składowania materiałów 
budowlanych w rejonie kwatery o pow. 760 m2. Płyty należy demontować dźwigiem lub 
koparką z zamontowanym zawiesiem na ciągnik z przyczepą lub samochody 
samowyładowcze. Gruz z rozbiórki grobli zdejmowany będzie koparką na samochody 
samowyładowcze, odcinkami, tak aby umożliwi ć swobodny transport oraz poruszanie się i 
pracę koparko-ładowarki. Rozbiórkę grobli należy zacząć od jej końca wykonując 
jednocześnie zjazd na dno niecki dla sprzętu ciężkiego służącego do wydobycia zalegajacych 
na dnie osadów i wyrównania dna niecki. Gruz z ostatnich warstw zanieczyszczony osadami 
z dna kwatery oraz osady denne i zanieczyszczony grunt pod osadem, należy załadować 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze i przetransportować na składowisko 
odpadów niebezpiecznych. Gruz i płyty zdeponowane tymczasowo będą wykorzystane do 
wykonania zjazdu do kwatery po zakończeniu odwadniania i wypompowania z niej osadów 
oraz zasypania kwatery. 

 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jakość 
robót polegających na układaniu gabionów ocenia sie na podstawie: 

• obserwacji przebiegu wykonania robót, 
• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 

sposobem wykonania, 
• zapisów w Dzienniku budowy, 
• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

IBDiM/ITB lub oświadczenia producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  
Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty 
wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest: 

• Metr sześcienny (m3) dla gruzu, 
• Ilość sztuk dla płyt betowych ażurowych i przejść szczelnych,  
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót polegających na budowie i rozbiórce tymczasowej kwatery odwadniania 

osadów dokonywany jest w oparciu o: 

• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
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• zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• zapisy w Dzienniku budowy, 
• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

IBDiM/ITB lub oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjna Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty 
do ponownego odbioru. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa budowy i rozbiórki tymczasowej grobli roboczej obejmuje: 
• oznakowanie robót; 

• wytyczenie lokalizacji tymczasowej grobli roboczej; 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
• dostarczenie materiałów – gruzu i płyt betonowych; 

• koszt materiałów; 
• usypanie tymczasowej grobli roboczej; 

• wyprofilowanie korony i skarp tymczasowej grobli roboczej; 
• ułożenie na koronie grobli płyt betonowych; 
• koszt sprzętu wykorzystanego do budowy; 

• rozebranie płyt betonowych; 
• rozbiórka tymczasowej grobli roboczej; 

• koszt sprzętu wykorzystanego do rozbiórki; 
• wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego 

wykorzystania, 
• wywóz na tymczasowy plac składowania materiałów (gruzu) nadających się do 

powtórnego wykorzystania, 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierownika Budowy; 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na pogrążeniu stalowej ścianki szczelnej przy wykonaniu zadania pn. 
Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów 
rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina 
w Świętochłowicach. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują pogrążenie stalowych ścianek szczelnych z grodzic 
typu Larssen 607n o długości 12 m zagłębionych w warstwę gruntu rodzimego 
nieprzepuszczalnego i wyniesionych min. 1 m ponad zwierciadło wody w stawie Kalina, na 
łącznej długości 326 m, będących elementem skarp projektowanej kwatery odwadniania 
osadów dennych stawu Kalina. Wskaźnik wytrzymałości ścianki wynosi 3200 cm3, a jej waga 
teoretyczna 190,0 kg/mb profilu.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
ścianka szczelna – ściana ciągła składająca sie z grodzic, której ciągłość zapewniona jest 
poprzez wzajemne połączenie zamków 
grodzica – jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna 
bądź wieloprofilowa) 
poziom głowicy (lub korony) – projektowany poziom, do którego grodzica jest wyrównywana 
poziom podstawy (lub ostrza) – poziom dolnego końca grodzicy 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych 
materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia materiału 
zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Grodzice typu Larssen 607n walcowane na gorąco ze stali S 240 GP zgodne z norma 
PN EN 10248-2:1999 „Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych” 
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• grodzice winny być zamówione i dostarczone zgodnie z zestawieniem parametrów i ilości 
zawartej w Dokumentacji projektowej i oznaczone w sposób trwały (nazwa wyrobu, 
wyróżnik oznaczenia, długość w mm, znak stali, nr normy), 

• wytwórca zobowiązany jest wystawić do każdej partii grodzic zaświadczenie o jakości 
zawierające oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności z PN, 

• na powierzchni grodzic dopuszcza sie rysy, wgniecenia i chropowatości o głębokości do 
2 mm, 

• grodzice powinny być proste z dopuszczalna tolerancja 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm 
dla całej długości, skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne. 

W celu zapewnienia odpowiedniej stabilności ścianki szczelnej i zabezpieczeniem 
przed parciem wody w stawie , na jeszcze nie wypełnioną kwaterę projektuje się wykonanie 
opaski łączącej z dwuteownika gorącowalcowanego HEB 200 (200x200 mm) od strony 
kwatery. Gdzie ścianka szczelna tworzy kąt poniżej 90 st. projektuje się konstrukcje 
rozpierające wg. Dokumentacji Projektowej. Łączna długość dwuteownika wynosić będzie 
140 m. 
 
3. SKŁADOWANIE 

Materiały powinny być składowane na tymczasowym placu składowania materiałów 
budowlanych, w sposób zorganizowany, uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, 
rozładunek i kontrolę jakościową. Wszystkie materiały budowlane musza być składowane w 
sposób bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie 
przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych. 

Grodzice powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w szczególności 
zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi, w tym ropopochodnymi), zabezpieczone 
przed uszkodzeniem mechanicznym i korozją.  
 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• ciągnik z dłużycą do przewożenia grodzic z tymczasowego placu składowania 

materiałów, 

• dźwig o długości ramienia min. 20 m i jego wysokości min. 15 m, przystosowanym do 
przenoszenia w takim zasięgu profili o wysokości 12 m i wadze ok. 2,3 t pojedynczego 
profilu, 

• wibromłot rezonansowy wyposażony w chwytaki, 
• platforma pływająca przeznaczona do poruszania się po wodzie robotników (min. 1 t),  
• zestawy do ciecia stali (palnik acetylenowo-tlenowy), 

• spawarka elektryczna 500 A. 
 
5. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego. Transport 
grodzic z tymczasowego placu składowania materiałów budowlanych poprzez groblę 
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tymczasową lub tymczasowe drogi technologiczne odbywać się powinien ciągnikiem 
z dłużycą, a dwuteownika ciągnikiem z przyczepą. 
 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty budowlane polegające na pogrążaniu ścianki szczelnej należy wykonać 
zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi i instrukcjami producenta grodzic 
i sprzętu do pogrążania. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposażeniem 
produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania 
poszczególnych elementów robót powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót. 

Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych 
technologii odpowiedzialny jest bezpośrednio Wykonawca. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: 
• Należy zabezpieczyć zamki ścianki szczelnej przed zapełnieniem gruntem 

przez zamkniecie dolnego końca zamka sworzniem metalowym lub korkiem drewnianym 
• Tolerancje wykonania ścianki 

Położenie głowicy ścianki w planie (w kierunku prostopadłym do osi ścianki): 

→ na lądzie ± 50 mm 
→ na wodzie ± 75 mm 
Pionowość mierzona w odległości 1 m ponad głowicą ścianki (we 
wszystkich kierunkach): 
→ na lądzie ± 1 % 
→ na wodzie ± 1,5 % 
Poziom pogrążenia: 
→ głowica ± 1 cm 
→ ostrze ± 5 cm 

• Kierownik robót powinien dzienny raport pogrążania grodzic, stanowiący podstawę do 
prowadzenia Rejestru Obmiarów. Powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 
→ opis odcinka ścianki, 

→ datę wykonania, czas początku i końca pogrążania, 
→ rodzaj i typ urządzenia do zagłębiania ścianki, 

→ odchylenia, deformacje, obcięcia, 
→ położenie dolnej krawędzi elementu, 

→ napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie 
pogrążania), 

→ imię i nazwisko Kierownika robót, 
Opaskę łączącą i konstrukcję rozpierającą z dwuteownika gorącowalcowanego HEB 

200 (200x200 mm) od strony kwatery projektuje się mocować do ścianki szczelnej 
spawaniem ciągłym (spoina górna i dolna) na wysokości ok. 0,7 m poniżej górnej krawędzi 
ścianki.  
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jakość 

robót polegających na pogrążaniu ścianki szczelnej ocenia sie na podstawie: 
• obserwacji przebiegu wykonania robót, 

• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• zapisów w raporcie pogrążania grodzic i ewentualnych zapisów w Dzienniku budowy, 

• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
IBDiM/ITB lub oświadczenia producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  
Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty 
wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest 1 metr 
bieżący grodzicy wprowadzonej w grunt mierzonej od poziomu podstawy do poziomu 
głowicy.  

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
polegających na pogrążaniu ścianki szczelnej dokonywany jest na zasadach odbioru 
częściowego w oparciu o: 

• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 

• zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• zapisy w raporcie pogrążania grodzic i ewentualne zapisy w Dzienniku budowy, 
• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

IBDiM/ITB lub oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjna Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty 
do ponownego odbioru. 
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10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

• organizację placu składowania grodzic, rozładunek, przemieszczanie grodzic w obrębie 
placu, 

• roboty pomiarowe mające na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu 
korony poszczególnych grodzic, 

• montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu, 
• pogrążanie grodzic; 

• mocowanie opaski i konstrukcji rozpierające do ścianki szczelnej; 
• prowadzenie raportu pogrążania grodzic, 

• uporządkowanie terenu robót wraz z utylizacją pozostałości materiałowych, 
• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót polegających na 

pogrążaniu ścianki szczelnej. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
2. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 
3. PN-10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niskostopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 
4. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
5. PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale 

przemieszczeniowe.  
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji gabionowych dla kwatery odwadniania osadów 
dennych przy wykonaniu zadania pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów 
dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na 
terenie stawu Kalina w Świętochłowicach. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują układanie gabionów o wym. 1x1x5 m, wykonanymi 
z podwójnie skręconej siatki stalowej galwanizowanej cynkiem lub cynkiem i aluminium 
(zwane również galfan, galmac) wypełnionych narzutem kamiennym, w obrębie ścianki 
szczelnej, będących elementem skarp projektowanej kwatery odwadniania osadów dennych 
stawu Kalina. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
gabion – kosz w postaci prostopadłościanu wykonany z drutu stalowego wypełniony 
materiałem kamiennym. 
zawiesie – element z pręta stalowego służący do mocowania gabionu do urządzenia 
dźwigowego w trakcie jego przemieszczania w miejsce ułożenia 
materiał ilasty – ziemny materiał o właściwościach plastycznych i niskim współczynniku 
filtracji (np. glina) 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu 
innych materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia 
materiału zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Jako wypełnienie koszy gabionowych należy stosować kamień ze skał twardych, nie 
zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzących z wodą w reakcje. Powinien 
być to kamień co najmniej klasy II wg BN-70/6716-02. Do wypełnienia można stosować 
kamień nieobrobiony łamany lub otoczaki rzeczne. Minimalna dopuszczalna średnica 
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kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako rozmiar 
optymalny przyjmuje sie od 1.5 do 2.0 x średnica oka. 

Wg. dokumentacji projektowanej ilość gabionów o obj. 5 m3 wynosi 358 szt. 
Dopuszcza się montaż gabionów o innych wymiarach, jednak tak aby zapewnić tą samą ich 
objętość. 

Kosze powinny być wykonane z drutu o średnicy 6 mm ze stali niskostopowej, 
galwanizowanego cynkiem lub cynkiem i aluminium, podwójnie skręcanego. Siatka musi 
mieć podwójny splot czek. 

Zawiesia należy wykona z prętów stalowych żebrowanych Ø 17 mm giętych zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 

Materiał ilasty np. glina powinna być pozbawiona kamieni, korzeni i innych 
elementów stałych o gabarytach powyżej 1 cm. Do budowy należy używać materiału 
plastycznego o parametrach: 

• Symbol: B 
• Pozostałość na sicie 0,06 mm nie przekraczająca 10 %  
• Wytrzymałość na zginanie po wysuszeniu, nie mniejsza niż 2,0 MPa 
 
3. SKŁADOWANIE 

Materiały powinny być składowane na tymczasowym placu składowania materiałów 
budowlanych, w sposób zorganizowany, uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, 
rozładunek i kontrolę jakościową. Wszystkie materiały budowlane musza być składowane w 
sposób bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie 
przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych. 

Gabiony i zawiesia powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami 
(w szczególności zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi, w tym 
ropopochodnymi), zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i korozją.  

Materiał ilasty glina powinien być składowany na tymczasowym placu składowania 
materiałów budowlanych w nasypie i chroniony przed promieniowaniem słonecznym i 
wiatrem (wysuszaniem) oraz opadami atmosferycznymi (rozwodnieniem) plandeką 
brezentową. 
 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• ciągnik z przyczepą o ładowności min. 7 t, 
• koparko – ładowarka, 

• dźwig o zasięgu ramienia min. 20, przystosowanym do przenoszenia w takim zasięgu 
materiałów o wadze ok. 7 t pojedynczego gabionu (ramię wyposażone w hak), 

• platforma pływająca przeznaczona do poruszania się po wodzie robotników (min. 2,5 t),  
• kontener do magazynowania materiału ilastego na platformie pływającej (1,5 t). 
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5. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 

niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego. Transport 
gabionów z tymczasowego placu składowania materiałów budowlanych poprzez groblę 
tymczasową lub tymczasowe drogi technologiczne odbywać się powinien ciągnikiem 
z przyczepą. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty budowlane polegające na układaniu gabionów należy wykonać zgodnie 
z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi i instrukcjami producenta gabionów. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposażeniem 
produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania 
poszczególnych elementów robót powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót. 

Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych 
technologii odpowiedzialny jest bezpośrednio Wykonawca. 

Prace polegające na zabudowie gabionów należy rozpocząć od przygotowania 
podłoża. Z powierzchni dna stawu należy usunąć ostre elementy takie jak kamienie, korzenie, 
karpy i tp. Przestrzenie poziome i pionowe pomiędzy gabionami wypełnić materiałem ilastym 
o grubości minimalnej 5 cm, w trakcie wbudowywania gabionów na dno stawu. 

Odchylenie głównych wymiarów od projektowanych nie powinno być większe niż ± 5 
cm w planie. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych skarp nie może przekraczać 

± 2 cm. 
 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jakość 
robót polegających na układaniu gabionów ocenia sie na podstawie: 
• obserwacji przebiegu wykonania robót, 

• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• zapisów w Dzienniku budowy, 

• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
IBDiM/ITB lub oświadczenia producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  
Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty 
wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  

 
8. OBMIAR ROBÓT 



 

 47

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest 1 metr 
sześcienny (1m3) ułożonych gabionów. Do obliczenia należności przyjmuje sie całkowitą 
objętość stworzoną z gabionów ułożonych w wymaganym obszarze. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
polegających na układaniu gabionów dokonywany jest na zasadach odbioru częściowego 
w oparciu o: 
• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
• zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 

sposobem wykonania, 

• zapisy w Dzienniku budowy, 
• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

IBDiM/ITB lub oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjna Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty 
do ponownego odbioru. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
• organizację placu składowania gabionów i zawiesi, rozładunek, przemieszczanie 

gabionów i zawiesi w obrębie placu, 
• roboty pomiarowe mające na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu 

zabudowy poszczególnych gabionów, 
• montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu, 

• uporządkowanie terenu robót wraz z utylizacją pozostałości materiałowych, 
• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót polegających 

układaniu gabionów. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

6. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
7. PN-EN 10244-2 Drut stalowy i wyroby z drutu – Powłoki z metali nieżelaznych na 

drucie stalowym – Część 2: Powłoki z cynku lub stopu cynku. 
8. PN-EN 10218-2 Drut stalowy i wyroby z drutu. 
9. EN 10223-3. Hexagonal steel wire netting for engineering purposes. 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wypompowaniu wody z tymczasowej kwatery odwadniania osadów 
ściekowych przy wykonaniu zadania pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów 
dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na 
terenie stawu Kalina w Świętochłowicach. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wypompowanie wody z tymczasowej kwatery 
odwadniania osadów do stawu za pomocą 2 agregatów pompowych z silnikiem spalinowym 
o wydajności do 100 m3/h każdy, w ilości ok. 20 tys. m3.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami 
technicznymi. Podstawowe określenia podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Nie przewiduje się wykorzystania do prowadzenia robót materiałów. 
 
3. SKŁADOWANIE 

Nie przewiduje się wykorzystania do prowadzenia robót materiałów. 
 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• agregaty pompowe z silnikiem spalinowym o wydajności do 100 m3/h każdy, 
• przewody tłoczny i ssawny o średnicy dostosowanej do średnicy króćców agregatu 

pompowego, 
• samochód skrzyniowy. 
 
5. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
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6. WYKONANIE ROBÓT 
Roboty budowlane polegające na wypompowaniu wody z tymczasowej kwatery 

odwadniania osadów do stawu należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
wytycznymi i instrukcjami producenta agregatów pompowych. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą. Prawidłowość wykonania 
poszczególnych elementów robót powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót. 

Za jakość robót w zakresie przestrzegania właściwych technologii odpowiedzialny jest 
bezpośrednio Wykonawca. 

Pompy należy ustawić na koronie skarpy kwatery pomiędzy kwaterą a stawem oraz 
tymczasowej grobli roboczej. Na skapie kwatery pompę można zlokalizować w dowolnie 
wybranym miejscu, natomiast pompę na grobli tymczasowej, należy umiejscowić na jej 
końcu, z przewodem tłocznym ułożonym na skapie zewnętrznej kwatery od strony suchego 
terenu. Króciec tłoczny powinien zostać umieszczony poniżej zwierciadła wody w stawie. 
Projektuje się wykorzystanie 2 agregatów pompowych z silnikiem spalinowym o wydajności 
do 100 m3/h każdy.  

Podczas przepompowywania może nastąpić większe unoszenie się par fenoli lotnych, 
a tym samym większa emisja do powietrza, co może zwiększać okresowo (na etapie 
prowadzenia prac rewitalizacji) stężenie odorów w powietrzu na terenach, na których 
realizowane będzie przedsięwzięcie. W związku z powyższym zalecane jest prowadzenie prac 
w sposób minimalizujący wzburzanie powierzchni, jak również burzliwego przelewania 
wydobywanej cieczy z osadami dennymi, co ograniczy emisję odorów. Stężenia fenoli nie 
powinny jednak być większe od dopuszczalnych, a zasięg wpływu na jakość powietrza 
ograniczać się będzie tylko do terenu inwestycji. Barierę dla rozprzestrzenienia się lotnych 
substancji fenolowych stanowić będzie porastające teren pomiędzy stawem a zabudowaniami 
gęste zadrzewienie i zakrzaczenie.  

Zaleca się monitoring stężeń fenoli za pomocą podręcznych detektorów stężeń fenoli 
w powietrzu w wyznaczonych punktach monitoringowych, przez kierownika budowy, 
w zależności od kierunku wiatru. Punkt monitoringowy wyznacza się na koronie skarpy od 
strony stawu, a pomiar należy prowadzić w odstępach 2-godzinnych. W przypadku 
stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych stężeń fenoli w powietrzu kierownik budowy 
powinien przerwać prace do momentu zmniejszenia stężenia fenoli i usunąć pracowników 
z placu budowy. Dodatkowo proponuje się wyposażyć każdego z pracowników w maski 
ochronne dróg oddechowych. Nie przewiduje się natomiast występowania długotrwałych 
okresów przekroczeń maksymalnych wartości dopuszczalnych substancji fenolowych na 
terenie budowy.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu dopuszczalne stężenie fenoli w powietrzu w odniesieniu do 
okresu 30 min wynosi 20 µg/m3, do okresu 24 godzin – 10 µg/m3. W nawiązaniu do 
przepisów BHP najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy wnosi natomiast 7,8 
mg/m3.  
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jakość 

robót polegających na pogrążaniu ścianki szczelnej ocenia sie na podstawie: 
• obserwacji przebiegu wykonania robót, 

• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• wyników pomiarów stężeń fenoli prowadzonych przez Kierownika Budowy w trakcie 
prowadzenia prac, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  
Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty 
wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest 1 metr 
sześcienny (1 m3) wody przepompowanej z tymczasowej kwatery odwadniania osadów do 
stawu Kalina.  

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
polegających na pogrążaniu ścianki szczelnej dokonywany jest na zasadach odbioru 
częściowego w oparciu o: 
• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
• zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 

sposobem wykonania, 

• wyników pomiarów stężeń fenoli prowadzonych przez Kierownika Budowy w trakcie 
prowadzenia prac, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty 
do ponownego odbioru. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa obejmuje dostarczenie na plac budowy agregatów pompowych i 
przepompowanie całości wody znajdującej się w tymczasowej kwaterze odwadniania osadów 
do stawu Kalina. 
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 WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na budowie warstw stabilizująco – uszczelniająco - drenażowych w niecce 
tymczasowej kwatery odwadniania osadów, przy wykonaniu zadania pn. Budowa 
tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód 
nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina w Świętochłowicach. 
  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują budowę: 
→ ekranu stabilizująco-uszczelniającego w obrębie ścianki szczelnej o szerokości 0,6 m i 

warstwy uszczelniająco-wyrównawczej o minimalnej grubości 0,3 m po wewnętrznej 
stronie skarp kwatery, a także zabudowa płyt betonowych ażurowych na koronie kwatery 
o wym. 1x2x0,12 m. 

→ Układanie warstw uszczelniających i drenażowych na dnie niecki kwatery tj.  
- Geowłóknina o gramaturze 250 g/m2 
- Geomembrana PEHD gr. 1,5 mm 
- Geowłóknina o gramaturze 250 g/m2. 

→ Układanie warstwy filtracyjnej gr. 0,2-03  ze żwiru frakcji 8-16 mm i gruzu budowlanego. 

→ Układanie warstw uszczelniających i drenażowych nad drenażem tj.  
- Geowłóknina o gramaturze 250 g/m2 
- Warstwa filtracyjna – piasek średni, o gr. 0,15-0,20 cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
uszczelnienie - komponent konstrukcyjny złożony z elementów uszczelniających takich jak 
geomembrana i bentomata oraz elementu ochronnego Geoweb 
geomembrana - folia PEHD dwustronnie uszorstkowiona o gr 2.5mm z atestem 
dopuszczającym do zastosowania na składowiskach odpadów komunalnych. 
geowłóknina - płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych lub 
poliestrowych połączonych mechanicznie - w wyniku igłowania (lub przeszywania) lub/i 
termicznie w wyniku zgrzewania; mają zastosowanie jako separacja słabego podłoża nasypów 
w celu poprawy jego stateczności oraz przyspieszenia konsolidacji. 
materiał ilasty – ziemny materiał o właściwościach plastycznych i niskim współczynniku 
filtracji (np. glina) 
piasek – ziemny materiał o właściwościach sypkich i wysokim współczynniku filtracji 
przejście szczelne - połączenie pomiędzy uszczelnieniem, a obiektami przez nie 
przechodzącymi zapewniające szczelność konstrukcji 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
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normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Warunki ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych 
materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia materiału 
zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Materiały powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie 
nie powodowały pogorszenia jakości wód osadowych oraz zmian powodujących obniżenie 
trwałości elementów uszczelnienia. 

Rodzaje materiałów: 
• płyty betonowe ażurowe o wym. 1x2x0,12 m, 

• ekran stabilizująco-uszczelniający o szerokości 0,6 m z materiału ilastego,  
• warstwa uszczelniająco-wyrównawcza o minimalnej grubości 0,3 m z materiału ilastego, 

• geowłóknina o gramaturze 250 g/m2, 
• geomembrana PEHD gr. 1,5 mm, 

• piasek średni, o gr. 0,15-0,20 cm, 
• żwir frakcji 8-16 mm, gr. 0,2-03 m, 
• gruz kamienny (wykorzystany powtórnie z rozbiórki tymczasowej grobli roboczej), 

• tuleje szczelne dla rur Ø 200 mm i Ø 160 mm. 
Geomembrana HDPE jest wysokiej jakości tworzywem polietylenowym składającym 

się z ok. 97,5 % polimeru i 2,5 % mieszaniny innych składników takich jak: czarny węgiel, 
antyutleniacze i stabilizatory cieplne, materiał ten przystosowany jest do ekspozycji w 
zmiennych warunkach atmosferycznych, nie zawiera żadnych wypełniaczy lub dodatków, 
które z upływem czasu mogłyby być usunięte ze struktury tworzywa, powodując jego 
kruchość. 

Geowłókniny są produkowane z włókien krótkich, polipropylenowych zaliczanych do 
grupy najtrwalszych polimerów nieszkodliwych dla człowieka i środowiska naturalnego. 
Powstają w wyniku mechanicznego połączenia włókien w procesie igłowania igłą metalową 
lub strumieniem wody. Geowłókniny charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną, 
bakteriologiczną, na promieniowanie UV oraz procesy starzenia. 
 
3. SKŁADOWANIE 

Materiały powinny być składowane na tymczasowym placu składowania materiałów 
budowlanych, w sposób zorganizowany, uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, rozładunek i 
kontrolę jakościową. Wszystkie materiały budowlane musza być składowane w sposób 
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bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie 
przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych. 

Geomembrana i geowłóknina powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami 
(w szczególności zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi, w tym 
ropopochodnymi), zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i wpływem czynników 
atmosferycznych tj. promieniowanie słoneczne i opady atmosferyczne.  

Materiał ilasty tj. glina i piasek średni powinien być składowany na tymczasowym 
placu składowania materiałów budowlanych w nasypie i chroniony przed promieniowaniem 
słonecznym i wiatrem (wysuszaniem) oraz opadami atmosferycznymi (rozwodnieniem) 
plandeką brezentową. 

 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 

• żurawi budowlanych samochodowych lub dźwigów samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• samochody dostawcze i samowyładowcze, 

• wciągarki ręczne i mechaniczne,  
• wycinarek do tulei szczelnych Ø 200 mm i Ø 160 mm, 
• zgrzewarek do geomembrany, 

• ciągnika z przyczepą, 
• taczek. 

 
5. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi 
producentów materiałów i urządzeń oraz Dokumentacją Techniczną. 

W celu zwiększenia elastyczności skarp pomiędzy warstwą gabionów, a ścianką 
szczelną projektuje się wykonanie ekranu stabilizująco-uszczelniającego z gruntu ilastego np. 
gliny o szerokości  0,3 m z każdej ze stron (łącznie 0,6 m). Wpompowywane do kwatery 
osady i ruch wody może powodować odkształcenia ścianki szczelnej, stąd konieczne jest 
zastosowanie materiału elastycznego chroniącego konstrukcję. Dodatkowo warstwa będzie 
pełnić funkcję uszczelniającą, szczególnie w miejscach połączeń elementów ścianki. Będzie 
również miejscem kotwienia brzegów materiałów syntetycznych warstw uszczelniająco-
drenażowych skarp i dna kwatery. Układanie ekranu należy prowadzić po zabudowaniu 
gabionów, a materiał dowożony być powinien taczkami i układany równocześnie z płytami 
betonowymi, po których będzie odbywał się jego transport. Powinien być on równomiernie 
rozprowadzony i mechanicznie zagęszczony w szczelinie do wymaganego stopnia 
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zagęszczenia gruntu 80%. Należy zachować szczególną ostrożność przy układaniu 
i zagęszczaniu materiału w obrębie rur przelewowych. 

Dla zwiększenia szczelności kwatery i wyprofilowania skarp wewnętrznych projektuje 
się również warstwę  uszczelniająco - wyrównawczą z gruntu ilastego np. gliny o grubości 
minimalnej 0,3 m ułożonej bezpośrednio na gabionach kamiennych. Dotyczy do zarówno 
skarp od strony stawu, jak i jego brzegów. Na odpowiednio wyprofilowanej warstwie 
możliwe będzie ułożenie syntetycznych warstw uszczelniająco-drenażowych. Układanie 
warstwy powinno odbywać się po odpompowaniu wody z kwatery. Materiał należy dowozić 
taczkami po koronie kwatery i brzegach stawu. Powinien być on równomiernie 
rozprowadzony i zagęszczony na skarpach kwatery, tak aby jego minimalna miąższość 
wynosiła 0,3 m. Zagęszczenie wykonać mechanicznie do wymaganego stopnia zagęszczenia 
gruntu 90%. Rozprowadzanie i wyrównywanie materiału powinno odbywać się ręcznie. 

Skarpy zewnętrzne kwatery od strony brzegów stawu należy obsypać materiałem 
humusowym. Obsypka będzie elementem kotwiącym brzegi materiałów syntetycznych 
warstw uszczelniająco-drenażowych skarp i dna kwatery. 

Materiały tj. glina i humus, dowiezione na teren budowy należy zdeponować na placu 
składowania materiałów budowlanych. Dowóz w miejsce wbudowania odbywać się będzie 
taczkami na skarpie od strony stawu oraz ciagnikiem z przyczepą z pozostałych stron 
kwatery. 

Na koronie skarp o szerokości 2,6 m, od strony stawu należy ułożyć płyty betonowe 
ażurowe typu JOMB o wym. 1 x 2 x 0,12 m. Tak przygotowany ciąg komunikacyjny 
umożliwi swobodny dostęp obsługi do urządzeń przelewowych i zapewni możliwość 
transportu materiałów w trakcie budowy kwatery. Nie przewiduje się możliwości wjazdu 
pojazdów i ciężkiego sprzętu na koronę wybudowanych obiektów. 
Płyty betonowe będą stanowić element zamknięcia od góry ekranu uszczelniająco – 
wyrównawczego oraz stabilizujący gabiony, dlatego nie przewiduje się ich układania na całej 
szerokości korony. 
 Płyty betonowe na skapie kwatery układane będą równocześnie z zabudową gabionów 
i układaniem ekranu z materiału ilastego. Płyty dostarczone na plac składowania materiałów 
budowlanych, załadowane dźwigiem transportowane będą tymczasową groblą roboczą 
w miejsce zabudowy. Zlokalizowany na grobli dźwig rozładuje i przeniesie płyty na skarpę 
kwatery, gdzie robotnicy precyzyjnie zlokalizują miejsce położenia płyty na konstrukcji 
gabionowej. Pomiędzy koszem gabionowym, a płytą miejscu jej podparcia należy ręcznie 
ułożyć warstwę materiału ilastego o grubości min. 5 cm.   

Przed układaniem uszczelnienia niecki kwatery należy usunąć z jej dna zalęgające 
osady denne oraz odpowiednio wyprofilować dno ze spadkiem ok 1% w kierunku 
projektowanej komory zbiorczej wód osadowych. Prace te należy wykonać koparko-
ładowarką i spycharką, a w miejscach niedostępnych dla sprzętu tj. skarpy o dużym 
nachyleniu, ręcznie. Wydobyte osady oraz zanieczyszczony grunt spod osadów należy 
przetransportować samochodami samowyładowczymi do spalarni osadów. 

Z dna kwatery należy usunąć kamienie i wszelkie elementy mogące uszkodzić 
warstwę uszczelniajacą. 

Na odpowiednio wyprofilowanym dnie kwatery projektuje się ułożenie geomembrany 
PEHD o gr. 1,5 mm jako warstwy uszczelniającej.  
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Geomembrana łączoną będzie za pomocą zgrzewania. 
Dla zapewniania ciągłości geomembrany w miejscu wlotów rur przelewowych 

konieczne jest zastosowanie szczelnych przejść PVC Ø 160 mm z uszczelką (tulei) łączonych 
z geomembraną za pomocą zgrzewania. W miejscu zabudowy studni zbiorczej drenażu 
wykonać należy przegłębienie o min. głębokości 1,5 m i powierzchni na planie koła 
o średnicy ok. 2 m. 

W celu zapewnienia szczelności geomembrany poprzez brak narażania na kontakt 
z elementami mogącymi ją uszkodzić np. kamieniami, zarówno pod geomembranę, jak 
i pomiędzy nią, a warstwę drenażową konieczne będzie ułożenie geowłókniny o gramaturze 
250 g/m2. Geowłóknina ułożona nad geomembraną będzie pełnić dodatkowa funkcję 
filtracyjną. 

Goemembrana powinna być układana z zakładem 300 mm. 
Aby zapobiec podnoszeniu geomembrany przez wiatr, należy ją tymczasowo obciążyć 

za pomocą worków z piaskiem lub opon. 
Rolki geomembrany powinny być rozłożone zgodnie ze sporządzonym przed 

ułożeniem planem. Układanie należy rozpocząć od pokrycia skarp. 
Arkusze geomembrany powinny być rozwijane z rowu mocującego w dół skarpy. Aby 

zabezpieczyć geomembranę przed zsuwaniem się podczas rozwijania należy ją tymczasowo 
przymocować. 

Podczas układania geomembrany należy sprawdzić, czy nie przykrywamy kamieni 
i elementów o ostrych krawędziach. Podczas układania arkuszy, należy unikać tworzenia się 
fałd geowłókniny i uszkodzeń podłoża, ułatwi to właściwe manewrowanie geomembraną. 
Geomembrana powinna być unoszona na obwodzie, co umożliwi jej przesuwanie na poduszce 
powietrznej. Nadmiar geomembrany powinien być pozostawiony u podnóża skarpy, umożliwi 
to połączenie sąsiednich arkuszy. Na skarpach należy unikać poziomych łączeń 
geomembrany. 

Przed łączeniem arkuszy geomebrany lub przed wykonywaniem obróbek należy 
pozostawić arkusze luźno rozłożone przez 30-45 minut, umożliwi to relaksację 
geomembrany. 

Jeżeli po napełnieniu stawu oczekiwane są znaczne ruchy gruntu, to geomembrana 
powinna być tymczasowo mocowana na koronie skarpy, mocowanie takie umożliwi ruchy 
geomembrany bez zbyt dużych naprężeń. W pierwszym etapie geomembrana jest częściowo 
obciążona w rowie kotwiącym, mocowanie końcowe jest wykonane w późniejszym czasie. 
Aby podczas instalacji uniknąć unoszenia i przesuwania geomembrany, należy ją tymczasowo 
(lub na stałe) obciążyć. Obciążenie ułatwia operację klejenia. Jako balast mogą być używane 
worki z piaskiem, opony lub łaty drewniane. 

Zgrzewanie spoin geomembrany odbywa się przy użyciu samobieżnej maszyny, która 
poprzez docisk dwoma rozgrzanymi kółkami powoduje łączenie założonych na siebie pasm 
materiału wzdłuż dwóch równoległych linii. W miejscach ich stopienia uzyskane połączenie 
stanowi materiał o jednolitej strukturze. Pomiędzy miejscami zgrzania powstaje "tunel", który 
wykorzystuje się do ciśnieniowego sprawdzania szczelności połączenia. Niezależnie od 
grubości materiału zadaje się ciśnienie rzędu 200 kPa. W przypadku stwierdzenia 
nieszczelności należy odszukać miejsce wątpliwe i zaspawać.  
Próbą ciśnieniową sprawdzane są zgrzeiny z kanałem próbnym, do którego po jego 
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zamknięciu wprowadzamy sprężone powietrze o określonym ciśnieniu. Wartość ciśnienia 
musi być stała przez 10 min. 

W przypadku obróbki przejść rur przelewowych przez warstwę uszczelniajacą 
konieczne jest wycięcie w geomembranie otworu odpowiadającego gabarytom elementu 
mocowanego i jego montaż do geomembrany metodą podgrzewania folii w miejscu łączenia. 
W pierwszym podgrzewa się folię poprzez nadmuch gorącego powietrza kierowanego 
metalową dyszą w zakładkowe połączenie folii. W tym sposobie folia grzana jest gorącym 
powietrzem i równocześnie metalową dyszą, po której ślizgają się powierzchnie folii. 

Kolejną warstwą na uszczelnionym już podłożu będzie warstwa filtracyjna 
o miąższości 0,2-0,3 m wykonana ze żwiru frakcji 8-16 mm (0,5 m z każdej ze stron rury 
drenażowej) i gruzu budowlanego (w pozostałej przestrzeni; ilość: 3514,78 Mg – 2510,56 m3 
z tymczasowego placu składowania materiałów budowlanych z rozbiórki grobli roboczej, 
pozostała część dowieziona). Ułożony zostanie w mniej drenaż poziomy systemu 
odwadniania osadów.  

Warstwę żwiru należy układać równomiernie na całej powierzchni niecki 
równocześnie z montażem rur drenażowych. 

Z uwagi na gromadzony w kwaterze materiał tj. osad, o bardzo małej granulacji 
konieczne jest zastosowanie również warstwy filtracyjnej zatrzymującej małe cząstki powyżej 
drenażu poziomego. W przeciwnym wypadku może dojść do kolmatacji zastosowanych do 
jego budowy rur perforowanych i zatrzymania procesu odwadniania osadów. W tym celu 
zastosowano dodatkową warstwę filtracyjną z piasku średniego o miąższości 0,15-0,2 m 
rozdzielając dodatkowo warstwę żwirową od piaskowej geowłókniną o gramaturze  250 g/m2. 

Przed przystapieniem do układania, po dostarczeniu geowłókniny, w zależności od jej 
wymiarów należy sporządzić plan układania i sposobu łączenia, których realizacja zapewni, 
że nie zostanie ona uszkodzona podczas układania i jej wartość funkcjonalna nie ulegnie 
zmianie. Ma on na celu  określenie ułożenia każdej rolki geowłókniny, umiejscowienia na 
podłożu i kolejności układania. Powinien podawać sposób zachodzenia na siebie pasów 
geowłókniny, uwzględniający kierunek zsypywania materiału wypełniającego , nachylenie 
podłoża, kierunek przepływu wody, szerokość pasów a także sposób łączenia pasów 
i mocowania geowłókniny do podłoża 
  W wypadku konieczności zmiany wymiarów  pasa geowłókniny ,bądź w celu 
przejscia rur przelewowych przez materiał można ciąć geowłókninę za pomocą ostrzy  
o wystarczającej wielkości (np. nożem lub nożycami ). 

Rolki geowłókniny w zależności od wielkości i wagi, mogą być przenoszone 
i rozkładane ręcznie lub wymagają urządzeń do podnoszenia i transportu. 
Ponieważ rolki posiadają rdzeń ( tuba papierowa lub rura stalowa ), możliwe jest ich 
przemieszczanie lub rozkładanie przy użyciu zawiesi , za pomocą znajdujących się na miejscu 
ładowarek np. hydraulicznych itp. 

Geowłókninę rozkłada się na wyrównanym i oczyszczonym podłożu pasmami 
równoległymi lub prostopadłymi do osi drogi, nasypu, zbocza itp. Rolki lub ich część, rozwija 
się tak by pokryć całą powierzchnię. Przy rozkładaniu należy uwzględnić wielkość 
wymaganej zakładki. 

Końce pasma geowłókniny zakotwić w ekranie w skarpie kwatery. 
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Jeden pas geowłókniny powinien zachodzić na drugi tak, by powstała wymagana 
zakładka podłużna o szerokości uzależnionej od rodzaju gruntu podłoża i wynoszącej przy 
gruntach o niskiej nośności, gruntach bardzo ściśliwych, na podłożu nierównym zakład - L = 
0,5 - 1,0 m. Kierunek zakładu , dla zapewnienia ciągłości ułożenia pasów, musi uwzględniać : 
• kierunek dostarczania materiału wypełniającego -  układanie warstwy nośnej w kierunku  

przeciwnym do kierunku układania pasów geowłókniny i od środka do brzegów 
• nachylenie budowli  (działanie wód) - układanie w kierunku przeciwnym do przepływu 

wody 

• wpływ wiatru - mocowanie zapobiegające unoszeniu przez wiatr  
Celem zapobieżenia rozsuwania się założonych pasów geowłókniny można 

zastosować : 

• związywanie ich w określonych odstępach 
• mocowanie do gruntu (warstwy filtracyjnej) za pomocą stalowych igieł lub klamer 

(z prętów stalowych ∅ 8, w kształcie litery U ) , w odstępach od 4 do 5 m.  
Na gruntach bardzo ściśliwych zaleca się łączenie pasów przez zszywanie. 

Zszywanie pasów może być wykonywane na placu budowy, przy użyciu przenośnych 
niskonapięciowych lub pneumatycznych maszyn do szycia.  
Przystępując do podłużnego zszywania, rozłożyć pierwszy pas a na nim drugi, następnie 
zszyć je oba i rozłożyć. Na drugi pas rozłożyć trzeci i zszyć je razem i znów rozłożyć. Tak 
postępować, aż do pokrycia całej powierzchni. 
Zszywanie poprzeczne pasów wykonujemy tak , że następny pas podkładamy pod pierwszy 
i dokonujemy zszycia. 

Przędza i ścieg muszą mieć taką samą charakterystykę mechaniczną co geowłóknina. 
Należy stosować ścieg dwunitkowy o długości dostosowanej do rodzaju geowłókniny, 

ograniczy to ryzyko odwijania pasa w razie pęknięcia nitki. 
Najczęściej stosuje się zszywanie brzeg do brzegu lub zszywanie z rąbkiem. 

Łączenie pasów geowłókniny nie może pogorszyć jej charakterystyki mechanicznej 
i hydraulicznej. 

 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jakość 
robót polegających na układaniu gabionów ocenia sie na podstawie: 
• obserwacji przebiegu wykonania robót, 
• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 

sposobem wykonania, 
• zapisów w Dzienniku budowy, 
• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

IBDiM/ITB lub oświadczenia producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  
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Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 
Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty 
wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  
Metody badania szczelności i wytrzymałości połączeń geomembrany 

Wśród metod badania połączeń płatów folii rozróżniamy metody: 

• Nieniszczące, czyli takie, które nie powodują naruszenia struktury spoiny i przylegającego 
do niej materiału geomembrany, 

• Niszczące, czyli takie, które polega na pobraniu próbki poprzez wycięcie paska 
prostopadle do zgrzeiny, który poddaje się próbie rozciągania 

Do metod nieniszczących należy: 
• Metoda ciśnieniowa – nieniszcząca metoda określania jakości spoin dwuścieżkowych, 

polegająca na nadmuchiwaniu wąskiej przestrzeni między dwiema ścieżkami spoiny i 
obserwowaniu zmian ciśnienia w spoinie. Bada się spoiny długości nie przekraczającej 50 
m. W przypadku spoin dłuższych należy je podzielić na krótsze odcinki badawcze. Za 
pomocą pompki ręcznej należy wywrzeć w spoinie ciśnienie 300 kPa (3 atm). Jeżeli w 
ciągu 10 min nie spadnie więcej niż 10 % spoinę można uznać za szczelną. 

• Metoda próżniowa – nieniszcząca metoda określania jakości wykonanych spoin przy 
wykorzystaniu szczelnej komory próżniowej.W przezroczystej komorze należy za pomocą 
pompki próżniowej wytworzyć podciśnienie rzędu 3-4 kPa. Jeżeli w ciągu 5-10 s nie 
pojawią się na zwilżonej roztworem mydlanym powierzchni spoiny pęcherzyki powietrza 
to spoinę należy uznać za szczelną. 

• Metoda wysokonapięciowa – nieniszcząca metoda określania jakości wykonanych spoin, 
aby skorzystać z tej metody kontroli, należy przed rozpoczęciem procesu spawania ułożyć 
drut metalowy przy krawędzi górnej folii, który w procesie spawania jest przykryty 
spoiną. Przed rozpoczęciem kontroli złącza drut należy uziemić. Na tak przygotowane 
złącze skierowuje się końcówkę pistoletu wysokonapięciowego w odległości około 20cm, 
przesuwając go nad całą długością spoiny. W miejscu, gdzie występuje nieciągłość 
(wady) spoiny, strumień wyładowczy ucieka do uziemienia. Napięcie prądu 
indukowanego powinno wynosić około 20kV. 

• Metoda ultradźwiękowa – nieniszcząca metoda badania ciągłości wykonanej spoiny 
defektoskopem ultradźwiękowym. 

Do metod niszczących należy: 
• Badanie niszczące - próba rozciągania zgrzeiny. Próbkę stanowi wycięty – prostopadle do 

zgrzeiny – pasek zgrzeiny o szerokości 20 mm, który poddaje się próbie rozciągania. 
Próbki należy pobierać w sposób usystematyzowany tj. 1 próbkę na każde 150m spoiny. 
Próbę rozciągania uważa się za pozytywną, jeżeli zniszczenie próbki wystąpi poza 
złączem. Wszystkie inne charaktery zniszczenia świadczą o niepoprawności złącza 
wynikającego z różnych czynników, tak materiałowych, jak i parametrów procesu 
łączenia. Przed próbą rozciągania wycięta próbka poddana zostaje ocenie wzrokowej i 
pomiarom kształtu.  

Każda wykonana na budowie spoina powinna być na całej swej długości 
skontrolowana na szczelność za pomocą jednej z metod nieniszczących. Kierownik budowy 
ma obowiązek prowadzenia dziennika badań kontrolnych szczelności połączeń. 
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W szczególnych przypadkach Prezes/Inspektor, może zażądać wykonania dodatkowego 
badania metodą niszczącą, wówczas spoiny łat wstawionych w miejscu poboru próbek do 
badań niszczących, należy skontrolować metodą wysokonapięciową. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest: 
• Metr sześcienny (m3) dla materiałów ilastych i piasków średnich oraz gruzu, 
• Ilość sztuk dla płyt betowych ażurowych i przejść szczelnych,  

• Metr kwadratowy (m2) dla geowłókniny i geomembrany. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Przed rozpoczęciem układania kolejnych warstw uszczelnienia, należy dokonać 

odbioru warstw poprzednich. Jeżeli wymagane są próby szczelności należy załączyć 
protokoły z jej wykonania. 

Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania rozładunku przywiezionych 
rulonów geomembrany i geowłókniny z podaniem daty i numerów seryjnych rulonów. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z planem 
rozmieszczenia i numeracją poszczególnych rolek folii, z informacją o wykonywanych 
połączeniach zgrzewanych lub spawanych wraz z atestami producenta każdej rolki ułożonej 
folii, z opisem parametrów wykonania poszczególnych zgrzein wraz z protokołami odbiorów 
przejściowych. 

Po wykonaniu poszczególnych warstw uszczelnienia czaszy składowiska można 
przystąpić do odbioru uszczelnienia. Warunkiem pozytywnego odbioru jest załączenie 
wszystkich atestów i aprobat zastosowanych materiałów, dokumentacji powykonawczej, oraz 
protokołów z poszczególnych odbiorów w tym protokół z prób szczelności ekranu z 
geomembrany PEHD. 

Odbiór robót polegających na układaniu warstw dokonywany jest w oparciu o: 

• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 

• zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• zapisy w Dzienniku budowy, 
• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

IBDiM/ITB lub oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjna Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty 
do ponownego odbioru. 
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10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa wykonania warstw uszczelniająco-drenażowych: 
• oznakowanie robót; 

• wytyczenie trasy przewodów; 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
• dostarczenie materiałów; 

• koszt materiałów; 
• koszt sprzętu wykorzystanego do usypania warstw; 

• wykonania poszczególnych warstw mineralnych wraz z ich zagęszczeniem; 
• ułożenie warstw z geomembrany i geowłókniny wraz z ich połączeniami; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierownika Budowy; 
• wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy. 
• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowanie” 
• BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”, 
• PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”, 

• PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów”, 
• PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, 

• PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
• PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
Inne akty prawne. 
• Dz. U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 „W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

• Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych”  

• OST - "Wymagania ogólne" 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem przelewów rurowych przy wykonaniu zadania pn. Budowa 
tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód 
nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina w Świętochłowicach. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują montaż 3 szt. przelewów rurowych wód 
nadosadowych z możliwością regulacji poziomu wlotu.  Rura przelewowa wykonana zostanie 
z rur PVC Ø 160 mm klasy S (SDR 34; SN 8). 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Przelew - część przegrody na strumieniu cieczy o zwierciadle swobodnym, przez którą 
przelewa się ciecz. Przelew stanowi zwykle część obiektu hydrotechnicznego piętrzącego 
wodę (zapora, jaz) – urządzenie upustowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Warunki ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu 
innych materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia 
materiału zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Do wykonania urządzenia wykorzystano następujące materiały i sposób ich montażu: 
• rura PVC Ø 160 mm klasy S (SDR 34; SN 8) 

• obejma stalowa Ø 6" typu A wg DIN 3567 
• pierścień stalowy grubościenny Ø min 13 mm (mocowanie do obejmy - spawaniem) 

• pierścień stalowy grubościenny Ø min 13 mm (mocowanie do prętu - spawaniem) 
• śruba z nakrętką M12 
• pręt stalowy o dł. 1,5 m gwintowany (na dł. 0,5 m) M20x2 
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• pierścień stalowy Ø wew. 30 mm, Ø zew. 250 mm + 4 x otwory Ø 25 mm na mocowania; 
mocowanie: śruba z nakrętką HV M20, o dł. 190 mm) - 2 szt. 

• pokrętło (nakrętka M20 + pręt stalowy M20 o dł. 0,25 m; mocowanie: spawaniem) –  2 
szt. 

 
3. SKŁADOWANIE 

Materiały powinny być składowane na tymczasowym placu składowania materiałów 
budowlanych, w sposób zorganizowany, uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, 
rozładunek i kontrolę jakościową. Wszystkie materiały budowlane musza być składowane w 
sposób bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie 
przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych. 

Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami 
(w szczególności zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi, w tym 
ropopochodnymi), zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i korozją.  

Rury z tworzywa sztucznego PVC powinny być składowane tak długo jak to możliwe 
w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Rury i kształtki nie powinny mieć 
kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o 
rożnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Kielichy rur winny być wysunięte 
tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej 
(warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną 
ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać w sposób 
uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur 
pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności 
wytrzymałościowych lub odpornościowych. Rury PVC są dostarczane z uszczelką 
zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym. Przewody należy 
zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Rury można przechowywać pod 
zadaszeniem (wiatą). Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Przewody należy zabezpieczyć 
przed wpływem czynników atmosferycznych. Rury można przechowywać pod zadaszeniem 
(wiatą). Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Ewentualne zmiany intensywności 
barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności 
wytrzymałościowych lub odpornościowych. Rury dostarczone na budowę mają na obu 



 

 66

końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed łączeniem rur. 
Składowanie przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych 
materiałów. Ponadto przewody, urządzenia i armatura powinny być składowane zgodnie z 
zaleceniami i wytycznymi Producenta. 
 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• dźwigów samochodowych, 

• samochodów dostawczych; 
• piły do metali; 
• sprzętu do cięcia rur tworzywowych; 

• spawarki; 
• wiertarki; 
 
5. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty budowlane polegające na montaży przelewów rurowych wód osadowych 
należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi i instrukcjami 
producentów poszczególnych elementów. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposażeniem 
produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania 
poszczególnych elementów robót powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót. 

Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych 
technologii odpowiedzialny jest bezpośrednio Wykonawca. 

Prace polegające na montażu przelewów rurowych wód osadowych należy wykonać w 
miejscu wbudowania. Część elementów można łączyć poza miejscem wbudowania, a 
następnie przetransportować i zabudować na placu budowy. 

W skarpie od strony niecki stawu projektuje się w 3 miejscach wykonanie rur 
przelewowych z możliwością regulacji poziomu wlotu.  Rura przelewowa wykonana zostanie 
z rur PVC Ø 160 mm klasy S (SDR 34; SN 8). Regulacja poziomu wlotu została rozwiązana 
poprzez swobodne obracanie rurą w osi za pomocą specjalnie wykonanego urządzenia 
wykonanego z elementów stalowych przymocowanych obejmą stalową do rury, a częścią 
regulacyjną do płyty betonowej ażurowej na koronie skarpy. Zakres regulacji poziomu wlotu 
wynosić będzie 1 m.  

Wszystkie elementy powinny zostać połączone w sposób pokazany na rysunkach. 
W płycie betonowej należy odwiercić otwory montażowe Ø 25 mm dla mocowania 
pierścienia stalowego. 
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Montaż rury przelewowej należy wykonać w trakcie układania gabionów, natomiast 
elementy służące do jej regulacji mogą zostać wykonane po zakończeniu budowy kwatery. 

Rura umieszczona będzie w skarpie pomiędzy koszami gabionowymi w warstwie 
z materiału ilastego np. gliny i dodatkowo wzmocniona tulejami w postaci szczelnych przejść 
dla rur Ø 160 mm. Tuleje zapewnią również swobodę w obracaniu rury w celu regulacji 
wlotu.  

Rura od strony wewnętrznej kwatery na wyjściu ze skarpy posiadać będzie kolano 90˚ 
jako rozwiązanie regulacji wlotu wód nadosadowych. Zamkniecie przepływu przez przelew 
rurowy odbywać się będzie poprzez regulację poziomu wlotu i umieszczenie wlotu nad 
poziomem zwierciadła wody nadosadowej w kwaterze. 

Na wlocie rury należy zamontować siatkę tworzywową o wielkości oczek mniejszej 
niż granulacja węgla aktywnego zastosowanego do sorpcji odorów i zanieczyszczeń z osadów 
kwatery tj. poniżej 4 mm. Siatkę do wlotu należy zamocować obejmą stalową Ø 160 mm 
osadzoną na końcu rury. 

Odwadnianie osadów przelewem rurowym odbywać się będzie do poziomu osadów 
w kwaterze ok. 2-2,5 m ponad dno niecki. Następnie czynny zostanie jedynie drenaż poziomy 
na dnie niecki. Takie rozwiązanie eliminuje możliwość niekontrolowanego przepływu przez 
przelew osadów z niecki kwatery do stawu. 

Dla zapewniania ciągłości geomembrany w miejscu przejścia przez nią rur 
przelewowych konieczne jest zastosowanie szczelnych przejść PVC Ø 160 mm z uszczelką 
(tulei) łączonych z geomembraną za pomocą zgrzewania. 

Przejście rur poprzez ściankę szczelną odbywać się będzie również poprzez tuleję 
szczelną PVC Ø 160 mm umieszczoną w wykonanym otworze w ściance szczelnej. 
Dodatkowym uszczelnieniem będzie wykonana pomiędzy ścianką, a gabionami warstwa 
uszczelniająco – wyrównawcza. 

Po zakończeniu eksploatacji kwatery odwadniania osadów przelewy rurowe należy 
zdemontować poprzez pocięcie elementów i przekazanie na składowisko odpadów. Stal 
i elementy metalowe należy przekazać do punktu skupu metali.  
 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jakość 
robót polegających na układaniu gabionów ocenia sie na podstawie: 
• obserwacji przebiegu wykonania robót, 
• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 

sposobem wykonania, 
• zapisów w Dzienniku budowy, 

• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
IBDiM/ITB lub oświadczenia producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  
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Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 
Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty 
wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest 1 szt. 
wykonanego przelewu rurowego. Do obliczenia należności przyjmuje sie całkowitą wartość 
prac. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
polegających na montażu przelewów rurowych wód osadowych dokonywany jest na zasadach 
odbioru częściowego w oparciu o: 

• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 

• zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• zapisy w Dzienniku budowy, 
• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

IBDiM/ITB lub oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjna Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty 
do ponownego odbioru. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
• roboty pomiarowe mające na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu 

przelewu rurowego, 
• montaż przelewu rurowego w skarpie kwatery; 
• roboty montażowe elementów stalowych poprzez spawanie, skręcanie i mocowanie za 

pomocą śrub kotwiących z elementami betonowymi, 
• rozbiórka elementów rurowych i metalowych; 
• uporządkowanie terenu robót wraz z utylizacją pozostałości materiałowych, 

• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót polegających na 
budowie pomostu roboczego. 
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 WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na budowie i rozbiórce drenażu poziomego w niecce tymczasowej 
kwatery odwadniania osadów oraz komory zbiorczej i pompowni wód osadowych, przy 
wykonaniu zadania pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z 
systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu 
Kalina w Świętochłowicach. 

  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują budowę drenażu z rur PVC w połowie 
perforowanych Ø 50 mm w 10 ciągach o długości 56-95 m zbiegających się centrycznie w 
kierunku studni zbiorczej, pod kątem 8˚ między nimi. Łączna długość drenażu – 799 m.  
Drenaż należy układać w ze spadkiem min. 1 % w kierunku studni zbiorczej w warstwie 
filtracyjnej żwirowej. Odpowietrzenie drenażu projektuje się za pomocą rur wywiewnych 
wykonanych z PVC Ø 50 mm klasy N (SDR 41, SN8) z uszczelką zakończonych kominekiem 
wywiewnym wykonanym z PVC lub PP montowanym na uszczelkę, o przekroju kołowym i 
średnicy Ø 50 mm. 

System drenażu poziomego będzie doprowadzał wody osadowe do komory zbiorczej 
wykonanej z kręgów betonowych Ø 1200 mm (głębokość 4,20 m) i poprzez kanał 
grawitacyjny z rur PVC Ø 200 mm klasy S (SDR 34; SN 8) o dł. 13,49 m do pompowni wód 
osadowych Ø 1200 mm (głębokość 5,04 m). 

Komorę zbiorczą oraz pompownię projektuje się jako studzienkę zbiorczą włazową 
z betonowych elementów prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy 
nie niższej niż C35/45, łączonych poprzez uszczelkę gumową, z komorą roboczą w kształcie 
koła w przekroju poprzecznym i średnicy wewnętrznej 1200 mm.  

W płycie pokrywowej należy zamontować kominek ze stali nierdzewnej Ø 110 mm i 
długości 0,88 m wyposażony w filtr na bazie węgla aktywnego, który będzie eliminował 
odory. 

W pompowni projektuje się zamontowanie pompy zatapialnej do ścieków/wody 
brudnej z wyłącznikiem pływakowym Q = 6 - 10 m³/h, Hmin = 3 m.  

Po zakończeniu eksploatacji tymczasowej kwatery odwadniania osadów drenaż wraz 
jego odpowietrzeniem, komora zbiorcza i pompownia wód osadowych i przewód 
grawitacyjny je łączący należy poddać rozbiórce. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
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Drenaż poziomy – urządzenie stałe lub długotrwałe do obniżenia zwierciadła wód 
gruntowych przy zastosowaniu elementów drenażu w poziomie. 
Ścieki – woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, które 
dopłynęły do systemu kanalizacyjnego, np. odpływ z gospodarstw domowych, usług i 
przemysłowych, skroplin także wody deszczowe, jeśli dopłynęły do systemu kanalizacji. 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc 
od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo 
burzowych do odbiorników. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo – gospodarczych i przemysłowych. 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacji, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 
Rura ochronna – rura dla zabezpieczenia przewodu przy skrzyżowaniu z projektowaną 
drogą, torem lub innym uzbrojeniem podziemnym. 
Średnica nominalna – jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 
wyrażonym w mm. 
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi 
odcinkami przewodu. 
Rura ochronna – rura dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z projektowaną 
drogą, torem lub innym uzbrojeniem podziemnym. 
Średnica nominalna – jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 
wyrażonym w mm. 
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi 
odcinkami przewodu. 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka włazowa – studzienka o średnicy, co najmniej 1,0 m przystosowana do 
wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka niewłazowa – studzienka o średnicy mniejszej niż 1,0 m przystosowana do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu. 
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną dna lub spocznika. 
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Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 
Spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 
Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty 
pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej a rzędną spocznika przy 
ścianie komory. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych 
materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia materiału 
zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacji powinny być tak dobrane, aby ich skład a 
także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wód osadowych oraz 
zmian powodujących obniżenie trwałości elementów systemu. 

• Rury i kształtki PVC Ø 200 mm kielichowe klasy S o wytrzymałości 8 kN/m2 ze ścianką 
litą.  

• Rury i kształtki drenarskie z rur PVC w połowie perforowanych Ø 50 mm. 

• Rury wywiewne PVC Ø 50 mm klasy N (SDR 41, SN8) z uszczelką. 
• Studzienki z kręgów betonowych (komora zbiorcza i pompownia wód osadowych 

wyposażone w armaturę wg Dokumentacji Projektowej oraz odpowiednich norm. Rzędne 
wymagane do studzienek podane są w Dokumentacji Projektowej.  

• Przejścia przez przeszkody tj. ścianka szczelna, warstwy uszczelniające, ściany komory 
zbiorczej i pompowni wód osadowych wykonać w tulejach szczelnych. 

 

3. SKŁADOWANIE 
Rury z tworzywa sztucznego PVC powinny być składowane tak długo jak to możliwe 

w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Rury i kształtki nie powinny mieć 
kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 
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składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o 
rożnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Kielichy rur winny być wysunięte 
tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej 
(warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną 
ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać w sposób 
uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur 
pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności 
wytrzymałościowych lub odpornościowych. Rury PVC są dostarczane z uszczelką 
zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem silikonowym. Przewody należy 
zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. Rury można przechowywać pod 
zadaszeniem (wiatą). Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność 
oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Przewody należy zabezpieczyć 
przed wpływem czynników atmosferycznych. Rury można przechowywać pod zadaszeniem 
(wiatą). Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Ewentualne zmiany intensywności 
barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności 
wytrzymałościowych lub odpornościowych. Rury dostarczone na budowę mają na obu 
końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed łączeniem rur. 
Składowanie przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych 
materiałów. Ponadto przewody, urządzenia i armatura powinny być składowane zgodnie z 
zaleceniami i wytycznymi Producenta. 

Składowanie kruszywa na podsypkę - powinno być zlokalizowane jak najbliżej 
wykonywanej inwestycji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie 
jego składowania i poboru. Przy składowaniu artykułu stosować się do wytycznych 
Producenta. 

Składowanie cementu - w workach, w magazynie zamkniętym. Składowany cement 
musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może 
być dłuższy niż 3 miesiące. Przy składowaniu artykułu stosować się do wytycznych 
Producenta. 

Materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym, 
zamkniętym magazynie. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 Pierścienie odciążające można składować na powierzchni nieutwardzonej pod 
warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
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 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych pierścieni. 

 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek podsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• samochody dostawcze i samowyładowcze, 
• wciągarki ręczne i mechaniczne,  
• zestawy do ciecia stali (palnik acetylenowo-tlenowy), 

• wycinarka do tulei szczelnych Ø 200 mm. 
 

5. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 

niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
Rury z tworzywa sztucznego w wiązkach transportowane muszą być na samochodach 

o odpowiedniej długości. Przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodem 

skrzyniowym. Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5oC do 
+30oC. na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle. Wysokość 
ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą 
zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 

rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne. Gdy 
rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie do średnicy 250 DN lub z 
użyciem podnośnika widłowego. Rur nie wolno zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur 
luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 
1 m. 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

Kręgi betonowe należy transportować wg wytycznych producenta. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Transport pierścieni odciążających powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed 
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uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 
materiałów.  Podnoszenie i opuszczanie pierścieni o średnicach 1,2 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków, w 
jakich będzie wykonana budowa drenażu w niecce kwatery, komory zbiorczej i pompowni 
wód osadowych z Właścicielami i Użytkownikami. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram Robót związanych z wykonaniem drenażu uwzględniających wszystkie 
warunki narzucone przez Właściciela i Użytkownika. 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi 
producentów materiałów i urządzeń oraz Dokumentacją Techniczną. 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik Robot powinien stwierdzić, że: 
• obiekt/teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

dla prowadzenia Robot instalacyjnych, 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym. 
Roboty ziemne - Kanał grawitacyjny PVC Ø 200mm, komora zbiorcza i pompownia wód 
osadowych 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-
10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, 
krzyżującej się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni od 
podbudowy, a materiały z rozbiórki odwiezie i złoży na miejscu uzgodnionym z 
Kierownikiem Budowy. Następnie po wykonaniu prac odtworzy nawierzchnie, chyba ze w 
projekcie są inne wskazania. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy 
nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
Śródków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metody wykonania robot - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy 
zbliżeniach do uzbrojenia istn. bezwzględnie wykopy wykonać ręcznie. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału lub studzienki, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wejście po drabinie 
do wykopu winno być wykonywane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20m. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 
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Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych lub komory studzienki. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Kierownikiem Budowy. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie 
powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających 
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 
pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 
Wszystkie prace związane z wykonaniem robot ziemnych należy wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

Wykop otwarty dla przewodów i pod studzineki, należy wykonywać zgodnie z 
warunkami technicznymi wg. PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mieć ustaloną: 
• szerokość uwzględniającą średnicę przewodów, 
• głębokość, 

• system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
• kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 

• rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 
• sposób zagęszczenia obsybki i zasypki przewodu, 
• zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 

• poziom wody gruntowej, 
• występowanie innych elementów w tym samym wykopie. 

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona 
poprzez: 
• zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

• utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach 

skalistych litych – 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2 m; w pozostałych gruntach 
1 m pod warunkiem, gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest 
obciążony nasypem w pasie o szerokości równej, co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w 
obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana 
odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu ścian 
wykopu znajdują się fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ściankę wykopu lub jego 
szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalną wielkość podano w 
poniższej tabeli. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ściany wykopu, 
minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 
Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianką wykopu lub jego szalunkiem 
Średnica nominalna rury  Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 
DN≤350    0,25 m 
350<DN≤700    0,35 m 
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700<DN≤1200   0,45 m 
DN>1200    0,50 m 

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być 
wywieziony na odkład. 

Grunt Użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym 
wg. PN-81/B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. 
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić 
przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić 
zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

Spadek dna wykopu powinien byś zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna 
wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia 
pod kielichy. 

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 
Podłoże naturalne lub wzmacniane powinno być zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

Szerokość obsybki powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego 
gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsybki i zasypki jest podstawowym warunkiem 
stabilności przewodu i nawierzchni. 

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje 
przygotowania podłoża: 
• bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym 

dnie wykopu, 

• z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie 
skalistym i twardym. 

• w sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np: w gruntach niestabilnych, 
do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, 
takie jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.  

Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

Podłoża - Kanał grawitacyjny PVC Ø 200mm, komora zbiorcza i pompownia wód 
osadowych 

Przewody i fundament studzienki należy układać w wykopie na odpowiednio 
przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać 
odbioru technicznego wykopu. 

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych, piaszczysto – gliniastych o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 
wykopu, spełniającym wymagania normy PN- 85/B-10726. 
W gruntach spoistych lub skalnych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstwy pospółki 
lub żwiru z domieszką pisaku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podłoże należy wykonać z 
warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. 

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 
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Podłoże każdorazowo uzgodnić z Kierownikiem Budowy oraz wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

Płytę fundamentową komory zbiorczej wód osadowych należy posadowić 
bezpośrednio na warstwie uszczelniająco-drenażowej niecki, natomiast płytę fundamentową 
pompowni wód osadowych na warstwie podsypki zagęszczonej do wymaganego do stopnia 
95% o gr. 50 cm. 
Odwodnienie wykopów - Kanał grawitacyjny PVC Ø 200mm i pompownia wód osadowych 

Z uwagi na występującą możliwość zalania wykopów w czasie robot należy wykonać 
właściwe odwodnienie dna wykopów wg. Dokumentacji Projektowej. 

Ze względu na występowanie poziomu wody gruntowej znacznie powyżej dna 
projektowanego wykopy projektuje się odwodnienie wykopów pod rurociąg grawitacyjny 
PVC Ø 200 mm i pompownię osadów ściekowych w wykopie umocnionym grodzicami 
stalowymi zabitymi pionowo. Odwodnienie realizowane będzie igłofiltrami umieszczonymi 
w dwóch zewnętrznych rzędach. 

Pierwszy rząd igieł umieszczony zostanie na obwodzie wykopu szeroko 
przestrzennego dogłębionego do poziomu zwierciadła wody gruntowej. Drugi rząd igieł 
umieszczony zostanie na poziomie terenu istniejącego w odległości minimum 1,0 m od 
krawędzi wykopu szeroko przestrzennego, w rozstawie ok. 1 m. 

Instalacja igłofiltrowa składać  się będzie z 50 sztuk igieł (15 szt. w pierwszym 
rzędzie, 35 szt. w drugim rzędzie) Ø 32 mm bez obsypki piaskowej. Głębokość kotwienia 
igłofiltrów – 5 m.  

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów odbywać się będzie rurociągami 
tymczasowymi, stalowymi o średnicy 80 mm poza obręb wykopu do projektowanej według 
odrębnego opracowania budowy bariery fizycznej, studni rozprężnej przed pompownią 
główną odcieków.  Łączna długość przewodu tłocznego wynosić będzie ok. 200 m.  

Odwodnienie wykopów liniowych pod rurociąg tłoczny odbywać się będzie przy 
pomocy igłofiltrów zainstalowanych wzdłuż wykopu  odległości 1,0 m od jego krawędzi, po 
jego obu stronach w rozstawie 1 m. Zakładając wykonywanie odcinka rurociągu o długości 
50 m konieczne jest zastosowanie 2 zestawów igłofiltrów Ø 32 mm bez obsypki piaskowej po 
50 szt igieł każdy. Głębokość kotwienia igłofiltrów – 2 m.  

Zestaw igłofiltrów obsługiwać będzie dedykowany do zestawu pompowy agregat 
igłofiltrowy wyposażony w pompę o mocy 4 kW zasilaną z agregatu prądotwórczego.  

Igłofiltry instaluje się (posadawia) w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur 
wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania, co 1 m, w uprzednio wyznaczonej linii, 
zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej 
pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 

Króciec rurociągu tymczasowego swobodnie umieścić wewnątrz studni rozprężnej. 
Szczegółowa instrukcja montażu zestawu igłofiltrów i dedykowanych mu agregatów 

pompowych i pomp do wpłukiwania zostanie dostarczona przez producenta zestawu 
igłofiltrów. 
Roboty montażowe - Kanał grawitacyjny PVC Ø 200mm, komora zbiorcza i pompownia 
wód osadowych 

Roboty montażowe obiektów wykonać zgodnie z wytycznymi i zaleceniami 
producentów poszczególnych elementów. 
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Drenaż należy układać w ze spadkiem min. 1 % w kierunku studni zbiorczej 
w warstwie filtracyjnej żwirowej.  

Połączenia odcinków rur należy wykonać zgodnie ze wskazówkami producenta za 
pomocą kielichów i uszczelek wykonanych z elastomeru i osadzonych na bosym końcu rury. 
Włączenia do studni zbiorczej wykonać poprzez typowe przejścia szczelne do umieszczania 
rur w ścianie studni. 

Wszystkie połączenia odcinków rur należy wykonać jako „względnie” szczelne, 
bowiem zadaniem drenażu jest odprowadzenie najbardziej płynnej fazy wód osadowych. 

Odpowietrzenie drenażu projektuje się za pomocą rur wywiewnych wykonanych 
z PVC Ø 50 mm klasy N (SDR 41, SN8) z uszczelką. Połączenie z drenażem należy wykonać 
za pomocą kolana 15˚ z PVC Ø 50 mm z uszczelką. Rury wywiewne mogą zostać swobodnie 
ułożone na skarpie kwatery w warstwie drenażowej do poziomu korony skarpy, wylotem 
skierowane ku górze.  

Zwieńczenie rury wywiewnej należy wyposażyć w kominek wywiewny wykonany 
z PVC lub PP montowany na uszczelkę, o przekroju kołowym i średnicy Ø 50 mm. 

Komorę zbiorczą oraz pompownię projektuje się jako studzienkę zbiorczą włazową 
z betonowych elementów prefabrykowanych z wodoszczelnego betonu wibrowanego klasy 
nie niższej niż C35/45, łączonych poprzez uszczelkę gumową, z komorą roboczą w kształcie 
koła w przekroju poprzecznym i średnicy wewnętrznej 1200 mm.  

Na warstwie uszczelniająco-drenażowej (w przypadku komory roboczej) oraz 
warstwie podsypki z piasku zagęszczonego wymaganego do stopnia 95% o gr. 20 cm 
(w przypadku pompowni) należy wykonać płytę fundamentową studzienki o przekroju 
kołowym i średnicy Ø 2540 mm, grubości 20 cm  (w przypadku komory zbiorczej) i 50 cm 
(w przypadku pompowni) z betonu klasy C20/25. 

Spód studzienek wykonać należy jako monolityczny prefabrykat wraz z żelbetową 
płytą denną. Należy wybrać takiego producenta, który w trakcie produkcji wykona otwory 
wlotowe rur drenażowych Ø 50 mm, wylotowy kanału grawitacyjnego Ø 200 mm 
(w przypadku komory roboczej) wlotowy kanału grawitacyjnego Ø 200 mm oraz wylotowy 
rurociągu tłocznego Ø 63 mm (w przypadku pompowni), a także dla kominków z wkładem – 
Ø 110 mm oraz zabetonuje przegubowe elementy (przejścia szczelne) do osadzania rur 
w ścianie studni. Wszystkie elementy żeliwne zastosowane z studzienkach powinny posiadać 
atest dopuszczajacy na kontakt ze ściekami agresywnymi. 

Szpary na łączenia kręgów wewnątrz i zewnątrz studni należy zaspoinować na gładko. 
Jako zwieńczenie komory zbiorczej i pompowni należy zastosować typowy właz 

kanałowy w klasie wytrzymałości C-250.  Jego posadowienie do zadanej rzędnej regulować 
poprzez komin wykonany z cegły kanalizacyjnej klasy 25, cegły klinkierowej pełnej klasy 35 
lub pierścieni dystansowych o wys. 6, 8, 10 cm.  

W płycie pokrywowej należy zamontować kominek ze stali nierdzewnej Ø 110 mm i 
długości 0,88 m wyposażony w filtr na bazie węgla aktywnego, który będzie eliminował 
odory. Kominek zamontować w wykonanym otworze Ø 110 mm wyposażonym w typowe 
przejście szczelne do osadzania rur w ścianie studni Ø 110 mm. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne ściany studni zaizolować trzema warstwami 
środka izolującego bezpiecznego dla środowiska. 
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W pompowni projektuje się zamontowanie pompy zatapialnej do ścieków/wody 
brudnej z wyłącznikiem pływakowym Q = 6 - 10 m³/h, Hmin = 3 m.  

Zadaniem pompy jest odprowadzenie zgromadzonych w studni zbiorczej wód 
osadowych do rurociągu tłocznego.  
Roboty rozbiórkowe - Kanał grawitacyjny PVC Ø 200mm, komora zbiorcza i pompownia 
wód osadowych 

Po zakończeniu eksploatacji systemu drenażu poziomego, studni zbiorczej i 
pompowni wód osadowych konieczna jest rozbiórka tych elementów. Usunięty z dna niecki 
drenaż – rury perforowane, przewód grawitacyjny, elementy łączeń oraz odpowietrzenia, 
elementy komory zbiorczej oraz pompowni wód osadowych należy zdeponować na 
składowisku odpadów. Nie nadają się one do powtórnego wykorzystania ze względy na 
zanieczyszczenie wodami osadowymi. 

Pompa oraz inne elementy nie zanieczyszczone, nadające się do dalszej eksploatacji 
po ich oczyszczeniu powinny zostać przekazana Inwestorowi. Dalsze przeznaczenie armatury 
i urządzeń leży w gestii Inwestora. 
Badania i próby szczelności dla przewodów. 
Dla systemu drenażowego wszystkie badania należy przeprowadzać wg wytycznych 
Producentów systemów. 
Badania dotyczące głębokości ułożenia przewodów. 

Głębokość ułożenia przewodu bada się mierząc rzędną wierzchu przewodu , a 
następnie obliczając różnicę hn między zmierzoną rzędną a rzedną projektowanego terenu. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,05 m, w odległościach co najmniej 50 m. 
Badanie bezpiecznej odległości przewodu do budowli sąsiadującej. 

Odległość osi przewodu od budowli oraz krawędzi dna wykopu od ściany fundamentu 
budowli sąsiadującej z wykopem bada się mierząc te odległości taśmą stalową z dokładnością 
do 0,1 m i porównując je z odległością w dokumentacji oraz z wielkością a, obliczoną wg. 
wzoru : a ≥ [(H-h+0,3)/tgϕ]+0,5 
gdzie: 
H – głębokość wykopu, w metrach, 
h – głębokość fundamentu budowli sąsiadującej, w metrach, 
ϕ- kąt stoku naturalnego, zależy od rodzaju gruntu, w stopniach na podstawie zmierzonych 
rzędnych dna wykopu i dna fundamentu budowli z dokładnością do 0,05 m. 
Badanie zabezpieczenia sąsiadującej budowli. 
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, sprawdzając zgodność z 
dokumentacją, a w przypadku specjalnych budowli zabezpieczających – wykonując 
odpowiednie pomiary. 
Badania dotyczące położenia. 
Podłoże naturalne bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, czy 
grunt podłoża jest sypki, naturalnej wilgotności, czy nie został podebrany i nadaje się na 
podłoże. 
Jeśli grunt rodzimy nie jest zgodny z określonymi w dokumentacji, ustalenie jego 
przydatności powinno nastąpić w przypadku: 
• przewidywania niższej wytrzymałości gruntu od wymaganej – po przeprowadzeniu 

dodatkowych badań i wyznaczeniu naprężeń dopuszczalnych w gruncie, 
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• przewidywania szkodliwego działania środowiska na materiał przewodu – po określeniu 
na podstawie badań laboratoryjnych rodzaju i stopnia agresywności środowiska, 

• występowania wody gruntowej w warunkach innych niż były przewidywane w 
dokumentacji – po wprowadzeniu nowej decyzji projektowej dotyczącej wody gruntowej. 

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie. 
Odchylenie krawędzi podłoża sprawdza się przez odrzutowanie pionem na podłoże osi 
przewodu wyznaczonej na ławach celowniczych i pomiar odchyłek krawędzi podłoża od 
rzutu osi przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie 
wybranych miejscach odległych od siebie, co najmniej o 30 m. 
Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku. 
Różnice rzędnych podłoża (powodujących odchylenie spadku) sprawdza się na założonych 
nad podłożem ławach celowniczych. Pomiar należy wykonać łatą niwelacyjną z dokładnością 
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie, co najmniej o 30 m. 
Badania dotyczące budowy przewodu. 
Badanie ułożenia. 
Ułożenie na podłożu naturalnym, wzmocnionym i na podporach należy zbadać przez 
oględziny zewnętrzne. 
Badanie odchylenia osi przewodu. 
Odchylenie osi przewodu sprawdza się przez odrzutowanie pionem na ułożony przewód osi 
przewodu wyznaczonej na ławach celowniczych i zmierzenie odchyłek rzutu osi ułożonego 
przewodu. Pomiar należy wykonać w odległościach, co najmniej 30 m z dokładnością do 0,01 
m. 
Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przewodu. 
Dopuszczalne odchylenie różnicy rzędnych przewodu (powodujących odchylenie spadku) 
sprawdza się obliczając rzędne przewodu i porównując je z podanymi w projekcie. Pomiar 
należy wykonać z dokładnością do 0,01 m w odległościach, co najmniej 30 m. 
Badanie zmiany kierunku przewodu. 
Badanie wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania zmiany: 
• kierunków za pomocą kształtek – stwierdzając zastosowanie kształtki o właściwym kącie 

załamania, 
• kierunki na złączu rur – mierząc przyprostokątne trójkąta prostokątnego, którego ostry kąt 

tworzą osie rur złącza i obliczając iloraz zmierzonych wielkości (tangens powstałego kąta) 
z dokładnością do 0,001. 

Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem. 
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz wykonując pomiar umocnień 
zabezpieczających i porównując je z dokumentacją. 
Badanie zabezpieczenia przy przejściach przez przeszkody. 
Zabezpieczenia przy przejściach pod stałymi przeszkodami i przez ściany obiektów należy 
badać przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie zabezpieczenia przed korozją. 
Prawidłowe wykonanie zabezpieczenia przewodów przed korozją sprawdza się po próbie 
szczelności odcinka przewodu przez oględziny zewnętrzne. 
Wyrywkowo należy opukać izolację zewnętrzną i stwierdzić czy przylega ona trwale na całej 
powierzchni; skontrolować styki i zmierzyć szerokość zakładów z dokładnością do 1 cm. 
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Badanie zabezpieczenia przewodów przy prądami błądzącymi. 
Badanie przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, zwracając szczegółową uwagę na 
wykonanie pokryć i rur ochronnych oraz punktów kontrolnych. 
Badanie zasypki przewodu. 
Prawidłowość wykonania zasypki przewodu należy sprawdzić mierząc wysokość zasypki nad 
wierzchem rury i badając zagęszczenie z boków rur. Pomiar należy wykonać, co najmniej w 
trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie nie mniej niż o 30 m, z 
dokładnością do 0,1 m. 
Badania dotyczące szczelności przewodu kanalizacji. 
Badania szczelności przewodu na eksfiltrację. 
1. Stan odcinka. 

a) Na badanym odcinku o określonej długości Lp i średnicy zastępczej dz, pomiędzy 
studzienkami nie powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia 
oraz otwory wlotowe w górnej studzience i wlot badanego odcinka przewodu do 
dolnej studzienki powinny być dokładnie zamknięte (zaślepione) przy Użyciu balonu 
gumowego, korka, tarczy itp. Odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w 
sposób zapewniający przeniesienie sił działających podczas prób bez rozluźniania 
złączy. Stropy ślepych studzienek powinny być zabezpieczone w sposób 
uniemożliwiający wypływ przez strop. 

b) Przy spadku powyżej 5% zaleca się, aby długość badanego odcinka przewodu 
ograniczona była kolejnymi studzienkami. Poziom zwierciadła wody lub ścieków w 
studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną, co najmniej 0,5 m niższą od 
rzędnej terenu studzienki dolnej.  

c) Wymiary wewnętrzne studzienek na danym odcinku przewodu należy zmierzyć w 
planie. Pomiar należy wykonać na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu 
wylotowego i obliczyć powierzchnię studzienki na tej wysokości Fs (w m2) wg. PN-
92/B10735. 

d) Skuteczność zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych należy sprawdzić wg. 
PN-92/B10735. 

2. Napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu dla próby szczelności na eksfiltrację. 
a) na wewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu należy 

wykreślić linię poziomą na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu 
wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wzniesienie wykreślonej linii ponad dnem 
kanału, oznaczając w m jako Hs. Dokładność pomiaru do 1 cm. 

b) Napełnienie przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej położonej 
studzienki oraz przeprowadzić powoli, aby umożliwi ć usunięcie powietrza z 
przewodu. Należy wówczas w zamknięciu wylotu odcinka przewodu poddawanego 
próbie szczelności zainstalować kształtki z zaworem, w celu zamknięcia go po 
napełnieniu przewodu wodą. W przypadku zbyt dużych różnic terenu pomiędzy 
studzienkami ograniczającymi badany odcinek przewodu, można napełnianie 
przeprowadzić od strony górnej końcówki przewodu, w sposób zapewniający 
pozostawienie w czasie napełniania części przekroju dla ułatwienia przepływu 
powietrza, do całkowitego napełnienia odcinka przewodu wodą. 
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c) Po napełnieniu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej 
wysokości Hs, przerywa się dopływ wody i pozostawia tak przygotowany odcinek 
przewodu do próby szczelności, w celu należytego nasączania ścian przewodu wodą i 
odpowietrzenia go przez 1 h dla przewodów z tworzyw sztucznych. Przez ten czas 
należy prowadzić przegląd badanego odcinka przewodu i kontrolę złączy. 

3. Pomiar ubytku wody. 
Po upływie czasu podanego w pkt. 2. c) i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka 
przewodu i kontroli złączy, należy uzupełnić zaistniały ubytek wody, podnoszący poziom 
zwierciadła wody do wysokości wg pkt. 2. a). Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić 
odczyt na zegarku z dokładnością do 1 min. i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu 
wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba odczyty należy zanotować jako 
rozpoczęcie próby szczelności odcinka przewodu przypadku ubytku wody podczas próby, 
należy ją sukcesywnie dolewać z naczynia otwartego z, nienasiąkliwego materiału wg. PN-
92/B10735 o pojemności dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody dla długości odcinka 
przewodu poddawanego próbie szczelności wynoszącej, co najmniej 1,1Vw. Podczas próby 
należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku 
stwierdzania ich nieszczelności należy poprowadzić uszczelnienie złączy, a w razie 
niemożliwości, oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku wody i przerwać badanie do czasu 
usunięcia przyczyn nieszczelności. Po likwidacji usterek należy ponownie przystąpić do 
pomiaru ubytku wody robiąc nowe odczyty na zegarku i na skali rurki wodowskazowej, 
notując je jako rozpoczęcie próby szczelności odcinka przewodu. W chwili upływu czasu 
próby t wg. PN-92/B10735, należy zamknąć dopływ wody, zrobić odczyt na zegarku z 
dokładnością do 1 min. oraz odczyt na skali rurki wodowskazowej obniżonego zwierciadła 
wody w naczyniu z dokładnością do 1 mm. Są to drugie odczyty. Różnica obu odczytów na 
zegarku określa czas próby t wg. PN- 92/B10735. Różnica odczytów na skali rurki 
wodowskazowej określa ilość dolnej wody do badanego odcinka przewodu i studzienek, a 
więc wielkość ubytku wody Vw. 
Badania szczelności przewodu na infiltrację. 
1. Stan odcinka. 

a) Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy zastępczej dz 
pomiędzy studzienkami nie powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie 
odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte (zaślepione) przy Użyciu 
odpowiednio uszczelnionych zamknięć w postaci balonu gumowego, korka, tarczy itp. 
Należy wykonać zabezpieczenie przewodu przed podniesieniem w następstwie 
wyporu, uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego 
obniżania, przez częściowe lub całkowite zasypanie przewodu do powierzchni terenu. 

b) Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu należy zmierzyć w 
planie na wysokości 0,5 m ponad górnymi krawędziami otworów wylotowych i 
obliczyć powierzchnie studzienek na tej wysokości Fs (w m2) wg. PN-92/B10735. 

c) W przypadku powolnego dopływu wód gruntowych powodującego przedłużenie 
okresu wyczekiwania na podniesienie się lustra wód gruntowych, należy komisyjnie 
ustalić odpowiednią długość odcinka przewodu poddawanego badaniu szczelności w 
celu skrócenia łącznego czasu wyczekiwania dla całego przewodu. 
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d) W przypadku szybkiego powrotu zwierciadła wody do położenia z przed 
uruchomienia tymczasowego obniżenia wód gruntowych (sąsiedztwo rzeki), należy 
komisyjnie podjąć decyzję częściowego ograniczenia pracy urządzeń tymczasowego 
obniżenia wód gruntowych, zapewniającego ustabilizowanie się zwierciadła wody, co 
najmniej od 0,3 do 0,5 m poniżej wysokości lustra wody gruntowej mogącej 
spowodować wypór, a więc naruszenie przewodu. 

e) Po podjęciu decyzji w przypadkach jak w poz. c) i d) można przystąpić do próby 
szczelności odcinka lub całkowitego przewodu na infiltrację. 

2. Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację. 
Wykonuje się w kolejności od końcowej studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem. 

a) Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu 
należy wykreślić linie poziome na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu 
wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną z dokładnością do 1 cm, wzniesienie 
wykreślonych linii ponad dnem kanału. W przypadku, gdy położenie zwierciadła 
wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości wykreślonych linii z odchyleniem 2 cm, 
wówczas objętość dopuszczalnego dopływu Vw można obliczyć wg. PN-92/B10735. 

b) Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych 
studzienkach badanego odcinka przewodu, należy wykreślić linię dopuszczalnego 
położenia zwierciadła wody gruntowej, którego przekroczenie może spowodować 
wypór, a więc naruszenie przewodu, jak w pkt.1. a). 

c) Po czasie w ciągu, którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej do poziomu 
poniżej dopuszczalnego wg. poz. b), lecz umożliwiającego działanie infiltracji wód do 
przewodu, przeprowadza się przegląd badanego odcinka przewodu, a w szczególności 
studzienek czy nie występuje przenikanie wody gruntowej świadczące o uszkodzeniu 
przewodu lub studzienek w przypadku takiego stwierdzenia, należy oznaczyć miejsce 
lub kierunek i usunąć przyczynę nieszczelności. 

d) Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy 
rozpocząć pomiary mierząc czas zegarkiem z dokładnością do 1 min i wysokość 
zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu na zewnątrz jak w poz. a) i w 
kinecie studzienek na górnym i dolnym końcu badanego odcinka przewodu oraz 
wszystkich studzienkach pośrednich. Odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie 
próby szczelności odcinak lub całkowitego przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwację i co 30 min robić odczyty położenia 
zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
Odczyty należy kolejno numerować. 

e) Odczyt średni ze zmierzonych wysokości dla studzienek na górnym końcu badanego 
odcinka przewodu (pomiar, co najmniej trzykrotny), stanowi składnik Fs do wzoru na 
dopuszczalne Vw wg. PN-92/B10735. 

f) Obliczenie objętości przenikającej wody gruntowej do przewodu wykonuje się na 
podstawie nomogramów lub tablic dla danej średnicy dz i kształtu przekroju 
wewnętrznego przewodu oraz jego spadku pomiędzy studzienkami, odczytując 
przepływy objętości wody przy całkowitym napełnieniu, a następnie odpowiadające 
im przepływy objętości V dla częściowych napełnień wodami infiltracyjnymi w 
jednostce czasu wg. nomogramu lub z 
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g) krzywej przepływu dla zmierzonych poziomów wody w kinetach nad dnem przewodu 
w studzienkach. Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka lub 
całkowitego przewodu równa się iloczynowi przepływu objętości V odczytanej przy 
napełnieniu w dolnej studzience odcinka lub całkowitego przewodu dla sprawdzonego 
spadku przewodu na długości badanego odcinka lub średnim spadku dla całkowitego 
wykonanego przewodu i faktycznego czasu trwania prób szczelności t i jest obliczana 
w m3 wg. wzoru z PN-92/B10735. Dokładność obliczeń do 0,0001 m3. 

h) Pomiary napełnień w poszczególnych studzienkach umożliwiają obliczenie objętości 
wody gruntowej przenikającej do przewodu i do poszczególnych studzienek. 
Umożliwia to stwierdzenie, pomiędzy którymi studzienkami badanego odcinak 
przewodu występują nieszczelności. 

i) Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach wg. wzoru z PN-92/B10735. 
j) Wielkość infiltracji wód gruntowych Vp do wnętrza przewodu przy badaniu 

szczelności całkowitego przewodu można również ustalić wykorzystując wykonane 
(zgodnie z dokumentacja wg. PN-90/B-02711) urządzenia do pomiaru natężenia 
przepływu objętości ścieków w przewodzie kanalizacyjnym, jeżeli dopływ wód 
odpowiada zakresom pomiarowym urządzeń pomiarowych wg. PN-90/B-02711. 

k) W przypadku stwierdzenia lub przewidywania znikomej objętości przepływu wód 
infiltracyjnych, pomiar wykonuje się : 
• dla całkowitego przewodu, wykonując swobodny odpływ wód od wylotu 

przewodu lub najniżej położonej studzienki do zbiornika wg. PN-92/B10735, 
ustawionego poniżej wylotu. Odczyt na skali rury wodowskazowej poziomu wody 
w zbiorniku należy wykonać z dokładnością do 1mm i zrobić odczyt na zegarku z 
dokładnością do 1 min. oba odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby 
szczelności. W chwili upływu czasu próby t należy zrobić odczyt na zegarku oraz 
odczyt na skali rury wodowskazowej. Dokładność odczytów jak poprzednio. Są to 
drugie odczyty. Różnica obu odczytów określa ilość wody, która przeniknęła do 
przewodu i studzienek w określonym czasie próby t, a więc Vw dm3; 

• dla odcinka przewodu pomiędzy studzienkami, zamykając otwór wlotowy w 
górnej studzience i wylot badanego odcinak przewodu z dolnej studzienki, co 
umożliwi nagromadzenie się wody w dolnej studzience. Czas pomiaru t jest to 
różnica odczytów na zegarku z chwilą zakończenia prac związanych z 
zamknięciem wylotu i przerwaniem pracy wyczerpywania wody ze studzienki do 
zbiornika ustawionego na terenie. Czas nie może być krótszy niż 8 h. 

Uwaga: Wszystkie badania dla przewodów drenarskich należy przeprowadzić zgodnie z 
wytycznymi Producenta systemu drenażowego. 
Sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 
porównanie z Dokumentacją Projektową oraz użytkowanym sprzętem technicznym. 
Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy. 
a) Sprawdzenie uwzględnienia zakazu komunikacji po drodze publicznej oraz składowania 

materiałów w obrębie klina odłamu gruntu przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 
Badanie odległości w planie krawędzi dna wykopu od zewnętrznej strony gabarytu 
złożonych materiałów i od krawędzi  drogi publicznej wykonuje się przez odrzutowanie 
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pionem krawędzi dna wykopu na poziom terenu oraz pomiar odległości w planie taśmą 
stalową z dokładnością do 0,1 m i porównanie z odległością b obliczoną wg BN-83/8836-
02 na podstawie pomiarów rzędnych terenu i dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty 
niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm. 

b) Sprawdzenie odległości w planie krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu 
budowli sąsiadującej z wykopem wykonuje się przez pomiar jak w BN-83/8836-02 oraz 
porównuje się z odległością a obliczoną wg w/w normie na podstawie pomierzonych 
rzędnych terenu dna wykopu i dna fundamentu budowli przy użyciu niwelatora i łaty 
niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm. 

c) Sprawdzenie zabezpieczenia sąsiadującej z wykopem budowli należy przeprowadzić 
przez oględziny zewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem stanu założonych plomb, 
pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m długości wykonanego 
zabezpieczenia oraz jego położenia w odniesieniu do budowli i porównanie z danymi w 
dokumentacji. 

d) Sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m 
szerokości wolnego pasa terenu dla komunikacji, pomiar kąta nachylenia skarpy przy 
użyciu kątownika z dokładnością do 5o. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnych 
miejscach odcinka robot oddalonych od siebie, co najmniej o 30 m. W dokumentacji 
należy sprawdzić udokumentowanie przeniesienia przez obudowę wykopu naporu gruntu 
obciążonego składowaną ziemią. 

e) Sprawdzenie transportu mas ziemnych (składowanie wydobytego gruntu poza obręb klina 
odłamu) przeprowadza się: 
• przez oględziny zewnętrzne w przypadku wywiezienia ziemi na odkład stały i 

porównanie zlokalizowania odkładu stałego z danymi w dokumentacji, w przypadku 
przesunięcia ziemi od wykopu, przez pomiar, taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m, 

• odległości podnóża skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi wykopu oraz 
porównanie z głębokością wykopu H pomierzoną jak w BN-83/8836-02. 

f) Sprawdzenie odległości między dwoma równocześnie wykonanymi wykopami 
przeprowadza się przez odrzutowanie pionem przyległych krawędzi dna obu wykopów na 
poziom terenu oraz pomiar taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m odległości w planie 
pomiędzy odrzutowanymi krawędziami i porównanie z odległością d obliczoną wg. BN-
83/8836-02 na podstawie pomiaru głębokości wykopu głębszego H jak w BN-83/8836-02. 
Sprawdzenie wcześniejszego wykonania robot ziemnych w wykopach przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne. 

g) Sprawdzenie zabezpieczeń skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi 
przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją. 

h) Sprawdzenie prawidłowej lokalizacji drogi dla potrzeb wykonawcy wzdłuż zasięgu klina 
odłamu gruntu przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i sprawdzenie 
udokumentowania wytrzymałości obudowy wykopu w dokumentacji. 

i) Sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez 
oględziny zewnętrzne. 
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j) Sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjazdów dla Śródków transportowych z każdego 
stopnia (piętra) wykopu oraz prawidłowego odprowadzenia wody przeprowadza się przez 
oględziny zewnętrzne. 
 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały do wykonania Robot muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej, odpowiednim normom materiałowym oraz uzyskać akceptację 
Kierownika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
Robot. Zakres Robot i ich częstotliwość zaakceptowana musi być przez Kierownika Budowy 
w oparciu m.in. o normy: BN-83/8836-02, PNB/ 10725:1997, PN-91/B-10728. 
1. Badania przed przystąpieniem do robot: 

Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 

• ustalenie składu betonu i zapraw, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot: 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

• zgodności z Rysunkami; 
• materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2; 

• wytyczenie osi przewodu; 
• szerokość wykopu; 

• głębokość wykopu; 
• odwodnienie wykopu; 
• szalowanie wykopu; 

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego; 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie; 

• rodzaj podłoża; 
• rodzaj rur, kształtek i armatury; 
• składowanie rur, kształtek i armatury; 

• ułożenie przewodu; 
• zagęszczenie obsypki przewodu; 

• szczelność przewodu; 
• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu; 

• armaturę w komorze zbiorczej i pompowni wód osadowych; 
• zabezpieczenie studzienek przed korozją; 
• wyniki płukania przewodów., 

• zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy. 
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Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi/Kierownikowi Projektu wszystkie 
próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
• odchylenie sieci w planie, odchylenie odległości osi ułożonej sieci od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
• odchylenie spadku ułożonej sieci od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 
(przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące: 
• dla przewodów kanalizacyjnych i drenażowych z PVC– 1mb, dla każdego typu i średnicy, 

• dla kształtki i elementu z tworzyw sztucznych na przewodach kanalizacyjnych i 
drenażowych – 1 sztuka dla każdego typu i średnicy, 

• studzienka z wyposażeniem (komora zbiorcza i pompownia wód osadowych) – 1 komplet, 
• dla taśmy ostrzegawczej - 1 mb, dla każdego typu i średnicy, 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i 

wymaganiami Kierownika Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robot zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
• roboty przygotowawcze, 

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz zabezpieczenia przez 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatność podłoża do budowy sieci, 

• przygotowanie podłoża, 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu, 
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• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur, 

• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

• rozbiórki drenażu poziomego, komory zbiorczej i pompowni wód osadowych, kanału 
grawitacyjnego między komorą, a pompownią. 

Odbiór Robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. 

Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do obioru 
odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno – ekonomicznymi. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółów i wpisane 
do Dziennika Budowy. 
Odbiór częściowy Robot. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robot, 

• dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 
PN-86/B-02480, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-
03020, poziom wod gruntowych oraz okresowe wahania poziomów, 

• Dziennik Budowy, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
Odbiorowi końcowemu wg PN-B/10725:1997, PN-91/B-10728 podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegająca 
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowitym ukończonym ii 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z normą PN-B/10725:1997). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności 
od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
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10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa montażu przewodów kanalizacyjnych i drenażowych obejmuje: 
• oznakowanie robót; 

• wytyczenie trasy przwodów; 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
• dostarczenie materiałów; 

• koszt materiałów; 
• koszt sprzętu wykorzystanego do montażu; 

• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie; 
• przygotowanie podłoża, 
• ułożenie przewodu kanalizacji i drenażu; 

• wykonanie studni kanalizacyjnej (komory zbiorczej i pompowni wód osadowych); 
• badania szczelności; 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
• odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nowej; 

• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 
Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierownika Budowy; 

• rozbiórkę drenażu, komory zbiorczej i pompowni wód osadowych, kanału grawitacyjnego 
pomiędzy komorą, a pompownią, 

• wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego 
wykorzystania, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
Cena jednostkowa budowy komory zbiorczej i pompowni wód osadowych obejmuje: 
• oznakowanie robót; 

• wytyczenie miejsca pod komorę zbiorczą i pompownię wód osadowych; 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze; 

• dostarczenie materiałów; 
• koszt materiałów; 
• koszt sprzętu wykorzystanego do montażu; 

• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie; 
• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie komory zbiorczej i pompowni wód osadowych, 
• montaż armatury i urządzeń (pompy, itp.); 

• wykonanie izolacji (w miejscach wskazanych w Dokumentacji Technicznej); 
• badania szczelności; 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

• odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nowej; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierownika Budowy lub wg 
wytycznych Producenta armatury i urządzeń; 
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• rozbiórkę komory zbiorczej i pompowni wód osadowych, 

• wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego 
wykorzystania, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy. 
• BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 
• PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 
• PN-B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 
• BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.” 

• BN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny.” 
• PN-H-74051-01 „Włazy kanałowe. Klasa A (właz typu lekkiego).” 

• PN-H-74051-02 „Włazy kanałowe. Klasa B, C, D (właz typu ciężkiego).” 
• PN-H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.” 
• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowanie” 
• BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”, 

• PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”, 
• PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów”, 
• PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, 

• PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
• PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

• PN-B-06250 „Beton zwykły” 
• PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”, 
• PN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”, 

• PN-92/B10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

• PN-EN-476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej” 

• PN-87/B-01060 “Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia.” 

• BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

• PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 

• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 
statyczne i projektowanie” 

• BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”, 
• PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”, 
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• PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów”, 

• PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, 
• PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 

• PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
• PN-B-06250 „Beton zwykły” 

• PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”, 
• PN-91/B-10703 „Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi 

– Ochrona katodowa – Wymagania i badania.” 

• PN-B/10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 
• PN-92/M-74001 „Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania”, 
• PN-85/M-74081 „Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.”, 

• PN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”, 
• PN-81/9192-04 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 

techniczne wykonania i wbudowania.”, 
• PN-81/9192-05 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.” 
• Inne Normy podane w Dokumentacji Projektowej. 
Inne akty prawne. 
• Dz. U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 „W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

• Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych”  

• OST - "Wymagania ogólne" 
Pozostałe przepisy. 
• Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC wydana przez producenta 

rur. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996 r. 
• „Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Robot Budowlanych” – Warszawskie 

Centrum Postępu Techniczno – Organizacyjnego Budownictwa „WACETOB” Sp. Z o.o., 
Warszawa 2004 r. 

• „Dokumentacja i Specyfikacja w zamówieniach publicznych” – Izba Projektowania 
Budowlanego Warszawa 2005 r. 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem tymczasowego pomostu roboczego przy wykonaniu zadania 
pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów 
rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina w 
Świętochłowicach. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują budowę tymczasowego pomostu roboczego 
pomiędzy skarpą kwatery, a komorą zbiorczą wód osadowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Warunki ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu 
innych materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia 
materiału zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 
Rodzaje materiałów: 
• prefabrykowana podstawa betonowa o wym. 2650x1000x550 mm – 1 szt.; 

• śruby kotwiące do betonu TSMB ø10x220xSW17 – 28 szt.;  
• element z blachy stalowej konstrukcyjnej gr. 5 mm otwory montażowe 6 szt. Ø 12 mm – 

2 szt. 
• element z blachy stalowej konstrukcyjnej gr. 5 mm  - 2x4 szt. 
• profil stalowy kwadratowy gorącowalcowany - 

2szt.x2694mm+2szt.x659mm+2szt.x2764,8mm=12235,6 mm 
• cewownik stalowy gorącowalcowany - 2szt.x7000mm=14000mm 
• dwuteownik HEB stalowy gorącowalcowany - 9szt.x859mm=7731mm 

• profil stalowy kwadratowy gorącowalcowany - 4szt.x6900mm=27600mm 
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• rura stalowa bez szwu - 2szt.x6900mm=13800mm 

• kraty stalowe pomostowe zgrzewane, ocynkowane, płaskownik: wys.30mm, gr.3mm, pręt 
żłobiony skręcany w rozstawie 25,5 mm: 
- wymiar: 819x1000 mm - 6 szt. 
- wymiar 819x450 mm – 2 szt. 
łącznie kart pomostowych z ceownikiem za pomocą standardowego uchwytu do krat ze 
śrubą M8x70+nakrętka M8 

• farba podkładowa i nawierzchniowa do metalu – kolor czerwony 
 
3. SKŁADOWANIE 

Materiały powinny być składowane na tymczasowym placu składowania materiałów 
budowlanych, w sposób zorganizowany, uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, 
rozładunek i kontrolę jakościową. Wszystkie materiały budowlane musza być składowane w 
sposób bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie 
przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych. 

Elementy metalowe i betonowe powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami 
(w szczególności zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi, w tym 
ropopochodnymi), zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i korozją.  
 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• żurawi budowlanych samochodowych lub dźwigów samochodowych, 

• samochody dostawcze; 
• piły do metali; 
• spawarki; 

• akcesoria do malowania; 
• wiertarki. 
 
5. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty budowlane polegające na budowie pomostu należy wykonać zgodnie 
z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi i instrukcjami producentów poszczególnych 
elementów. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposażeniem 
produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania 
poszczególnych elementów robót powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót. 
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Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych 
technologii odpowiedzialny jest bezpośrednio Wykonawca. 

Prace polegające na budowie tymczasowego pomostu roboczego należy wykonać w 
miejscu wbudowania. Część elementów można łączyć poza miejscem wbudowania, a 
następnie przetransportować i zabudować na placu budowy. 

Wszystkie elementy stalowe należy łączyć za sobą za pomocą spawania. Połączenie z 
elementami betonowymi wykonać za pomocą śrub kotwiących. Elementy stalowe 
zabezpieczyć przed korozją za pomocą 2 warstw farby podkładowej do metalu i 2 warstw 
farby nawierzchniowej koloru czerwonego. 

Po zakończeniu eksploatacji kwatery odwadniania osadów tymczasowy pomost 
roboczy należy zdemontować poprzez pocięcie elementów. Stal i elementy metalowe należy 
przekazać do punktu skupu metali. Elementy betonowe należy rozkruszyć i przekazać na 
składowisko odpadów komunalnych. 
 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jakość 
robót polegających na układaniu gabionów ocenia sie na podstawie: 
• obserwacji przebiegu wykonania robót, 

• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• zapisów w Dzienniku budowy, 
• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

IBDiM/ITB lub oświadczenia producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  
Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty 
wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest 1 szt. 
wykonanego pomostu roboczego. Do obliczenia należności przyjmuje sie całkowitą wartość 
prac. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
polegających na budowie pomostu roboczego dokonywany jest na zasadach odbioru 
częściowego w oparciu o: 
• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
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• zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• zapisy w Dzienniku budowy, 
• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

IBDiM/ITB lub oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjna Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty 
do ponownego odbioru. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

• roboty pomiarowe mające na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu 
zabudowy pomostu, 

• roboty montażowe elementów stalowych poprzez spawanie i mocowanie za pomocą śrub 
kotwiących z elementami betonowymi, 

• zabezpieczanie antykorozyjne powierzchni metalowych, 
• rozbiórka elementów metalowych i betonowych; 

• uporządkowanie terenu robót wraz z utylizacją pozostałości materiałowych, 
• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót polegających na 

budowie pomostu roboczego. 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na wydobyciu osadów z dna stawu i ich odwodnienie w kwaterze 
odwadniania osadów przy wykonaniu zadania pn. Budowa tymczasowej kwatery 
odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i 
drenażem odcieków na terenie stawu Kalina w Świętochłowicach. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 
dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują: 
• wydobycie z dna stawu Kalina i wpompowywanie do kwatery odwadniania osadów 

dennych w ilości ok. 22 tys. m3, za pomocą pogłębiarek ssących poruszających się po 
powierzchni stawu na platformie pływającej, 

• usypanie na powierzchni osadów w kwaterze odwadniania osadów warstwy o gr. 5-8 cm 
węgla aktywnego, w celu neutralizacji odorów, 

• wydobycie osadów po sedymentacji i odwodnieniu z tymczasowej kwatery odwadniania 
osadów celem ich neutralizacji tj. spalania. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami 
technicznymi. Podstawowe określenia podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu 
innych materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia 
materiału zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Rodzaje materiałów: 
• węgiel aktywny ziarnisty o granulacji 1,4 – 4,8 mm 
 
3. SKŁADOWANIE 

Materiały powinny być składowane na tymczasowym placu składowania materiałów 
budowlanych, w sposób zorganizowany, uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. Należy 
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zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, rozładunek i kontrolę 
jakościową. Wszystkie materiały budowlane musza być składowane w sposób bezpieczny, nie 
zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie przewidziano 
zastosowania materiałów niebezpiecznych. Węgiel aktywny powinien być zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniami (w szczególności zapyleniem i polaniem substancjami 
chemicznymi, w tym ropopochodnymi) oraz wpływem warunków atmosferycznych tj. opady. 
 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 

• pogłębiarek ssących; 
• platformy pływającej; 
• pomp szlamowych; 

• wozów asenizacyjnych; 
• samochodów skrzyniowych. 
 
5. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty polegające na wydobyciu osadów z dna stawu, ich odwodnieniu w kwaterze 
odwadniania osadów oraz wydobyciu odwodnionych osadów celem utylizacji należy 
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi i instrukcjami producenta 
agregatów pompowych. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą. Prawidłowość wykonania 
poszczególnych elementów robót powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót. 

Za jakość robót w zakresie przestrzegania właściwych technologii odpowiedzialny jest 
bezpośrednio Wykonawca. 

Wydobycie osadów  z dna stawu odbywać się będzie za pomocą pogłębiarek ssących, 
których praca polega na zasysaniu wody, osadów i kawałków gruntu do rurociągu ssawnego 
podłączonego do pompy. W celu łatwiejszego odspojenia gruntu, głowicę ssącą pogłębiarki 
wyposaża się w spulchniacz (hydrauliczny lub mechaniczny). Zassana mieszanina wody, 
osadu i gruntu w komorze kamiennej odfiltrowywana jest z kamieni i większych 
przedmiotów, następnie przechodzi przez pompę gruntową i rurociągiem zostaje 
odprowadzona na miejsce składowania tj. do kwatery. 
Pogłębiarki będą posiadały możliwość swobodnego poruszania się po powierzchni stawu, 
nawet w najpłytszych jego częściach (tj. ok. 1,5 m w zachodniej części stawu), gdyż 
zanurzenie platformy pływającej urządzenia wynosi maksymalnie 1 m. 
 Zjazd pogłębiarki do stawu na platformę pływającą odbywać się będzie 
przygotowanym zjazdem z płyt typu JOMB. 
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Wprowadzanie osadów do kwatery odbywać się będzie elastycznym rurociągiem 
tłocznym umieszczonym w dowolnie wybranym przez wykonawcę prac punkcie kwatery. 
Wylot z przewodu powinien pracować jako zatopiony, w związku z czym osad będzie 
pompowany pod lustro wody i zapobiegnie to emisji wysokich stężeń fenoli lotnych do 
atmosfery. Konsystencja wpompowanego medium pozwoli na jego równomierne rozłożenie 
w niecce kwatery. 

Z dokonanych obliczeń wynika, iż ilość osadów dennych nagromadzonych w stawie 
wynosi około 22 tys. m3 przy powierzchni stawu 53 tys. m2 i grubości osadów od 0,4 do 
0,6 m. Dlatego objętość wydzielonej kwatery nie powinna być mniejsza niż. 18 425. m3 
(22 000 m3 – 3 575 m3 tj. wielkości odpowiadającej ilości materiału wydobytego z dna stawu 
minus ilość osadu wydobytej z dna niecki kwatery odwadniania osadów podczas jej budowy. 
Zaprojektowano zatem kwaterę o objętości czynnej 25 tys. m3. Przewiduje się, iż warstwa 
zgromadzonego na dnie niecki materiału będzie wynosić ok. 3 m. 

Szacowana ilość osadów po odwodnieniu w kwaterze wyniesie około 2/3 ich 
pierwotnej objętości tj. 12 283 m3. (kod odpadu: 16 10 01* 

Przed wykonaniem prac należy usunąć porastającą część stawu roślinność szuwarową 
o łącznej powierzchni ok. 3 100 m2.  
Nie przewiduje się konieczności ingerencji w konstrukcję skarp stawu i porastającą je 
roślinność. 

Celem budowy kwatery jest odwadnianie wydobytych z dna stawu Kalina osadów 
dennych po ich uprzedniej naturalnej sedymentacji tj. opadaniu na dno części stałych. 

W celu zminimalizowania uciążliwości zapachowych oraz dla zintensyfikowania 
procesów oczyszczania wód i osadów w kwaterze po ułożeniu warstw konstrukcyjnych 
i pracami związanymi z pompowaniem do kwatery osadów, należy usypać na powierzchni 
osadów warstwę 5-8 cm węgla aktywnego ziarnistego o granulacji 1,4 – 4,8 mm.  
Węgiel aktywny jest adsorbentem o porowatej budowie i powierzchni dochodzącej do 
2000 m2 w 1 g. Dzięki swoich właściwościom sorpcyjnym pochłania dużą gamę 
zanieczyszczeń, w tym odorów. 
Węgiel aktywny, po wypełnieniu kwatery osadami, będzie swobodnie unosił się 
i przemieszczał w warstwie wód nadosadowych tworząc barierę. 
Szacuje się, iż ilość węgla aktywnego użyta do prac będzie wynosiła około 500 m3 tj. ok. 250 
kg. 
 Układanie warstwy węgla aktywnego odbywać się będzie poprzez zssypywanie go do 
niecki kwatery z poziomu korony kwatery lub brzegów stawu. Na powierzchni lustra wód 
nadosadowych utworzy się równomierna, pływająca bariera, która z upływem czasu opadnie 
na powierzchnię zsedymentowanych osadów. 

Odwodnienie realizowane będzie poprzez przelewy rurowe zabudowane w skarpach 
kwatery oraz poprzez system drenażu poziomego zabudowanego na dnie kwatery 
odprowadzającego wody osadowe poprzez studnię zbiorczą pompą do wykonanej w ramach 
odrębnego opracowania studzienki rozprężnej przed pompownią główną bariery 
hydraulicznej. 

Sedymentacja osadów i ich odwodnienie drenażem poziomym będzie następowało 
bezpośrednio po wprowadzeniu osadów do kwatery, jednak najlepsze warunki dla 
sedymentacji zostaną osiągnięte po zakończeniu prac pogłębiarek. Wtedy to proces nie będzie 
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zakłócany przez ruch materiału zgromadzonego w kwaterze na skutek wpompowywania 
osadów. 
 Sedymentacja osadów powinna odbywać się w okresie bezdeszczowym. Opady 
atmosferyczne zakłócą bowiem proces sedymentacji oraz podniosą poziom uwodnienia 
zgromadzonego w kwaterze materiału. 
System przelewów rurowych powinien zostać uruchomiony poprzez odpowiednią regulację 
poziomu wylotów po zakończeniu procesu sedymentacji. 
 Zsedymentowane i odwodnione osady powinny tworzyć na dnie niecki kwatery 
warstwę ok. 1,85 m grubości. 

Po wykonaniu odwodnienia osadów zgromadzonych w kwaterze (okres ok. 10-14 
tygodni od zakończenia wtłaczania osadów do kwatery) nagromadzoną warstwę osadów 
z węglem aktywnym należy usunąć. 

Usuwanie osadów odbywać się będzie za pomocą pomp szlamowych poprzez przewód 
ułożony w kwaterze w rejonie studni zbiorczej wód drenażowych (w najniższym punkcie) do 
wozów asenizacyjnych. Należy zastosować pompy szlamowe o wydajności do 50 m3/h, aby 
nie wywoływać burzliwych ruchów osadów i tym samym emisji substancji lotnych do 
atmosfery. Pompy powinny posiadać możliwość pracy „na sucho”. Proponuje się 
wykorzystanie pomp z silnikiem spalinowym. 

Wydobywanie osadów z kwatery odbywać się będzie do poziomu warstw drenażu 
poziomego z rur perforowanych. 

Osady z wozów asenizacyjnych należy przetransportować do spalarni osadów, gdzie 
po wstępnej obróbce zostaną poddane procesowi spalania.  

Podczas przepompowywania może nastąpić większe unoszenie się par fenoli lotnych, 
a tym samym większa emisja do powietrza, co może zwiększać okresowo (na etapie 
prowadzenia prac rewitalizacji) stężenie odorów w powietrzu na terenach, na których 
realizowane będzie przedsięwzięcie. W związku z powyższym zalecane jest prowadzenie prac 
w sposób minimalizujący wzburzanie powierzchni, jak również burzliwego przelewania 
wydobywanej cieczy z osadami dennymi, co ograniczy emisję odorów. Stężenia fenoli nie 
powinny jednak być większe od dopuszczalnych, a zasięg wpływu na jakość powietrza 
ograniczać się będzie tylko do terenu inwestycji. Barierę dla rozprzestrzenienia się lotnych 
substancji fenolowych stanowić będzie porastające teren pomiędzy stawem a zabudowaniami 
gęste zadrzewienie i zakrzaczenie.  

Zaleca się monitoring stężeń fenoli za pomocą podręcznych detektorów stężeń fenoli 
w powietrzu w wyznaczonych punktach monitoringowych, przez kierownika budowy, 
w zależności od kierunku wiatru. Punkt monitoringowy wyznacza się na koronie skarpy od 
strony stawu, a pomiar należy prowadzić w odstępach 2-godzinnych. W przypadku 
stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych stężeń fenoli w powietrzu kierownik budowy 
powinien przerwać prace do momentu zmniejszenia stężenia fenoli i usunąć pracowników 
z placu budowy. Dodatkowo proponuje się wyposażyć każdego z pracowników w maski 
ochronne dróg oddechowych. Nie przewiduje się natomiast występowania długotrwałych 
okresów przekroczeń maksymalnych wartości dopuszczalnych substancji fenolowych na 
terenie budowy.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
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zanieczyszczających w powietrzu dopuszczalne stężenie fenoli w powietrzu w odniesieniu do 
okresu 30 min wynosi 20 µg/m3, do okresu 24 godzin – 10 µg/m3. W nawiązaniu do 
przepisów BHP najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy wnosi natomiast 7,8 
mg/m3.  

 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jakość 
robót polegających na wydobyciu osadów z dna stawu, ich odwodnieniu w kwaterze 
odwadniania osadów oraz wydobyciu odwodnionych osadów celem utylizacji, ocenia sie na 
podstawie: 
• obserwacji przebiegu wykonania robót, 
• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 

sposobem wykonania, 
• wyników pomiarów stężeń fenoli prowadzonych przez Kierownika Budowy w trakcie 

prowadzenia prac, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  
Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty 
wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest 1 metr 
sześcienny (1 m3) przepompowanych osadów dennych z stawu do kwatery odwadniania 
osadów oraz odwodnionych osadów z kwatery do wozów asenizacyjnych oraz 1 metr 
kwadratowy  (1 m2) dla usuwania roślinności szuwarowej z dna niecki stawu. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
polegających na wydobyciu osadów z dna stawu, ich odwodnieniu w kwaterze odwadniania 
osadów oraz wydobyciu odwodnionych osadów celem utylizacji, dokonywany jest na 
zasadach odbioru częściowego w oparciu o: 

• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 

• zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• wyników pomiarów stężeń fenoli prowadzonych przez Kierownika Budowy w trakcie 
prowadzenia prac, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty 
do ponownego odbioru. 
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10. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

• usunięcie roślinności szuwarowej z niecki stawu, 
• wydobycie osadów dennych z dna stawu za pomocą pogłębiarek ssących i transport 

rurociągiem ssącym do kwatery odwadniania osadów; 

• usypanie warstwy węgla aktywnego na powierzchni niecki kwatery odwadniania osadów; 
• wypompowanie odwodnionych osadów z niecki kwatery do wozów asenizacyjnych 

w celu ich utylizacji poprzez spalanie; 

• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót. 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na likwidacji tymczasowej kwatery odwadniania osadów, przy wykonaniu 
zadania pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem 
przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina 
w Świętochłowicach. 
  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują zasypanie niecki kwatery materiałem humusowym, 
warstwą mineralną uszczelniającą tj. gliną o miąższości 0,5 m i warstwą żyznego humusu 
o miąższości min. 1m. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Warunki ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych 
materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia materiału 
zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Rodzaje materiałów: 

• materiał humusowy, 
• materiał ilasty tj. glina. 
 
3. SKŁADOWANIE 

Materiały powinny być składowane na tymczasowym placu składowania materiałów 
budowlanych, w sposób zorganizowany, uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, rozładunek i 
kontrolę jakościową. Wszystkie materiały budowlane musza być składowane w sposób 
bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie 
przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych. 
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Materiał ziemny powinien być składowany na tymczasowym placu składowania 
materiałów budowlanych w nasypie i chroniony przed promieniowaniem słonecznym i 
wiatrem (wysuszaniem) oraz opadami atmosferycznymi (rozwodnieniem) plandeką 
brezentową. 

 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• koparko - ładowarek, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• samochodów samowyładowczych, 

 
5. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi 
producentów materiałów i urządzeń oraz Dokumentacją Techniczną. 

Po zakończeniu prac rewitalizacyjnych projektuje się zasypanie powstałej niecki 
materiałem humusowym (np. nadmiarem humusu z projektowanych wg. odrębnego 
opracowania tj. Budowa ciągów pieszych, oświetlenia i obiektów małej architektury w rejonie 
zrewitalizowanego stawu Kalina, wykopów pod ciągi piesze), warstwą mineralną 
uszczelniającą tj. gliną o miąższości 0,5 m i warstwą żyznego humusu o miąższości min. 1m.  
Materiały należy dostarczyć samochodami samowyładowczymi do wnętrza niecki, ułożyć na 
dnie niecki, wyrównać koparko-ładowarką i zagęścić mechanicznie warstwami maksymalnie 
20 cm do wymaganego stopnia zagęszczenia 95%. Materiał humusowy i glinę należy 
wprowadzać do niecki od jej brzegu usypując jednocześnie tymczasowy zjazd do jej wnętrza 
z dostarczanego humusu. 

Teren po kwaterze odwadniania osadów zostanie zagospodarowany wg. odrębnego 
opracowania tj. Budowa ciągów pieszych, oświetlenia i obiektów małej architektury w rejonie 
zrewitalizowanego stawu Kalina, wykopów pod ciągi piesze. 

Przed zasypaniem niecki należy usunąć z jej dna rury perforowane drenażu poziomego 
oraz komorę zbiorczą wód osadowych. Ze skarp kwatery należy natomiast zdemontować 
przelewy rurowe. Projektuje się również likwidację pompowni wód osadowych wraz 
z osprzętem i rurociągiem. Mogą one zostać ponownie wykorzystane lub zdeponowane na 
składowisku odpadów. Wykop po rozbiórce pompowni i rurociągu należy zasypać materiałem 
ilastym i humusem o miąższości 0,5 m, wyrównać koparko-ładowarką i zagęścić 
mechanicznie warstwami maksymalnie 20 cm do wymaganego stopnia zagęszczenia 95%. 

Nie przewiduje się usunięcia warstw dennych kwatery w tym geomembrany 
i geowłókniny. Nie nadają się one bowiem do powtórnego wykorzystania, ale nie zagrażają 
również środowisku. Zapewnią natomiast stateczność zasypanej niecce wraz z innymi 
warstwami pośrednimi. 
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Nie przewiduje się również demontażu ścianek szczelnych zabudowanych w skarpach 
kwatery. Będą one pełniły nadal funkcję bariery fizycznej dla zanieczyszczonych wód 
gruntowych przenikających do stawu i zapewnią stabilność skarp kwatery. 

 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jakość 
robót polegających na likwidacji kwatery odwadniania osadów ocenia sie na podstawie: 
• obserwacji przebiegu wykonania robót, 

• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• zapisów w Dzienniku budowy, 

• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
IBDiM/ITB lub oświadczenia producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  
Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty 
wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest metr 
sześcienny (m3) materiału ziemnego wykorzystanego do zasypania niecki kwatery. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
Odbiór robót polegających na likwidacji tymczasowej kwatery odwadniania osadów 

dokonywany jest w oparciu o: 
• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
• zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 

sposobem wykonania, 

• zapisy w Dzienniku budowy, 
• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 

IBDiM/ITB lub oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjna Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty 
do ponownego odbioru. 
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10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa budowy i rozbiórki tymczasowej grobli roboczej obejmuje: 
• oznakowanie robót; 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
• dostarczenie materiałów ziemnych; 

• koszt materiałów; 
• zasypanie niecki kwatery materiałem ilastym i humusowym do wymaganych miąższości i 

rzędnych; 

• wyprofilowanie nawierzchni zasypanej kwatery i zagęszczanie gruntu; 
• koszt sprzętu wykorzystanego do budowy; 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierownika Budowy; 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na budowie rurociągu tłocznego wód osadowych, przy wykonaniu zadania 
pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów 
rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina 
w Świętochłowicach. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują budowę rurociągu tłocznego wód osadowych z rur 
polietylenowych Ø 63 mm PE 100 SDR 17 PN 10 o długości 201,82 m, z pompowni wód 
osadowych do studni rozprężnej projektowanej według odrębnego opracowania. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Ścieki – woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, które 
dopłynęły do systemu kanalizacyjnego, np. odpływ z gospodarstw domowych, usług i 
przemysłowych, skroplin także wody deszczowe, jeśli dopłynęły do systemu kanalizacji. 
Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc 
od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo 
burzowych do odbiorników. 
Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo – gospodarczych i przemysłowych. 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacji, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 
Rura ochronna – rura dla zabezpieczenia przewodu przy skrzyżowaniu z projektowaną 
drogą, torem lub innym uzbrojeniem podziemnym. 
Średnica nominalna – jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 
wyrażonym w mm. 
Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi 
odcinkami przewodu. 
Rura ochronna – rura dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z projektowaną 
drogą, torem lub innym uzbrojeniem podziemnym. 
Średnica nominalna – jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub 
średnicy wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym 
wyrażonym w mm. 
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Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako 
maksymalna różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi 
odcinkami przewodu. 
Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
11. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych 
materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia materiału 
zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacji powinny być tak dobrane, aby ich skład a 
także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wód osadowych oraz 
zmian powodujących obniżenie trwałości elementów systemu. 

Rodzaje materiałów: 
• rura i kształtki Ø 63 mm PE 100 SDR 17 PN 10 o długości 201,82 m, 

• piasek na obsypkę i podsypkę. 
 

12. SKŁADOWANIE 
Rury z tworzywa sztucznego PE powinny być składowane tak długo jak to możliwe w 

oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Rury i kształtki nie powinny mieć 
kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o 
rożnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury 
nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób 
uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur 
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pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności 
wytrzymałościowych lub odpornościowych. Przewody należy zabezpieczyć przed wpływem 
czynników atmosferycznych. Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). Rury 
należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. Przewody należy zabezpieczyć przed wpływem czynników 
atmosferycznych. Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). Rury należy układać 
wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem 
promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności wytrzymałościowych lub 
odpornościowych. Rury dostarczone na budowę mają na obu końcach zaślepki, które winny 
być zdjęte dopiero bezpośrednio przed łączeniem rur. Składowanie przewodów wykonać 
zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych materiałów. Ponadto przewody, urządzenia 
i armatura powinny być składowane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta. 

Składowanie materiału na podsypkę i obsypkę - powinno być zlokalizowane jak 
najbliżej wykonywanej inwestycji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z 
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie 
jego składowania i poboru. Przy składowaniu artykułu stosować się do wytycznych 
Producenta. 

Materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym, 
zamkniętym magazynie. 

 
13. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• koparek podsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• samochody dostawcze i samowyładowcze, 

• wciągarki ręczne i mechaniczne,  
• zestaw igłofiltrów Ø 32 mm o głębokości zakotwienia 5 m, 
• pompowy agregat igłofiltrowy wyposażony w pompę o mocy 4 kW zasilaną z agregatu 

prądotwórczego 
 

14. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 

niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
Rury z tworzywa sztucznego w wiązkach transportowane muszą być na samochodach 

o odpowiedniej długości. Przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodem 

skrzyniowym. Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5oC do 

+30oC. na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle. Wysokość 
ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą 
zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 
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rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne. Gdy 

rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie do średnicy 250 DN lub z 
użyciem podnośnika widłowego. Rur nie wolno zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur 
luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 
1 m. 
 Materiały na podsypkę i obsypkę mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
  
15. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków, w 
jakich będzie wykonana budowa drenażu w niecce kwatery, komory zbiorczej i pompowni 
wód osadowych z Właścicielami i Użytkownikami. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram Robót związanych z wykonaniem drenażu uwzględniających wszystkie 
warunki narzucone przez Właściciela i Użytkownika. 

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi 
producentów materiałów i urządzeń oraz Dokumentacją Techniczną. 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik Robot powinien stwierdzić, że: 
• obiekt/teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 

dla prowadzenia robót,, 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym. 
Roboty ziemne – rurociąg tłoczny 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-
10736. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, 
krzyżującej się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni od 
podbudowy, a materiały z rozbiórki odwiezie i złoży na miejscu uzgodnionym z 
Kierownikiem Budowy. Następnie po wykonaniu prac odtworzy nawierzchnie, chyba ze w 
projekcie są inne wskazania. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy 
nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
Śródków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metody wykonania robot - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przy 
zbliżeniach do uzbrojenia istn. bezwzględnie wykopy wykonać ręcznie. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału lub studzienki, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
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grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wejście po drabinie 
do wykopu winno być wykonywane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 
poziomu terenu, w odległości nieprzekraczającej 20m. Dno wykopu powinno być równe i 
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu 
Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych lub komory studzienki. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Kierownikiem Budowy. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie 
powinna przekraczać + 3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 cm dla gruntów wymagających 
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 cm. 
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych wykopem należy wykonać przykrycie wykopów 
pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. 
Wszystkie prace związane z wykonaniem robot ziemnych należy wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

Wykop otwarty dla przewodów, należy wykonywać zgodnie z warunkami 
technicznymi wg. PN-B-10736. Wykop ten powinien w projekcie mieć ustaloną: 
• szerokość uwzględniającą średnicę przewodów, 
• głębokość, 

• system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany, 
• kształt wykopu: ściany pionowe lub ze skarpą, 

• rodzaj podłoża: naturalne lub wzmocnione, 
• sposób zagęszczenia obsybki i zasypki przewodu, 
• zabezpieczenie od obciążenia ruchem kołowym, 

• poziom wody gruntowej, 
• występowanie innych elementów w tym samym wykopie. 

Stateczność wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna być zabezpieczona 
poprzez: 
• zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian, 

• utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. 
Dopuszcza się niestosowanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach 

skalistych litych – 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2 m; w pozostałych gruntach 
1 m pod warunkiem, gdy: nie występują wody gruntowe a teren przy wykopie nie jest 
obciążony nasypem w pasie o szerokości równej, co najmniej głębokości wykopu. Jeśli w 
obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja, powinna być zastosowana 
odpowiednia obudowa. To samo dotyczy wykopów, jeśli w obrębie klina odłamu ścian 
wykopu znajdują się fundamenty budowli posadowionych powyżej dna wykopu. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ściankę wykopu lub jego 
szalunkiem, należy tam zapewnić przestrzeń roboczą, której minimalną wielkość podano w 
poniższej tabeli. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ściany wykopu, 
minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona. 
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Minimalna przestrzeń robocza między ścianką rury a ścianką wykopu lub jego szalunkiem 
Średnica nominalna rury  Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 
DN≤350    0,25 m 
350<DN≤700    0,35 m 
700<DN≤1200   0,45 m 
DN>1200    0,50 m 

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być 
wywieziony na odkład. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym 
wg. PN-81/B-03020. Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. 
Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić 
przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę wykopu należy przeprowadzić 
zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. 

Spadek dna wykopu powinien byś zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna 
wykopu nie powinien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia 
pod kielichy. 

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 
Podłoże naturalne lub wzmacniane powinno być zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

Szerokość obsybki powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwego 
gruntu oraz dokładne zagęszczenie obsybki i zasypki jest podstawowym warunkiem 
stabilności przewodu i nawierzchni. 

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje 
przygotowania podłoża: 
• bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym 

dnie wykopu, 

• z podsypką wynoszącą 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie 
skalistym i twardym. 

• w sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np: w gruntach niestabilnych, 
do których zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, 
takie jak: piasek, żwir, beton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi.  

Podłoża powinny spełniać wymagania pkt. 5 normy PN-B-10736. 
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

Podłoża – rurociąg tłoczny 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 

przystąpieniem do wykonywania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo – piaszczystych, piaszczysto – gliniastych o 
wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie 
wykopu, spełniającym wymagania normy PN- 85/B-10726. 
W gruntach spoistych lub skalnych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstwy pospółki 
lub żwiru z domieszką pisaku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podłoże należy wykonać z 
warstwy żwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. 
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Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 
Podłoże każdorazowo uzgodnić z Kierownikiem Budowy oraz wykonać zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 
Odwodnienie wykopów – rurociąg tłoczny 

Z uwagi na występującą możliwość zalania wykopów w czasie robot należy wykonać 
właściwe odwodnienie dna wykopów wg. Dokumentacji Projektowej. 

Ze względu na występowanie poziomu wody gruntowej znacznie powyżej dna 
projektowanego wykopy projektuje się odwodnienie wykopów pod rurociąg grawitacyjny 
PVC Ø 200 mm i pompownię osadów ściekowych w wykopie umocnionym grodzicami 
stalowymi zabitymi pionowo. Odwodnienie realizowane będzie igłofiltrami umieszczonymi 
w dwóch zewnętrznych rzędach. 

Pierwszy rząd igieł umieszczony zostanie na obwodzie wykopu szeroko 
przestrzennego dogłębionego do poziomu zwierciadła wody gruntowej. Drugi rząd igieł 
umieszczony zostanie na poziomie terenu istniejącego w odległości minimum 1,0 m od 
krawędzi wykopu szeroko przestrzennego, w rozstawie ok. 1 m. 

Instalacja igłofiltrowa składać  się będzie z 50 sztuk igieł (15 szt. w pierwszym 
rzędzie, 35 szt. w drugim rzędzie) Ø 32 mm bez obsypki piaskowej. Głębokość kotwienia 
igłofiltrów – 5 m.  

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów odbywać się będzie rurociągami 
tymczasowymi, stalowymi o średnicy 80 mm poza obręb wykopu do projektowanej według 
odrębnego opracowania budowy bariery fizycznej, studni rozprężnej przed pompownią 
główną odcieków.  Łączna długość przewodu tłocznego wynosić będzie ok. 200 m.  

Odwodnienie wykopów liniowych pod rurociąg tłoczny odbywać się będzie przy 
pomocy igłofiltrów zainstalowanych wzdłuż wykopu  odległości 1,0 m od jego krawędzi, po 
jego obu stronach w rozstawie 1 m. Zakładając wykonywanie odcinka rurociągu o długości 
50 m konieczne jest zastosowanie 2 zestawów igłofiltrów Ø 32 mm bez obsypki piaskowej po 
50 szt igieł każdy. Głębokość kotwienia igłofiltrów – 2 m.  

Zestaw igłofiltrów obsługiwać będzie dedykowany do zestawu pompowy agregat 
igłofiltrowy wyposażony w pompę o mocy 4 kW zasilaną z agregatu prądotwórczego.  

Igłofiltry instaluje się (posadawia) w gruncie metodą wpłukiwania za pomocą rur 
wpłukujących połączonych z pompą do wpłukiwania, co 1 m, w uprzednio wyznaczonej linii, 
zwracając uwagę, aby wszystkie filtry określonego ciągu igłofiltrów (podłączonego do jednej 
pompy) znajdowały się na jednym poziomie. 

Króciec rurociągu tymczasowego swobodnie umieścić wewnątrz studni rozprężnej. 
Szczegółowa instrukcja montażu zestawu igłofiltrów i dedykowanych mu agregatów 

pompowych i pomp do wpłukiwania zostanie dostarczona przez producenta zestawu 
igłofiltrów. 
Roboty montażowe – rurociąg tłoczny 

Roboty montażowe obiektów wykonać zgodnie z wytycznymi i zaleceniami 
producentów poszczególnych elementów. 

Rury i kształtki z PE przewiduje się łączyć metodą zgrzewania doczołowego. 
Połączenia zgrzewane powinny być wykonane w oparciu o pisemne procedury, 
uwzględniające zalecenia producentów rur i kształtek polietylenowych oraz producentów 
urządzeń. 
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Zgrzewanie doczołowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni 
łączonych elementów w styku z płytą grzewczą do wymaganej temp. 210°C, a następnie po 
odsunięciu płyty złączeniu wzajemnym elementów ze sobą przy odpowiednim docisku. 
Miejsce zgrzewania powinno być chronione przed opadami, mgłą, wiatrem oraz niską 
temperaturą odpowiednim namiotem. 
Chłodzenie złączonego złącza powinno się odbywać w sposób naturalny (nie można 
przyspieszać chłodzenia poprzez polewanie wodą czy wentylowanie). 
Bezpośrednio przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny być obcięte lub zeskrawane 
w celu usunięcia warstwy utlenionej oraz brudu. W celu zapobieżenia nadmiernemu 
chłodzeniu zgrzewanych elementów przeciwległe końcówki rur powinny być zaślepione.  

Do zgrzewania należy posiadać odpowiedni sprzęt jak również monterów 
posiadających stosowne przeszkolenie. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy zapoznać się 
z instrukcją zgrzewarki. Parametry procesu tzn. nacisk, temperaturę i czas operacji podaje 
producent urządzenia i rur.  

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno być suche i równe. 
Łączone odcinki rur ustawione osiowo względem siebie, zamocowane w zgrzewarce 

wyposażonej w system hydrauliczny umożliwiający przesuwanie się jednej części maszyny 
i wytwarzający wysokie ciśnienie. Końcówki rur są fazowane za pomocą specjalnych noży, 
a następnie pomiędzy końcówki wsuwana jest metalowa płyta podgrzewana elektrycznie. 
Końce rur są dociskane do gorącej płyty z określonym naciskiem i przez odpowiedni czas. 
Kiedy końcówki zmiękną płyta metalowa jest wysuwana, a końce rur dociskane do siebie 
przez system hydrauliczny urządzenia i poddane temu naciskowi przez określony czas. 
Dopiero po ostygnięciu zgrzewu można usunąć maszynę i przystąpić do kolejnego łączenia. 
Materiał dwóch łączonych końcówek rur dzięki temperaturze procesu i naciskowi łączy się ze 
sobą i wzajemnie przenika tworząc jednolitą strukturę. 

Przewody mogą być montowane na powierzchni terenu i opuszczane na dno wykopu 
lub montaż może odbywać się bezpośrednio w wykopie. Podłoże powinno być suche 
i odpowiednio przygotowane. 

Łuki wykonywać jako łuki gięte o dużym promieniu oraz zabezpieczyć je blokami 
oporowymi z betonu C8/10 zgodnie z BN-81/9192-5. Miejsce styku rury z blokiem 
oporowym zabezpieczyć dodatkowo taśmą z PE. 

Do budowy rurociągu należy stosować jedynie rury nieuszkodzone, odpowiedniej 
klasy i gatunku, posiadające świadectwo jakości i stosowne atesty. Ułożona rura powinna 
ściśle przylegać do podłoża na całej długości. 

Rurociąg tłoczny powinien być oznakowany zgodnie z PN – 86/B – 09700. Trasę 
przewodu należy oznakować na załamaniach, a na odcinkach prostych co 350 m, słupkami 
żelbetowymi, wystającymi ponad teren na 80 cm, przekroju ok. 12 x 12 cm. W żadnym 
wypadku nie należy umieszczać tabliczek na drzewach i słupach sieciowych jak również 
mocować tabliczek drutem.  

Przed zasypaniem wykopu należy ok. 50 cm nad rurociągiem położyć taśmę 
oznacznikowo – ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką metalową. 

 
16. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
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Wszystkie materiały do wykonania Robot muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej, odpowiednim normom materiałowym oraz uzyskać akceptację 
Kierownika Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
Robot. Zakres Robot i ich częstotliwość zaakceptowana musi być przez Kierownika Budowy 
w oparciu m.in. o normy: BN-83/8836-02, PNB/ 10725:1997, PN-91/B-10728. 
1. Badania przed przystąpieniem do robot: 

Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
• zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

• określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• ustalenie metod wykonania wykopów, 
• ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot: 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

• zgodności z Rysunkami; 
• materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2; 

• wytyczenie osi przewodu; 
• szerokość wykopu; 

• głębokość wykopu; 
• odwodnienie wykopu; 

• szalowanie wykopu; 
• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego; 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie; 

• rodzaj podłoża; 
• rodzaj rur, kształtek i armatury; 

• składowanie rur, kształtek i armatury; 
• ułożenie przewodu; 
• zagęszczenie obsypki przewodu; 

• szczelność przewodu; 
• zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu; 

• zabezpieczenie studzienek przed korozją; 
• wyniki płukania przewodów., 

• zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi/Kierownikowi Projektu wszystkie 

próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania. 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
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• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

• odchylenie sieci w planie, odchylenie odległości osi ułożonej sieci od osi przewodu 
ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

• odchylenie spadku ułożonej sieci od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku 
(przy zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności wg PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania” oraz PN-EN-805:2002 pt. „Zaopatrzenie w wodę. Wymagania 
dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”. Próby te wykonać dla kolejnych 
odbieranych odcinków rurociągu. Na żądanie inspektora nadzoru lub użytkownika próby 
szczelności dokonać na całym rurociągu jako ciśnieniową hydrauliczną. 

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy spełnić następujące warunki: 

• zastosowane do budowy materiały muszą być zgodne z projektem i obowiązującymi 
przepisami i normami, 

• wszystkie połączenia rur i armatury muszą być odkryte i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej długości stabilny – zabezpieczony przed 
przemieszczaniem poprzez wykonanie częściowej osypki, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, 
• należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na 12 
godzin celem ustabilizowania się ciśnienia, 

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać jego wartość. 

Ciśnienie próbne dla rurociągu pracującego na ciśnienia robocze do 1,0 MPa powinno 
wynosić 1,0 MPa. 

Wodę do prób szczelności należy pobrać z istniejącego wodociągu na warunkach 
uzgodnionych z gestorem sieci. 

Z uwagi na odstępstwa od projektu występujące na etapie wykonawstwa, istotna jest 
dla późniejszej eksploatacji dokładna znajomość lokalizacji usytuowania sieci i armatury. 
Prace inwentaryzacyjne winny zostać wykonane przez uprawnionego geodetę i wykonane 
przed zasypaniem wykopów. 
 
17. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące: 
• dla przewodów z PE – 1mb, dla każdego typu i średnicy, 
• dla kształtki i elementu z tworzyw sztucznych na rurociągu – 1 sztuka dla każdego typu i 
średnicy, 

• dla taśmy ostrzegawczej - 1 mb, dla każdego typu i średnicy, 
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18. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i 

wymaganiami Kierownika Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robot zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
• roboty przygotowawcze, 

• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz zabezpieczenia przez 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• przydatność podłoża do budowy sieci, 

• przygotowanie podłoża, 
• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, STWiORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu, 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur, 

• wykonanie izolacji, 
• próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór Robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 
odległość między studzienkami. 

Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 
m i powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do obioru 
odcinka przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno – ekonomicznymi. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółów i wpisane 
do Dziennika Budowy. 
Odbiór częściowy Robot. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania Robot, 

• dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 
PN-86/B-02480, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-
03020, poziom wod gruntowych oraz okresowe wahania poziomów, 

• Dziennik Budowy, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
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Odbiorowi końcowemu wg PN-B/10725:1997, PN-91/B-10728 podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegająca 
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowitym ukończonym ii 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z normą PN-B/10725:1997). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności 
od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
19. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa montażu rurociągu tłocznego obejmuje: 
• oznakowanie robót; 
• wytyczenie trasy przewodów; 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
• dostarczenie materiałów; 

• koszt materiałów; 
• koszt sprzętu wykorzystanego do montażu; 

• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie; 
• przygotowanie podłoża; 
• ułożenie przewodu; 

• badania szczelności; 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

• odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nowej; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierownika Budowy; 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy. 
• BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 

• PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 

• PN-B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

• BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.” 
• BN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny.” 
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• PN-H-74051-01 „Włazy kanałowe. Klasa A (właz typu lekkiego).” 

• PN-H-74051-02 „Włazy kanałowe. Klasa B, C, D (właz typu ciężkiego).” 
• PN-H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.” 

• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 
statyczne i projektowanie” 

• BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”, 

• PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”, 
• PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów”, 

• PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, 
• PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
• PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

• PN-B-06250 „Beton zwykły” 
• PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”, 

• PN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”, 
• PN-92/B10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 

• PN-EN-476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej” 

• PN-87/B-01060 “Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia.” 

• BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

• PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 

• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 
statyczne i projektowanie” 

• BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”, 
• PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”, 

• PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów”, 
• PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, 

• PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
• PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

• PN-B-06250 „Beton zwykły” 
• PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”, 
• PN-91/B-10703 „Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi 

– Ochrona katodowa – Wymagania i badania.” 
• PN-B/10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 
• PN-92/M-74001 „Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania”, 

• PN-85/M-74081 „Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.”, 
• PN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”, 

• PN-81/9192-04 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 
techniczne wykonania i wbudowania.”, 
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• PN-81/9192-05 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.” 

• Inne Normy podane w Dokumentacji Projektowej. 
Inne akty prawne. 
• Dz. U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 „W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

• Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych”  

• OST - "Wymagania ogólne" 
Pozostałe przepisy. 
• Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC wydana przez producenta 

rur. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996 r. 

• „Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Robot Budowlanych” – Warszawskie 
Centrum Postępu Techniczno – Organizacyjnego Budownictwa „WACETOB” Sp. Z o.o., 
Warszawa 2004 r. 

• „Dokumentacja i Specyfikacja w zamówieniach publicznych” – Izba Projektowania 
Budowlanego Warszawa 2005 r. 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące kolizji rurociągu tłocznego z 
istniejącą infrastrukturą, przy wykonaniu zadania pn. Budowa tymczasowej kwatery 
odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i 
drenażem odcieków na terenie stawu Kalina w Świętochłowicach. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 

i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują rozwiązanie techniczne przejść pod przeszkodami i 
kolizji istniejącej infrastruktury technicznej w projektowanym rurociągiem tłocznym wód 
osadowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Skrzyżowanie podziemne – skrzyżowanie konstrukcji sieci przewodów pod powierzchnią 
danego terenu 
Rura ochronna – rura o średnicy większej niż średnica danego kanału, zabezpieczająca 
konstrukcję przed uszkodzeniem 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę 
Techniczną, deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych 
materiałów konieczna jest zgoda projektanta, który może w celu dopuszczenia materiału 
zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą wykonywane na koszt 
Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacji powinny być tak dobrane, aby ich skład a 
także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wód osadowych oraz 
zmian powodujących obniżenie trwałości elementów systemu. 

Rodzaje materiałów: 
• rura osłonowa tworzywowa Ø 500 mm, 

• rura osłonowa tworzywowa Ø min. 100 mm.. 
 

3. SKŁADOWANIE 
Rury z tworzywa sztucznego powinny być składowane tak długo jak to możliwe w 

oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Rury i kształtki nie powinny mieć 
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kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 
można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 
drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o 
rożnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się 
znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Kielichy rur winny być wysunięte 
tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej 
(warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną 
ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur nie wolno nakrywać w sposób 
uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur 
pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności 
wytrzymałościowych lub odpornościowych. Rury są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną 
dla celów magazynowych smarem silikonowym. Przewody należy zabezpieczyć przed 
wpływem czynników atmosferycznych. Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych asortymentów. Przewody należy zabezpieczyć przed wpływem 
czynników atmosferycznych. Rury można przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). Rury 
należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem 
promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności wytrzymałościowych lub 
odpornościowych. Rury dostarczone na budowę mają na obu końcach zaślepki, które winny 
być zdjęte dopiero bezpośrednio przed łączeniem rur. Składowanie przewodów wykonać 
zgodnie z wytycznymi producentów stosowanych materiałów. Ponadto przewody, urządzenia 
i armatura powinny być składowane zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta. 

 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• koparek podsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• samochody dostawcze i samowyładowcze, 
• wciągarki ręczne i mechaniczne,  
• zestawu do cięcia rur tworzywowych; 

 
5. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 
niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
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Rury z tworzywa sztucznego w wiązkach transportowane muszą być na samochodach 
o odpowiedniej długości. Przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodem 

skrzyniowym. Przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5oC do 
+30oC. na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle. Wysokość 
ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą 
zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 

rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne. Gdy 
rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie do średnicy 250 DN lub z 
użyciem podnośnika widłowego. Rur nie wolno zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur 
luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 
1 m. 
  
6. WYKONANIE ROBÓT 

Na odcinkach, gdzie wystąpi kolizja należy wykopy wykonać ręcznie w odległości 
1,5m przed  i 1,5m skrzyżowaniem. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią odcinki o 
innych trudnych warunkach gruntowych, technologia robót zostanie uzgodniona w trakcie ich 
realizacji.  Przy skrzyżowaniu z wodociągiem i kablami, gdzie odległość pionowa od kanału 
będzie mniejsza niż 0,5m należy stosować rury ochronne na kanalizacji długości min 3m. 
Sposób instalowania rury osłonowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową i 
wynikać z przyjętej technologii. Najczęściej jest to przeciskanie lub przeciąganie pod 
przeszkodą. Grubość ścianki rury osłonowej powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową. Przewód powinien być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny 
sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 
osłonowej) położenie złączy. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie, 
rozstaw podpór powinien uniemożliwi ć powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla 
określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Na końcach rur osłonowych 
powinny być wykonane studzienki lub komory rewizyjne. Końce rur osłonowych powinny 
być uszczelnione. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna być 
uzgodniona z właścicielem(zarządzającym) obiektu.  

 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
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− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie kanału rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 

± 5mm. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Podstawową jednostką obmiaru robót jest  1mb wykonanego zabezpieczenia – rury 

osłonowej, przy przejścia i kolizjach z istniejącą infrastrukturą techniczną.  
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i 

wymaganiami Kierownika Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robot zanikowych obejmuje sprawdzenie: 

• roboty przygotowawcze, 
• sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz zabezpieczenia przez 

zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
• przydatność podłoża do budowy sieci, 
• przygotowanie podłoża, 

• warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
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• zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, STWiORB oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu, 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur, 
Odbiór Robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółów i wpisane 

do Dziennika Budowy. 
Odbiór częściowy Robot. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania Robot, 
• dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 

PN-86/B-02480, warunki posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B-
03020, poziom wod gruntowych oraz okresowe wahania poziomów, 

• Dziennik Budowy, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 
Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
Odbiorowi końcowemu wg PN-B/10725:1997, PN-91/B-10728 podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegająca 
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowitym ukończonym ii 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z normą PN-B/10725:1997). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) 
zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało 
spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności 
od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa montażu przewodów kanalizacyjnych i drenażowych obejmuje: 
• oznakowanie robót; 
• wytyczenie trasy przewodów i miejsc kolizji i zbliżeń do istniejącej infrastruktury 

podziemnej; 
• roboty pomiarowe, przygotowawcze; 

• dostarczenie materiałów; 
• koszt materiałów; 
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• koszt sprzętu wykorzystanego do montażu; 

• wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie; 
• przygotowanie podłoża, 

• ułożenie rury osłonowej; 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

• odtworzenie nawierzchni lub wykonanie nowej; 
• przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Dokumentacji Technicznej lub wymaganych przez Kierownika Budowy; 

• rozbiórkę drenażu, komory zbiorczej i pompowni wód osadowych, kanału grawitacyjnego 
pomiędzy komorą, a pompownią, 

• wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki nie nadających się do powtórnego 
wykorzystania, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polskie Normy. 
• BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 

• PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 

• PN-B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

• BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.” 
• BN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny.” 

• PN-H-74051-01 „Włazy kanałowe. Klasa A (właz typu lekkiego).” 
• PN-H-74051-02 „Włazy kanałowe. Klasa B, C, D (właz typu ciężkiego).” 
• PN-H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.” 

• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 
statyczne i projektowanie” 

• BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”, 

• PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”, 
• PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów”, 

• PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, 
• PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 

• PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
• PN-B-06250 „Beton zwykły” 
• PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”, 

• PN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”, 
• PN-92/B10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 
• PN-EN-476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej” 
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• PN-87/B-01060 “Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia.” 

• BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.” 

• PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” 

• PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 
statyczne i projektowanie” 

• BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”, 
• PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”, 

• PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów”, 
• PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, 

• PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 
• PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

• PN-B-06250 „Beton zwykły” 
• PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”, 
• PN-91/B-10703 „Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi 

– Ochrona katodowa – Wymagania i badania.” 
• PN-B/10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 
• PN-92/M-74001 „Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania”, 

• PN-85/M-74081 „Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.”, 
• PN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”, 

• PN-81/9192-04 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 
techniczne wykonania i wbudowania.”, 

• PN-81/9192-05 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.” 

• Inne Normy podane w Dokumentacji Projektowej. 
Inne akty prawne. 
• Dz. U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 „W sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 
156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami ) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

• Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych”  

• OST - "Wymagania ogólne" 
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Pozostałe przepisy. 
• Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC wydana przez producenta 

rur. 
• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996 r. 
• „Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Robot Budowlanych” – Warszawskie 

Centrum Postępu Techniczno – Organizacyjnego Budownictwa „WACETOB” Sp. Z o.o., 
Warszawa 2004 r. 

• „Dokumentacja i Specyfikacja w zamówieniach publicznych” – Izba Projektowania 
Budowlanego Warszawa 2005 r. 
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1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem 10 aeratorów rurowych pływakowych o wydajności 8,0 
kgO2/h każdy, w ramach wykonania zadania pn. Budowa tymczasowej kwatery odwadniania 
osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków 
na terenie stawu Kalina w Świętochłowicach. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

ST stanowi jeden z dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zleceniu 
i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których 

dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują aapowietrzaniem wód stawu Kalina za pomocą 10 
aeratorów rurowych pływakowych o wydajności 8,0 kgO2/h każdy.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
aerator – urządzenie do napowietrzania wody powodujące zmniejszenie właściwości 
korozyjnych wody i usunięcie rozpuszczonych w niej gazów 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 0 Warunki ogólne. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika 
budowy. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Do wykonywania robót nie przewiduje się poza sprzętem użycia materiałów 
budowlanych. Instalacja elektryczna zasilająca aeratory projektowana jest według odrębnego 
opracowania branży elektrycznej. 
 

3. SKŁADOWANIE 
Do wykonywania robót nie przewiduje się poza sprzętem użycia materiałów 

budowlanych. 
 
4. SPRZĘT 

Przewiduje sie użycie następującego sprzętu podstawowego: 
• aeratory pływakowe rurowe o wydajności 8,0 kgO2/h; 
• platforma pływająca. 
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5. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych 

niniejsza ST zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty budowlane polegające na montażu aeratorów pływających rurowych należy 
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi i instrukcjami producenta 
gabionów. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposażeniem 
produkcyjno-budowlanym oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania 
poszczególnych elementów robót powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót. 

Za jakość robót w zakresie stosowania sprzętu i przestrzegania właściwych technologii 
montażu odpowiedzialny jest bezpośrednio Wykonawca. 

Projektuje się montaż na stawie 10 aeratorów rurowych pływakowych. Woda 
z dennych warstw zbiornika zasysana będzie przez wirnik pompy i tłoczona ku kurze, gdzie 
znajdzie ujście na powierzchni i tu będzie się napowietrzać. Wysokość rurowej wieży ssącej 
można regulować w zakresie 1 – 6 m. Wydajność aeratora wynosi 8,0 kgO2/h, a moc 
potrzebna do zasilenia silnika pompy 5,5 kW.  

Montaż aeratorów i kabli w stawie odbywać się będzie z platform pływających. 
Zamontowane do urządzenia pływaki pozwalają na łatwy sposób przemieszczania aeratora po 
powierzchni wody stawu. W miejscu docelowego montażu aeratory zostaną zakotwione za 
pomocą kotwic z linką służącą do utrzymania urządzeń w zadanej lokalizacji na powierzchni 
wód zbiornika.  

Zasilanie aeratorów odbywać się będzie przewodem kablowym swobodnie 
pływającym po powierzchni stawu na pływakach przeznaczonych  do montażu przewodów na 
lustrze wody. Pływaki będą umieszczone na kablu w odstępach maksymalnie 10 cm. 
Rozwiązanie takie jest często stosowane i bezpieczne.  

Łączna długość przewodów zasilających wyniesie ok. 600 m. 
Zasilanie do aeratorów projektuje się wykonać z projektowanej przy pompowni 

głównej szafki zasilająco-sterowniczej z wymaganą instalacją zabezpieczającą wykonaną 
zgodnie z odrębnym projektem budowlanym branży elektrycznej. 

Po zakończeniu prac polegających na napowietrzaniu wód stawu Kalina aeratory wraz 
z kablami zasilającymi na pływakach należy zdemontować. Urządzenia oraz kable i pływaki 
nadają się do powtórnego wykorzystania np. do oczyszczania wód innego zbiornika. 

 
 
7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jakość 
robót polegających na układaniu gabionów ocenia sie na podstawie: 
• obserwacji przebiegu wykonania robót, 

• zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 
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• zapisów w Dzienniku budowy, 

• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
IBDiM/ITB lub oświadczenia producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  
Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez 

Wykonawcę i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty 
wskazane przez Nadzór powinny być dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  

 
8. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiarów jest 1 
komplet (1 kpl.) zamontowanych aeratorów. Do obliczenia należności przyjmuje sie łączną 
ilość kompletów zamontowanych aeratorów. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. Odbiór robót 
polegających na montażu aeratorów dokonywany jest na zasadach odbioru częściowego 
w oparciu o: 
• Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 

• zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym 
sposobem wykonania, 

• zapisy w Dzienniku budowy, 

• deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
IBDiM/ITB lub oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego 
z indywidualną dokumentacją techniczną dla danego obiektu, 

• wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjna Wykonawcy 
i sprawdzonych przez służbę geodezyjna Nadzoru, 

• wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 
Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek 

badanie lub próba dała wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty 
do ponownego odbioru. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji tj. aeratory, 

• organizację placu składowania aeratorów i zawiesi, rozładunek, przemieszczanie 
aeratorów na platformę pływającą oraz na platformie po wodach stawu, 

• roboty pomiarowe mające na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu 
zabudowy poszczególnych aeratorów, 
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• montaż i demontaż aeratorów oraz przemieszczenie sprzętu, 

• uporządkowanie terenu robót wraz z utylizacją pozostałości materiałowych, 
• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót polegających 

montażu aeratorów. 


