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ST 0  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robot związanych z naprawą konstrukcji stalowej zadaszenia sceny zlokalizowanej 
na terenie OSiR Skałka w Świętochłowicach.  
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą warunków wykonania i odbioru robót 
związanych z przedmiotem ST, a w szczególności: 

 
Roboty przygotowawcze 

• Przygotowanie terenu pod roboty budowlane 
 

Roboty rozbiórkowe  
 

• Zdjęcie blachy trapezowej zadaszenia i orynnowania  
 

Remont zadaszenia sceny 
• Czyszczenie konstrukcji stalowej do stopnia II łącznie ze słupami poprzez 

piaskowanie 
• Naprawa konstrukcji poprzez naspawanie dodatkowych profili; zamknięcie 

profili na końcach (4 profile na całą długość kratownicy) 
• Malowanie antykorozyjne konstrukcji wraz z słupami (kolor szary)  
• Montaż blachy trapezowej wraz z orynnowaniem.  

 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Wszystkie określenia i terminy użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji są 
terminami powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisów 
budowlanych, norm i publikacji technicznych. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach 
objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
wynikające z Prawa Budowlanego,  oraz innych przepisów obowiązujących przy 
robotach budowlano – montażowych. 
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1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do podjęcia realizacji 
zadania, przekaże dziennik budowy oraz dokumentację projektową i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów granicznych parceli, 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Przekazana dokumentacja projektowa obejmuje projekt naprawy zadaszenia sceny zlokalizowanej 
na terenie OSiR Skałka w Świętochłowicach. 
 
 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJ Ą PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie 
może wykorzystać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 
wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja 
projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji.  

 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności  
i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. 
Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie 
określonym w umowie. W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, 
Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie 
koszty odszkodowania lub zadośćuczynienia. 
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1.5.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
1.5.7. OCHRONA PRZECIWPO ŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odrębnymi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.8. OCHRONA WŁASNO ŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 
1.5.9. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że  wszelkie koszty związane  
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do przy robotach od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
1.5.11. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Inwestor wskaże miejsce, na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na 
potrzeby rozbiórki. 
 

1.5.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie używane materiały powinny spełniać warunki określone w obowiązujących 
polskich normach PN: BN: ZN oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa klasy „B” oraz 
świadectwo Państwowego Zakładu Higieny 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na osie, skrajni 
pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez  właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 
dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje w porozumieniu z kierownikiem 
budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz). 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
 
5.3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
 
5.3 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i ST. 
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6.2. DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelnie dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu rozbiórki, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) operaty geodezyjne, 
f) protokoły z narad i ustaleń, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiarowymi robót są:  
1m² - metr kwadratowy,  
1m³ - metr sześcienny,  
1mb – metr bieżący,  
1 szt - sztuka,  
1 kpl - komplet,  
1 tona 
Jednostki obmiarowe dla poszczególnych pozycji ujęto w przedmiarze robót. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi częściowemu, 
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b) Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji 

 
8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 

8.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKOWYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór robót będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

 
8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  
w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja  
i stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU GWARANC JI  

Odbiór pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Odbiór po 
upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. "Odbiór ostateczny" 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Załączony do projektu przedmiar robót nie stanowi podstawy do ustalenia zakresu 
kalkulowanych do oferty łącznych kosztów robót. Oferent jest zobowiązany do własnej 
kalkulacji kosztów pełnego zakresu robót, łącznie z robotami przygotowawczymi  
i doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego. 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
 
Oferowana umowna cena usługi powinna uwzględniać: 
1. Pełny zakres robót rozbiórkowych metodami dynamicznymi 
2. Pełny zakres robót rozbiórkowych metodami tradycyjnymi 
3. Wywóz odpadów na odpowiednie składowisko 
4. Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym 
5. Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy. 
6. Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbędnych materiałów i towarów z założeniem 

utrzymania standardu jakości przewidzianego projektem. 
7. Koszty nadzorów specjalistycznych, które powinny być zlecone przez Wykonawcę 

do odpowiednich przedsiębiorstw i instytucji administrujących poszczególnymi 
elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenu. 

8. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczególnionych  
w szczegółowych warunkach kontraktu. 

9. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy. 
10. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne zgodnie z umową, tj. na podstawie faktury 

końcowej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
- ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 

2006 Nr 164 poz. 1163) 
- ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
- ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 

2002 Nr 147, poz 1229 z późn. zmianami) 
- ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321) 
- ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2006 

Nr 129 poz. 902) 
- ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 

204 poz. 2086 z poźn. zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz. 2011) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U. 2004 Nr 249 poz. 2497) 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 
2003 Nr 169 poz 1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. Nr 47 poz 401) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz 2041) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajcego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz 2042) 

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy  z dnia 14 października 2005 roku 
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu  
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie 
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów 
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SST 1 PRZYGOTOWANIE TERENU 
 

 
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ CPV 45100000-8 

 
PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
przygotowania terenu pod roboty związane z naprawą konstrukcji stalowej zadaszenia sceny 
zlokalizowanej na terenie OSiR Skałka w Świętochłowicach.  

 
ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST1) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych 
poniżej. 

 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad przygotowania terenu,  
a w szczególności: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 
- w razie konieczności wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz 
odprowadzania lub utylizacji ścieków; 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
- zapewnienia łączności telefonicznej; 
- urządzenia składowisk materiałów. 

 
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  
 Teren robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwi ć wejście osobom 
nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały 
nadzór. 
 
 Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić minimum 1,5 m. 
Ogrodzenie powinno być łatwe do demontażu na wypadek interwencji służb 
ratunkowych. 
 
 Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
 
 Wokół obiektu należy wyznaczyć strefy niebezpieczne i zabezpieczyć je tablicami 
lub taśmami ostrzegawczymi. Strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje w sposób 
uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy 
w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.  

 
 Dla potrzeb komunikacji samochodowej i pieszej należy wykorzystać w miarę 
możliwości istniejącą sieć dróg stałych. Obowiązek właściwego zagospodarowania terenu 
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budowy leży po stronie wykonawcy robót. Należy je wykonać zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
  
 Koszt zabezpieczenia i zagospodarowania placu budowy Wykonawca powinien 
skalkulować w kosztach ogólnych budowy. 
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SST 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA – CPV 45111100-9 
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU 45111220-6 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
robót rozbiórkowych metodami tradycyjnym i mechanicznymi związanych z naprawą 
konstrukcji stalowej zadaszenia sceny zlokalizowanej na terenie OSiR Skałka w 
Świętochłowicach. 

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST2) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu roboty rozbiórkowe związane z naprawą zadaszenia sceny zlokalizowanej na terenie 
OSiR Skałka w Świętochłowicach a w szczególności zdjęcia pokrycia zadaszenia sceny  
z blachy trapezowej wraz z orynnowaniem. Po zdemontowaniu pokrycia zadaszenia oraz 
orynnowania należy wykonać ocenę stanu technicznego i określić przydatność 
zdemontowanych elementów do ponownego montażu. W przypadku gdy materiał nie 
będzie nadawał się do ponownego wykorzystania należy go wywieźć i zutylizować.  
 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Zaleca się transport w kontenerach. 
Odpady należy zabezpieczyć w trakcie transportu, załadunku i wyładunku przed 
spadaniem, obsunięciem się lub zanieczyszczeniem dróg. Wykonawca jest zobowiązany 
na własny koszt do usunięcia wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń powstałych  
w wyniku realizacji zamówienia.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania wykonania robót podano ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót”. Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie  
z opracowaną dokumentacją projektową. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wyznaczyć obszar prac oraz 
oznakować, ogrodzić i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Poszycie zadaszenia z blachy należy zdemontować i ponownie położyć uprzednio 
sprawdzając stan techniczny brytów blachy. W przypadku gdy materiał nie będzie 
nadawał się do ponownego wykorzystania należy go wywieźć i zutylizować. 
Rozbiórki należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. Powstałe odpady 
należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  (Dz .U. 
Nr 62 z 20 czerwca 2001 roku, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót  podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Kontrola wykonywana przez 
wykonawcę polega na wizualnej ocenie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, ST oraz obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca 
przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru  robót  podano ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi sąkg(t) dla konstrukcji stalowych (rozumianych jako objętość 
lub ciężar zdemontowanych elementów) oraz transportu, wywozu i utylizacji odpadów. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót”  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót” 
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 SST 3 ROBOTY KONSTRUKCJI STALOWYCH 
 
ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI CPV 45223210-1 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych związanych z naprawą zadaszenia 
sceny zlokalizowanej na terenie OSiR Skałka w Świętochłowicach. 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST3) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót konstrukcji stalowych, a w szczególności naprawę konstrukcji 
poprzez nadspawanie dodatkowych profili, zamknięcie profili na końcach (4 profile na 
długość kratownicy). 

 
2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. 

• Konstrukcję stalową wzmocnienia zadaszenia sceny należy wykonać zgodnie  
z dokumentacją projektową, jako elementy wzmacniające przewidziano profile C40  
o długościach 16700 i 15200mm.  

 
Wszystkie wykorzystane materiały powinny spełniać wymagania określone w 
normach przedmiotowych: 

• Dla ceowników wg PN73/H-93460.03 
 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, ważne świadectwa wydane przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Elementy przed wysyłką z wytwórni 
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powinny być protokolarnie odebrane przez zamawiającego w obecności wykonawcy 
montażu. Elementy powinny być wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą 
montażu i zabezpieczone na czas transportu i składowania. Do wyładunku elementów 
lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek 
szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg dźwigów. Przeciąganie niezabezpieczonych 
elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie, należy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze środka transportowego na 
składowisko chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu 
ochrony przed odkształceniem. Elementy należy układać na składowisku w kolejności 
odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Elementy należy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być 
w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Montaż konstrukcji stalowych, warunki ogólne 
Montaż wykonać wg projektu montażu, zgodnego z PT, z wymaganiami obowiązujących 
PN i PN-IEC i  zaakceptowanego przez Inżyniera. Roboty należy tak wykonywać, aby 
żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale 
odkształcona. 
Warunki szczególne 
• elementy należy montować po sprawdzeniu i odbiorze dostarczonych prefabrykatów, 
• elementy montować zgodnie z instrukcja producenta. 
• sprawdzić stabilność zamontowanych elementów 
Montaż konstrukcji budowlanych stalowych 
a)  Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem 
montażu z  zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu 
oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. 
b)  Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie 
      niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. 
c)   W   projekcie   konstrukcji   należy   określić   założenia   niezbędne do    ustalenia 
bezpiecznej metody montażu, a w szczególności: 
• kolejność montażu, 
• sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu, 
• stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia, 
• podniesienia wykonawcze warsztatowe i montażowe, 
• inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas                       

montażu. 
• Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we  wszystkich fazach 

prowadzenia robót. 
d)    Prace montażowe: 
•Elementy konstrukcji powinny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 
oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych. Transport i składowanie 
elementów    należy    wykonywać    w    sposób    zabezpieczający    je    przed 
uszkodzeniami.   Łączniki    i   elementy   złączne   powinny   być   odpowiednio 
opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. 
•Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien 
być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości. 
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•W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 
wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 
materiałami. 
•Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 
montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót  podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
 
Kontrola  konstrukcji stalowych 
• Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie, 
• Spoiny czołowe kontrolowane  defektoskopowo, przy  czym klasa wadliwości złącza 
wg PN-87/M-69722 
• W przypadku pojawienia się wad w spoinie obowiązują powtórne badania. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru  robót  podano ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania w stosunku do odbioru  robót  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” Odbioru dokonuje Roboty uznaje się za 
wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie z projektem, ST, wymaganiami 
Inspektora Nadzoru 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
 
Cena wykonania robót obejmuje wszystkie materiały, robociznę i sprzęt niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
 
a) zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
b) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
c) wykonanie  określonych w postanowieniach Kontraktu badań,  pomiarów 
d) wstępny montaż 
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e) wykonanie robót zasadniczych montażowych wg wymagań niniejszej ST i Inżyniera, 
f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne 
g) dostawę, montaż, demontaż, pracę rusztowań 
h) uporządkowanie placu budowy po robotach. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót”  

   
 PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz 

kształtowników walcowanych na gorąco 
 PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 
 PN-EN-10016-

2:1999/Ap1:2003 
Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na 
zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia. 

 PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

 PN 73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno, otwarte. Ceowniki 
równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 
490MPa 

 PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 
spawania łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenia. 
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SST 4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI 
STALOWYCH 
 
NAKŁADANIE POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH CPV-45442200-9 
USUWANIE WARSTWY MALARSKIEJ CPV-45442190-5 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji 
stalowej zadaszenia sceny zlokalizowanej na terenie OSiR Skałka  
w Świętochłowicach. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST4) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na 
celu wykonania robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji 
stalowych poprzez malowanie farbą do stosowania na rdzę, po uprzednim wyczyszczeniu 
konstrukcji zadaszenia wraz z słupami do II stopnia poprzez piaskowanie. 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” Wszystkie materiały użyte do 
budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Nadzór. Materiały wykorzystane dl zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiadać 
Aprobatę techniczną. 
Malowanie konstrukcji po uprzednim oczyszczeniu do II stopnia poprzez piaskowanie 
należy wykonać farbą do stosowania na rdzę, kolor szary, farba Noxyde lub inna o nie 
gorszych właściwościach.   
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Roboty należy wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla 
wykonania określonych robót.  
Roboty związane z wykonaniem powłok malarskich mogą być wykonane ręcznie lub 
przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora. 
Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz 
uzyskanie wymaganej jakości robót. 
 
Konstrukcję należy oczyścić poprzez mechanicznie urządzeniami o działaniu 
strumieniowościernych, zaakceptowanymi przez Inżyniera do uzyskania II stopnia 
czystości Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stalowych, należy 
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przeprowadzić mechanicznie, urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym 
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno 
dostępnych, o niejednolitych płaszczyznach, w miejscach silnych wżerow korozyjnych 
należy dodatkowo stosować sprzęt ręczny (młotki, iglice). Sprzęt do czyszczenie 
strumieniowo ściernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania powierzchni musi 
zapewniać strumień od oliwionego i suchego powietrza 
 

 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST0 „Ogólna 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Sposób transportu materiałów lub 
wyrobów przewidzianych do zastosowania podczas renowacji zabezpieczenia 
antykorozyjnego nie może powodować obniżenia ich jakości lub powstania uszkodzeń. 
Materiały chemiczne i łatwopalne powinny być transportowane w oryginalnych, 
fabrycznych opakowaniach, zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozu takich 
materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg 
opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora programu.  
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco 
prowadzić dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane 
następujące informacje: 
• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
• wilgotność i temperatura podłoża 
• masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni 
• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
• długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw. 
 

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO 
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI STALI 

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania 
powierzchni stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu 
powinna być wolna od smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na 
powierzchni konstrukcji, z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia 
strumieniowo-ściernego. 
Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować 
równomierne schropowacenie powierzchni. 
Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie 
będzie zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających 
połysk. Po czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza 
lub miękką zmiotką. 

 
WYKONANIE WARSTW NAWIERZCHNIOWYCH 

Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle 
z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 
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WYKONANIE ZABEZPIECZE Ń ANTYKOROZYJNYCH W POŁ ĄCZENIACH 

Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości 
po 50 mm po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w 
wytwórni należy wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. 
Przed wykonaniem spawania powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia 
czystości wymaganego w dokumentacji technicznej, następnie wykonać odpowiednie 
powłoki. Warstwę farby  podkładowej  pozostawić do wyschnięcia następnie ściśle wg  
zaleceń producenta kolejne warstwy 
 

WYKONANIE NAPRAW I UZUPEŁNIE Ń 
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, 
transporcie itp. powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. 
czyszczeniu , naniesieniu powłoki warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. 
Wytwórca musi zapewnić Inspektorowi możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. 
Wszystkie prace malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich 

warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 oC do +40 oC, przy 

wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3oC od 
temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. W związku z powyższym 
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu we wczesnych 
godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji 
występuje rosa.  
Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych 
 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
         
Kontroli jakości robót podlegają następujące elementy tego procesu: 
kontrola materiałów 
kontrola warunków wykonania robót 
kontrola jakości wykonanych robót i ocena wykonanego pokrycia zabezpieczającego 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 t (tona) konstrukcji stalowych zabezpieczonych powłokami 
malarskimi. 
 

8.   PODSTAWA ODBIORU ROBÓT. 

Ogólne wymagania w stosunku do płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót” 
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Przyszły kontrakt rozliczany będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie 
wykonanych robót, a składający ofertę Wykonawca powinien przedłożyć w ofercie 
łączną cenę usługi w rozbiciu na elementy zestawione w Specyfikacji Robót. 
Cena wykonania powłok malarskich dla 1 t konstrukcji stalowych obejmuje: 
prace przygotowawcze powierzchni stalowych 
nakładanie powłok malarskich 
wykonanie warstw nawierzchniowych 
wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach 
wykonanie napraw i uzupełnień 
testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane  podano w ST0 „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót”. Ponadto:  
 

10.1. NORMY 
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk. 
PN-71/H-04653  Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 
wyrobów metalowych zabezpieczanych malarskimi powłokami ochronnymi. 
PN-70/H-97050  Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni 
stali do malowania. 
PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-70/H-97052  Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i żeliwa do malowania.  
PN-79/H-97070  Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.  
PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne.  
PN-81/C-81508  Wyroby lakierowe. Oznaczenie czasu wpływu kubkami wpływowymi 
(lepkość umowna).  
PN-74/C-81515  Wyroby lakierowe. Nie niszczące pomiary grubości powłok. 
PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wyschnięcia. 
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności między warstwowej. 
PN-83/C-81545  Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
 


