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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granicy miasta Cho-
rzów. 

1 Organizacja ruchu
1.1 45233000-9 D.07.02.01. Tymczasowa organizacja ruchu

1
d.1.

1

kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
2

d.1.
1

kalkulacja in-
dywidualna

Zmiany programów sygnalizacji kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
3

d.1.
1

kalkulacja in-
dywidualna

Roboty związane z dostosowaniem istniejących sygnalizacji do tymczasowej
organizacji ruchu dla poszczególnych etapów robót (tymczasowe maszty, syg-
nalizatory, zasilanie napowietrzne)

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
4

d.1.
1

kalkulacja in-
dywidualna

Roboty związane z tymczasową organizacją ruchu (np. brukowanie nawierzch-
ni zieleńców, tymczasowe przystanki z późniejszym przywróceniem do stanu
pierwotnego)

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
5

d.1.
1

kalkulacja in-
dywidualna

Koszty związane z wprowadzeniem objazdów dla komunikacji autobusowej
(zakładane objazdy dla linii autobusowej nr. 201, 840, 830n, 840n). Szacunko-
wy okres prowadzenia robót drogowych - 10 tygodni.

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

1.2 45233000-9 D.07.01.01. Oznakowanie poziome
6

d.1.
2

kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - elementy wykony-
wane z szablonów

m2

1.21*(2+2) m2 4.840
1.49*(2+2+2+2+3) m2 16.390
2.19*(2+3) m2 10.950
0.175*(10+24) m2 5.950
A  (suma częściowa) ---------------

m2 38.130
RAZEM 38.130

7
d.1.

2

kalkulacja in-
dywidualna

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - linie osiowe, krawę-
dziowe i przejścia

m2

0.24*(11+10+70+30+11+71+10+16+23+97+10+10+8+84+5) m2 111.840
0.12*(14+8+1+2+12+1+10+6+12+12+8+8+18+28+26+42+16) m2 26.880
0.12*(47+30+30+7+39) m2 18.360
0.08*45 m2 3.600
0.24*(20+40+44+36+13+28+17+6+7+15+28+15+6+20+16+8+20+22) m2 86.640
0.18*(6+6) m2 2.160
0.12*(18+10+70) m2 11.760
0.375*(4+3+3+3+3+6+6+6+6+3+6) m2 18.375
1.71*4 m2 6.840
0.50*(9+9) m2 9.000
9*4*0.5+7*4*0.5+9*4*0.5+9*4*0.5+9*4*0.5+2*4*0.5+2*4*0.5+9*4*0.5+10*4*0.5 m2 132.000
15+17+4 m2 36.000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 463.455
RAZEM 463.455

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 8890 Użytkownik: itk


