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I. CZ��	 OGÓLNA 

1. Warunki Ogólne 

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 

robót zwi�zanych z: 
1. Instalacja p.po�. hydrantowa 
2. Instalacja wentylacji mechanicznej 
     w budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w �wi�tochłowicach.  
  

1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI  TECHNICZNA  
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj�tych SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz� warunków przyst�pienia i prowadzenia 
robót zwi�zanych z: 

- wykonaniem instalacji p.po�. hydrantowej w budynku nr 12 i budynku nr 14, 
- wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w budynku nr 12. 

i obejmuj�: 
• przygotowanie placu budowy, 
• roboty demonta�owe i wyburzeniowe,  
• roboty monta�owe instalacji wentylacji mechanicznej, 
• roboty monta�owe instalacji p.po�. hydrantowej, 
• próby i roboty odbiorowe wykonanych instalacji, 
• uporz�dkowanie placu budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi 

1.4. Informacje o terenie budowy 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie 
trwania realizacji zadania a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.  
Po przej�ciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren budowy 
przed dost�pem osób trzecich. 
Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy obci��aj� 
Wykonawc�. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e 
jest wł�czony w cen� umown�. 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochron� własno�ci w okresie trwania robót j b�dzie odpowiada� 
za wszelkie spowodowane przez niego szkody. 
Teren zaj�ty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiaj�cemu w stanie 
okre�lonym w umowie. 
W przypadku powstania szkód w zasi�gu prowadzonych robót, Wykonawca dokona ich 
naprawy, a w przypadku niemo�no�ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub 
zado��uczynienia. 
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1.4.3. Ochrona �rodowiska  
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót przepisy dotycz�ce 
ochrony �rodowiska naturalnego. 
W okresie wykonywania robót Wykonawca b�dzie podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki 
maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska, oraz 
b�dzie unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci innych, a wynikaj�cych ze 
ska�enia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 
Zgodnie z ustaw� o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialno�� za wytworzone w 
czasie realizacji zadania odpady, ich segregacj�, transport, składowanie i utylizacj�, oraz 
zobowi�zuje si� do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na ��danie 
Zamawiaj�cego zobowi�zany jest przedstawi� stosowne dowody dotycz�ce składowania i 
utylizacji. 
W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilo�ci odzysku materiałów 
wtórnych, wszelkie korzy�ci wynikłe z tego tytułu s� zyskiem Wykonawcy, co powinno by� 
przez niego uwzgl�dnione w cenie ofertowej Wszelkie koszty poniesione z tytułu segregacji, 
transportu, składowania i utylizacji odpadów powinny by� uwzgl�dnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza si� u�ycia materiałów, które s� szkodliwe dla 
pracowników i otoczenia o warto�ciach wi�kszych od dopuszczalnych, okre�lonych 
przepisami szczegółowymi. 
 
1.4.5. Warunki bezpiecze�stwa  pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporz�dzi plan bezpiecze�stwa  
i ochrony zdrowia, uwzgl�dniaj�c specyfik� obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce: 

− potrzeby socjalne, maszyny, narz�dzia oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony 
�ycia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie 
utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Inwestor wska�e teren na którym Wykonawca b�dzie mógł zorganizowa� zaplecze na 
potrzeby budowy. Oraz udost�pni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno – 
magazynowe. Przygotowanie pomieszcze� socjalno – magazynowych le�y po stronie 
Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca 
zobowi�zany jest doprowadzi� ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. 
Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie ofertowej. 



 

 
Strona 5 z 24 

 
1.4.7. Warunki dotycz�ce organizacji ruchu 
Poniewa� roboty wykonywane b�d� na terenie zamkni�tym dlatego w trakcie wykonywania 
robót nie przewiduje si� zmiany organizacji ruchu na terenie przylegaj�cym do budowy. 
 
1.4.8. Ogrodzenia 
Nie dotyczy. 
1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Nie wyst�puje. 

1.5. Nazwy i kody robót 
Grupa robót  

a) 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow� 
b) 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie in�ynierii l�dowej i wodnej 
c) 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji  budowlanych 

Klasa robót  
a) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 
b) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie ruroci�gów 
c) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
d) 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne  

Kategoria robót  
a) 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
b) 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
c) 45113000-2  Roboty na placu budowy 
d) 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie ruroci�gów 
e) 45232000-2  Roboty pomocnicze  w zakresie ruroci�gów i kabli  
f) 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 
g) 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne konfekcjonowania powietrza  

1.6. Okre�lenia podstawowe 
1.6.1. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót, za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót tj. do wydania 
potwierdzenia zako�czenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.6.2. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 
urz�dze� lub metod. 
 
1.6.3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, lub 
budowla stanowi�ca cało�� techniczno - u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, lub 
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obiekt małej architektury. 
1.6.4. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiadaj�cy fundamenty i dach. 
1.6.5. Budowla - ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem małej 
architektury. 
1.6.6. Urz�dzenie budowlane zwi�zane z obiektem budowlanym - urz�dzenia techniczne 
zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i 
urz�dzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia �cieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 
1.6.7. Teren budowy - przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z 
przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 
1.6.8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  
1.6.9. Roboty budowlane - budowa, a tak�e prace polegaj�ce na monta�u, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.6.10. Pozwolenie na budow� - decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu 
budowlanego. 
1.6.11. Dziennik budowy -dziennik, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami stanowi�cy 
urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych 
w toku wykonywania robót. 
1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 
1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiaj�cego do 
sprawowania nadzoru nad robotami i wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji 
zadania. 
1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 
zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 
1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.6.16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci w kolejno�ci technologicznej ich 
wykonania. 
1.6.17. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z po-
numerowanymi stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych 
robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. 
1.6.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn�, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.6.19. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.6.20. Zadanie - cz��� przedsi�wzi�cia, stanowi�ca odr�bn� cało�� w ramach 
realizowanego kontrakt. 

1.7. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych 
obj�tych niniejsz� specyfikacja maj� zastosowanie ogólnie obowi�zuj�ce przepisy wynikaj�ce 
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z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowi�zuj�cych przy robotach budowlano - 
monta�owych. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy przeka�e teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezb�dnymi do 
podj�cia realizacji zadania w terminie i na warunkach okre�lonych w umowie. 
 
1.7.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa obejmuj�ca CZ��	 BUDOWLAN
 składa si� z nast�puj�cych 
cz��ci: 

 
1. Projekt budowlany - instalacja p.po�. hydrantowa 
2. Projekt budowlany – instalacja wentylacji mechanicznej  

 
Do wymienionego wy�ej zakresu prac opracowano przedmiary i kosztorysy Inwestorskie. 
W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU WYKONAWCZEGO rozwi�zano wszystkie 
główne zagadnienia pozwalaj�ce na wykonanie zakresu prac obj�tego dokumentacj�, która 
została zatwierdzona. 

1.7.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione w 
cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST. Dane okre�lone w 
dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za docelowe, od których dopuszczalne s� 
odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. 
 
1.7.4. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót, za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót tj. do wydania 
potwierdzenia zako�czenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
1.7.5. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 
urz�dze� lub metod. 

 

2. MATERIAŁY I URZ
DZENIA 

2.1. Rodzaje 
Do realizacji zadania przewiduje si� u�ycie: 
- wył�cznie materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej, spełniaj�cych okre�lone 
prawem standardy, 
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- zastosowanie zestawów rusztowa�, prz�seł do zabezpieczenia terenu budowy (ogrodzenia, 
znaki) spełniaj�cych okre�lone prawem standardy. 

2.2. Wymagania 
Materiały i urz�dzenia u�yte do realizacji zadania powinny odpowiada� wymaganiom 
okre�lonym w przepisach szczegółowych, oraz uzyska� akceptacj� Inspektora Nadzoru. 
Rusztowania powinny posiada� certyfikaty. 

2.3. Materiały i urz�dzenia nie odpowiadaj�ce wymaganiom 
Materiały i urz�dzenia nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� 
wywiezione z terenu budowy. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały i urz�dzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach 
(wskazanych przez Inwestora), zapewniaj�c ich sukcesywny dowóz w miar� wyst�puj�cych 
potrzeb. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnianie wymaga� jako�ciowych stoso-
wanych materiałów. 
 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�yty do wykonania robót ma 
by� utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy oraz b�dzie zgodny z normami 
ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. Jakikolwiek sprz�t, 
maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, lub 
gro��ce zdrowiu zostan� przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

3.2. Sprz�t do realizacji zadania 
Do realizacji zadania mo�e by� u�yty sprz�t, który pod wzgl�dem typu i Ilo�ci. 
Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robót i uzyska akceptacj� Inspektora 
nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót. Dobór �rodków transportu pozostaje po 
stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, składowania i utylizacji odpadów z rozbiórek ustala we 
Własnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Pojazdy Wykonawcy powinny spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego, parametry 
techniczne, dopuszczalne osiowe obci��enia, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe  
z powodu uszkodze� i zanieczyszczenia dróg publicznych w zwi�zku z realizacj� zadania 
obci��aj� Wykonawc� robót. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
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harmonogram robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umow�, dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji b�d� oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej" i w ST, a tak�e w przepisach 
szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Kolejno�� robót 

• czynno�ci przygotowawcze 
• zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania 
• wykonanie nowych elementów budowlanych wewn�trznych 
• monta� wewn�trznej instalacji p.po� hydrantowej 
• próba ci�nienie instalacji p.po�. hydrantowej 
• izolacja cieplna ruroci�gów  
• monta� instalacji wentylacji mechanicznej 
• próby ci�nienia instalacji wentylacji mechanicznej 
• rozruchy i regulacja instalacji j.w. 
• szkolenie obsługi i przygotowanie dokumentacji odbiorowej  
• ostateczne uporz�dkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi. 

5.3. Technologia rozbiórki 
Zakłada si� zastosowanie technologii mieszanej z u�yciem sprz�tu mechanicznego,  maszyn 
do kruszenia i ci�cia betonu, kruszenia konstrukcji murowych oraz rozbiórek r�cznych. Do 
rozbiórek r�cznych przewiduje si� u�ycie młotów pneumatycznych do rozdrabniania betonu 
(konstrukcji murowych), zestawów palników do ci�cia i szlifierek k�towych do demonta�u i 
rozdrabniania elementów stalowych. 
Rozbiórk�, wykuwanie otworów w �cianach konstrukcyjnych nale�y wykonywa� w sposób nie 
naruszaj�cy konstrukcji budynku.  
Wyburzenie elementów kubaturowych zewn�trznych z zabezpieczeniem elementów kubatury 
adaptowanej.  
Gruz i elementy z rozbiórek sukcesywnie odwozi�. Załadunek prowadzi� r�cznie. 
 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało�on� jako�� robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót, utrzymywanie w pełnej sprawno�ci 
zabezpiecze� i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu kompletno�ci ich wykonania zgodnie z 
projektem, przedmiarem i niniejsz� specyfikacj�. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych s�: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1 tona. 
Obmiar robót dla poszczególnych pozycji uj�to w zał�czniku. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty b�d� podlega� nast�puj�cym etapom: 

• odbiór zabezpiecze�  
• odbiór robót zanikowych (np. monta� instalacji wewn�trznych prowadzonych w 

bruzdach lub w stropach podwieszanych), 
• odbiory cz��ciowe instalacji stanowi�cych niezale�ny kpl., 
• odbiór ko�cowy, 
• odbiór pogwarancyjny. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Roboty uznaje si� za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, 
SPECYFIKACJ	 TECHNICZN	 i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je�li warunki 
wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny. 
Gotowo�� robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisj� odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej 
na podstawie przedło�onych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodno�ci 
wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� dokumenty wskazane 
przez Zamawiaj�cego. 
Wszystkie zarz�dzone przez Komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 
składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót b�d� obejmowa�: 
• robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
• warto�� materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• warto�� pracy maszyn i sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 
• koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
• koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT. 
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10. PRZEPISY ZWI
ZANE 
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pó�niejszymi 
zmianami). 
Ustawa Prawo ochrony �rodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst 
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z pó�no zmianami) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
przy r�cznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).  
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano monta�owych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 
r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138  
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodno�ci, 
wzoru deklaracji zgodno�ci oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) 
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, 
 

11. WYKAZ OBOWI
ZUJ
CYCH NORM 
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN -ISO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru 
PN-B-03340 i 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów  
PN-81/H-84023 Stal okre�lonego stosowania. Gatunki. 
PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozj� Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Bn-62/8841-03 Roboty zbrojarskie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania 
PN—82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn�trzne. 
PN-B-02421:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urz�dze�. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-E-05204:1994 – Ochrona przed elektryczno�ci� statyczn�. Ochrona obiektów, instalacji i 
urz�dze�. Wymagania. 
PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
u�yteczno�ci publicznej. Wymagania – wraz ze zmian� PN-83/B-03430/Az3:2000 
PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-80/H-74200 – Rury stalowe ocynkowane. 
COBRTI INSTAL – 1986 – Tymczasowe Warunki Techniczne dla rur miedzianych dla 
instalacji wodnych w budownictwie  
J.w. – monta� oraz warunki techniczne odbioru instalacji wodnych z rur miedzianych 
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Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 5-10-1992 r w sprawie wymaga� 
jakim powinny odpowiada� pod wzgl�dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urz�dzenia zakładu opieki zdrowotnej 
PN- 75/B-231 00 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Okre�lenie, podział i główne 
parametry 

II. WYKONANIE ROBÓT 

2.1 Przygotowanie placu budowy i urz�dze� pomocniczych oraz organizacja robót 
budowlanych 
CPV 45111200-0 

 

2.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
1) Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełnia� wymagania okre�lo-

ne w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP 
z 1985 r. nr 37, poz. 210). 

2) Koordynacja wykonywania robót budowlano-monta�owych poszczególnych rodzajów 
powinna by� dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja 
robót powinna by� uwzgl�dniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych 
oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych 
fazach wykonywania robót. 

3) Niezale�nie od przyj�tych ustale� koordynacyjnych kierownik budowy powinien 
koordynowa� prace zwi�zane z bie��cym przebiegiem robót, przy współudziale 
przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów 
robót. 

4) Ogólny harmonogram budowy powinien zawiera� terminy rozpocz�cia i zako�czenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i 
rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocze�nie umo�liwiał 
wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram 
budowy powinien by� uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien 
stanowi� podstaw� do opracowania harmonogramów szczegółowych dla 
poszczególnych rodzajów robót. 

2.1.2. Zagospodarowanie placu budowy 
2.1.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przyst�pieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio 
przygotowa� teren, na którym te roboty maj� by� wykonywane, a w szczególno�ci: 
ogrodzi� plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgl�du na ochron� mienia znajduj�cego si� 
na placu budowy lub w celu zapobie�enia niebezpiecze�stwu, jakie mo�e zagra�a� w czasie 
wykonywania robót osobom 

1) maj�cym dost�p do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy lub jego 
cz��ci powinno by� tak wykonane, a by nie stwarzało zagro�enia dla ludzi, a jego 
wysoko�� powinna wynosi� nie mniej ni� 1,50 m 

2) wykona� w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wej�cia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych i szynowych, zaopatrzone w urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce przed samoczynnym zamykaniem si�, 

3) wyrówna� stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem 
nierówno�ci i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbada�, czy nie s� zało�one w terenie 
lub nad nim kable, przewody lub inne urz�dzenia, 

4) w razie stwierdzenia istnienia urz�dze�, o których mowa w p. 4), nale�y usun�� je lub 
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zabezpieczy� po porozumieniu si� z organem, do którego kompetencji nale�y utrzy-
manie urz�dze� lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowan� jednostk� b�d� 
osob�, 

5) w razie istnienia napowietrznych przewodów pr�du elektrycznego i niemo�liwo�ci ich 
usuni�cia, zabezpieczy� przewody we wła�ciwy sposób umo�liwiaj�cy bezpieczne 
wykonywanie robót, . 

6) zało�y� w razie potrzeby urz�dzenia piorun ochronne w porozumieniu z wła�ciwymi or-
ganami stra�y po�arnej, stosownie do zachodz�cych okoliczno�ci i potrze by (co mo�e 
wyst�pi� równie� w trakcie wykonywania robót), 

7) osuszy� w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni� korzystanie z wody 
do robót budowlanych i do u�ytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

8) zapewni� korzystanie z pr�du elektrycznego niezb�dnego przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych oraz o�wietlenia placu budowy i miejsc pracy, 

9) wznie�� w miar� potrzeby stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub 
przystosowa� budynki istniej�ce dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na 
cele składowania materiałów, maszyn i urz�dze� oraz przygotowa� miejsce do 
składowania materiałów i sprz�tu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budyn-
kami, 

10)  na budowie, której czas trwania nie b�dzie dłu�szy ni� jeden rok, urz�dzi� dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalni�, szatni�, do gotowania napojów, 
suszenia odzie�y, umywalni� i ust�py, 

11) pomieszczenia wymienione w punktach 9) i 11) powinny by� o odpowiedniej 
powierzchni  zgodne z obowi�zuj�cymi w tym zakresie przepisami dotycz�cymi 
ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

12) przygotowa� składy na materiały, które mog� spowodowa� wybuch (np. materiały p�d-
ne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy u�yciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

13) usuwa� z placu budowy gruz, zb�dne materiały, urz�dzenia i przedmioty mog�ce 
stwarza� przeszkody lub utrudnia� wykonywanie robót. 

 
2.1.3. Ogrodzenia, drogi, przej�cia i parkingi na placu budowy 
2.1.3.1. Ogrodzenia 

• Zaleca si� wykonywanie ogrodze� z gotowych, inwentaryzowanych elementów 
drewnianych, wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z 
tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubo�ci nie wi�kszej ni� 25 mm. 

 
2.1.3.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy  

• Na terenie budowy nale�y wykorzysta� istniej�c� sie� dróg stałych 

2.1.4. Pomieszczenia socjalne i magazynowe 
 
2.1.4.1.  Pomieszczenia socjalne 

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, szatnie powinny odpowiada� 
warunkom technicznym obowi�zuj�cym dla: budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. 

2. Powierzchnia poszczególnych pomieszcze� powinna by� dostosowana do liczby 
personelu budowy z nich korzystaj�cego, a w szczególno�ci:  

- powierzchnia jadalni (�wietlicy) powinna wynosi� 0,65-0,85 mil powierzchni u�ytkowej 
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na 1 pracownika, 
3. Obiekty sanitarne niezb�dne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c.,. szatnie i 

punkty sanitarne, powinny mie� doprowadzon� wod� bie��c� oraz sprawne 
odprowadzenie wody zu�ytej; w przypadku umywalni i natrysków nale�y zapewni� 
mo�liwo�� podgrzania wody. 

4. Wielko�� obiektów i instalacji sanitarnych powinna by� uzale�niona od liczby 
pracowników w sposób nast�puj�cy: 

- szatnia dla robotników, (powierzchnia netto na 1 robotnika) .- w szatni m�skiej 0,45-
0,50 m2, w szatni kobiecej 0,50-1,00 m2, 

- umywalnie (powierzchnia netto  na 1 robotnika) - m�skie 0,25-0,4 m2, kobiece 0,4-1,0 
m2 

- natryski: 1 natrysk na 25 osób, 
- ust�py w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny  przypada�: - 1 oczko 

na 50 robotników lub 30  robotnic,1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,  
 
2.1.4.2. Magazyny 

1. Magazyn gazów technicznych powinien by� nie ogrzewany, o �cianach ogniotrwałych, 
nakryty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, 
uniemo�liwiaj�cy dost�p do magazynu osobom do tego nieupowa�nionym. Drzwi i 
okna powinny otwiera� si� na zewn�trz  

2. Powierzchnia magazynu powinna by� dostosowana do potrzeb wynikaj�cych z 
technologii organizacji robót 

2.2.  Roboty rozbiórkowe 
CPV 45111000-8 
 
2.2.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow�, 
dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji b�d� oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a tak�e w przepisach 
szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.        

 
2.2.2. Kolejno�� robót 

�  czynno�ci przygotowawcze  
�  zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy 
�  rozbiórki i wyburzenia  
�  odwóz gruzu 
�  wyrównanie terenu  
�  wykonanie uzupełnie�  
�  ostateczne uporz�dkowanie  
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2.2.3. Technologia rozbiórki 
Zakłada si� zastosowanie technologii r�cznej. Z uwagi na ograniczon� ilo�� miejsc, 
wi�kszo�� prac rozbiórkowych nale�y wykona� r�cznie. Do rozbiórek r�cznych przewiduje si� 
u�ycie młotów pneumatycznych (elektrycznych) do rozdrabniania konstrukcji murowych.  
Załadunek gruzu – r�czny. 
Ogólna zasada prowadzenia robót rozbiórkowych polega na przyj�ciu kolejno�ci odwrotnej do 
realizacji. Rozbiórk� nale�y rozpocz�� od demonta�u przewodów instalacji, cz��ci 
wyposa�enia, a nast�pnie niezb�dnych przegród budowlanych. 
Gruz i elementy z rozbiórek sukcesywnie odwozi�.  
 
2.2.4. Kontrola jako�ci robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�� 
zało�on� jako�� robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót, utrzymywanie w pełnej sprawno�ci 
zabezpiecze� i oznakowania terenu budowy.  
Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletno�ci ich wykonania 
zgodnie z projektem.  
 
2.2.5. Obmiar robót 
Jak w zało�eniach ogólnych  pkt 7 
Ilo�� jednostek wg projektu technicznego. 
 
2.2.6. Odbiór robót 
Roboty rozbiórkowe mog� podlega� nast�puj�cym etapom: 

�  odbiór zabezpiecze� i urz�dzenia terenu budowy (ogrodzenia, rusztowania, znaki) 
�  odbiory robót 
Odbiorów robót rozbiórkowych ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 
Roboty uznaje si� za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, je�li warunki wymienione w pkt 6, dały wynik pozytywny.  
Gotowo�� robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.  
 
2.2.7. Podstawa płatno�ci 
Jak w zało�eniach ogólnych pkt 9. 
 
2.2.8. Przepisy zwi�zane 

�  Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z pó�n. 
zmianami), 

�  Ustawa Prawo ochrony �rodowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)  
�  Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 
�  Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst 

jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 z pó�n. zmianami) 
�  Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny 

pracy przy r�cznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.) 
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�  Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977) 

�  Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).          

 
2.3. Instalacja p.po�. hydrantowa 

CPV             45330000-9    
  

2.3.1. Zakres robót . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 
na celu wykonanie instalacji p.po�. hydrantow�.   
 W zakresie instalacji niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem ni�ej 
wymienionych robót: 

a) przekucie otworów, wykucie wn�k, i bruzd w przegrodach budowlanych do 
prowadzenia  instalacji, 
b) dostawa i monta� instalacji hydrantowej wykonanej z rur stalowych 

ocynkowanych zgodnie z PN-80/H-74200 ł�czonych na gwint wraz z izolacj�,  
c) wykonanie prób ci�nienia  nowo wykonanej instalacji, 
d) zamurowanie wykonanych wn�k i bruzd budowlanych, 
e) monta� hydrantów ∅25 w szafkach hydrantowych, 
f) pomiary skuteczno�ci działania, 
g) przekazanie do eksploatacji instalacji p.po�. hydrantowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, 
Warszawa 1988. 
Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy� jedynie dostosowania instalacji p.po�. hydrantowej  
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zast�pienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbli�onych (nie gorszych)  charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie zmiany i odst�pstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog� powodowa� obni�enia warto�ci 
funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji, a je�eli dotycz� zamiany materiałów i elementów 
okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog� powodowa� zmniejszenia 
trwało�ci eksploatacyjnej. Roboty monta�owe nale�y realizowa� zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz�cymi przedmiotowej 
instalacji. 

 
2.3.2. MATERIAŁY 
Ruroci�gi 
Instalacj� hydrantow� nale�y wykona� z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-80/H-74200 
ł�czonych na gwint za pomoc� kształtek i ł�czników z uszczelnieniem. 
 
Armatura 
Przewiduje si� zabudow� hydrantów  ∅25 w szafkach hydrantowych natynkowych i 
podtynkowych (w wi�kszo�ci) .  
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2.3.3. SPRZ
T 
Wymagania ogólne:  
Sprz�t u�ywany w robotach instalacyjnych musi odpowiada� przepisom eksploatacyjnym w 
zakresie: 

1. wymaga� u�ytkowych 
2. kontroli stanu technicznego 
3. warunków BHP i p.po�. 

Sprz�t powinien posiada� certyfikat „B”.  
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urz�dze�. 
Wymagania dotycz�ce sprz�tu i transportu: 

• sprz�t stosowany do robót instalacyjnych musi by� u�ytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem 

• przegl�dy techniczne i naprawy musz� by� prowadzone przez autoryzowane firmy 
wskazane przez producenta sprz�tu i posiadaj�ce wymagane uprawnienia do 
konserwacji i napraw sprz�tu. 

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych musz� by� 
zgodne z odpowiednimi normami zakresie: 

a) ilo�� przewo�onego materiału 
b) sposobu jego układania na �rodku transportu 
c) sposobu zabezpieczenia przewo�onego ładunku 
d) sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 

Maszyny, sprz�t i urz�dzenia słu��ce do transportu u�ywane w obr�bie placu budowy musz� 
spełnia� warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowi�zuj�cymi przepisami 
transportowymi, bran�owymi i technicznymi. 

 
2.3.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
1. Rury 
Rury w wi�zkach musz� by� transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci. 
Kształtki nale�y przewozi� w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek nale�y unika� ich zanieczyszczenia. 
 
2. Elementy wyposa�enia 
Zaleca si� transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposa�enia nale�y przechowywa� w magazynach lub pomieszczeniach zamkni�tych w 
pojemnikach.  
 
3. Armatura 
Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na szczelno��. Armatur� 
nale�y składowa� w magazynach zamkni�tych. 
 
4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by� przewo�one krytymi 
�rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nale�y przechowywa� w 
pomieszczeniach krytych i suchych. 
 
2.3.5. WYKONANIE ROBÓT 
1. Ogólne zasady wykonania 



 

 
Strona 18 z 24 

Roboty instalacyjne nale�y prowadzi� zgodnie z obowi�zuj�cymi: 
- normami podstawowymi 
- normami zwi�zanymi z normami podstawowymi  
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych” tom 

11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 – sprawdzaj�c aktualno�� norm i przepisów 
zwi�zanych wymienionych w tym opracowaniu; 

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót  
- przepisami bhp i ochrony p.po� w zakresie obowi�zuj�cym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi bran�owymi, 
- ustaleniami podj�tymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodoci�gowych COBRTI 

Instal Warszawa 2003. 
 

Przed układaniem ruroci�gów nale�y sprawdzi� tras� oraz usun�� mo�liwe do 
wyeliminowania przeszkody mog�ce powodowa� uszkodzenie przewodów. 
Przed zamontowaniem nale�y sprawdzi�, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadaj� uszkodze� mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze�. 
Materiałów uszkodzonych nie wolno u�ywa�. 
 
2. Kolejno�� wykonywania robót: 
1. wyznaczenie miejsca uło�enia rur, 
2. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
3. przecinanie rur, 
4. zało�enie tulei ochronnych, 
5. uło�enie rur z zamocowaniem wst�pnym, 
6. wykonanie poł�cze�. 
7. wykonanie prób ci�nieniowych 
8. monta� armatury i wyposa�enia 
W miejscach przej�� przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywa� �adnych 
poł�cze�. Przej�cia przez przegrody wykona� w tulejach ochronnych. Przej�cia przez 
przegrody okre�lone jako granice oddzielenia po�arowego nale�y wykonywa� za pomoc� 
odpowiednich tulei zabezpieczaj�cych o odporno�ci ogniowej wła�ciwej dla przebijanej �ciany 
oddzielenia po�arowego. 
Monta� armatury i sprz�tu musi by� wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by� poddana próbie szczelno�ci. 
Roboty izolacyjne nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu monta�u ruroci�gów, 
przeprowadzeniu próby szczelno�ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowo�ci 
wykonania powy�szych robót protokołem odbioru. 
 
2.3.6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót: 
Jako�� robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowa�nione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. 
Badania i pomiary (sposób i cz�stotliwo��). 
Sposób bada� przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi 
dokładnie odpowiada� wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. 
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Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych bada� i pomiarów nale�y traktowa� jako 
cz��� składow� odbioru i zał�czy� do dziennika budowy. 
Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga� nie zostało spełnione, 
nale�y dan� faz� robót uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzi� badania ponownie. 

 
2.3.7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiaru robót jest 1 mb wykonanej instalacji 
Elementy wyposa�enia instalacji 1 szt. 

 
2.3.8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót/ w ka�dym zakresie/nale�y przeprowadzi� zgodnie z: 

-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych” 
tom II – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzaj�c aktualno�� norm i 
przepisów wi�zanych wymienionych w tym opracowaniu. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodoci�gowych COBRTI  
Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003    

- Niezb�dnymi dokumentami wymaganymi przy czynno�ciach odbiorowych s�: 
- protokoły odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
- próby szczelno�ci instalacji i badania bakteriologiczne, 
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze, 
- karty gwarancyjne, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 

Odbiór cz��ciowy, ko�cowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny by� 
potwierdzone protokółami, które wraz z dziennikiem budowy stanowi� podstaw� przekazania 
instalacji do eksploatacji. 
Dla odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu obowi�zuj� zasady podane wy�ej oraz 
dodatkowo wymagane protokoły odbioru podło�a gruntowego i podsypek piaskowych. 
 
2.3.9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 
Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

 
2.3.10. PRZEPISY I NORMY ZWI	ZANE  
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 718) 
Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mog�cych stwarza� zagro�enie albo słu��cych ochronie lub ratowaniu �ycia, zdrowia lub 
�rodowiska, podlegaj�cych obowi�zkowi certyfikacji na znak bezpiecze�stwa i oznaczania 
tym znakiem  oraz wyrobów podlegaj�cych obowi�zkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodno�ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczaj�cych do obrotu wyroby mog�ce stwarza� zagro�enie albo 
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słu��cych ochronie lub ratowaniu �ycia, zdrowia lub �rodowiska, wyprodukowane w Polsce 
lub pochodz�ce z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodno�ci lub deklaracji zgodno�ci wystawianej przez producenta oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r w 
sprawie wymaga� w zakresie efektywno�ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) (wchodzi 
w �ycie od dnia 10.11.2003r) 
Rozporz�dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze�nia 2000r w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporz�dzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 poz. 1195) 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 
odprowadzaniu �cieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 
Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymaga� dotycz�cych 
jako�ci wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi  (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718) 
Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r w 
sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) 
Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 wrze�nia 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 
811 ) 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
PN-EN 1333:1998 Elementy ruroci�gów. Definicja i dobór DN 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe poł�cze� ze szczelno�ci� uzyskiwan� na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe poł�cze� ze szczelno�ci� nie uzyskiwan� na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar obj�to�ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 
PN-84/B-01701 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 
PN-92/B-01706 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu. 
Zmiana Az1 
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze� w 
budynkach, wymagania ogólne i �rodki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze� w 
budynkach. Dopuszczalne warto�ci poziomu d�wi�ku w pomieszczeniach 
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze� w 
budynkach. Izolacyjno�� akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno�� akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
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PN-81/B-10700.04 Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-B-10702:1999 Wodoci�gi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozj�. Klasyfikacja i okre�lenie agresywno�ci korozyjnej 
�rodowisk 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci�gów.  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci�gów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci�gów. Podstawowe wymagania 
PN-EN 806-1 Wymagania dotycz�ce instalacji wodoci�gowych (wewn�trznych). Cz��� 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 1717:  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodoci�gowych i ogólne wymagania dotycz�ce urz�dze� zapobiegaj�cych zanieczyszczeniu 
przez przepływ zwrotny. 
EN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozj�. Ryzyko korozji w systemach 
przewodz�cych wod�. Cz��� 3: Przegl�d czynników wpływaj�cych na ogniwo cynkowane 
materiały �elazne 
 
2.4 Instalacja wentylacji mechanicznej 

CPV             45331210-1     
 
2.4.1. Zakres robót . 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.  W zakresie instalacji niniejsza 
specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem ni�ej wymienionych robót: 

a) przekucie otworów w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanałów 
wentylacyjnych, 

b) dostawa i monta� kanałów wentylacyjnych instalacji nawiewnej i  wywiewnej z 
blachy ocynkowanej ł�czonej na kołnierze, 

c) dostawa i monta� kanałów wentylacyjnych okr�głych typ SPIRO  ł�czonych 
poprzez mufy, 

d) dostaw i monta� kanałów elastycznych typ FLEX izolowany, 
e) czyszczenie kanałów i próby ci�nienia, 
f) izolacja kanałów wentylacyjnych wełn� mineralna na folii aluminiowej, 
g) monta� elementów nawiewno - wywiewnych (anemostatów, kratek, czerpni 
wyrzutni, okapów), 
e) monta� central wentylacyjnych i wentylatorów dachowych, 
f) monta� elektryczny układów wentylacji (szafy AKPiA, wentylatorów 

wywiewnych) , 
g) zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworów budowlanych 
h) rozruch instalacji wentylacji, 
i) pomiary skuteczno�ci i uci��liwo�ci układu wentylacji, 
j) przekazanie do eksploatacji układu wentylacji, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj� robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, 
Warszawa 1988. 
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Odst�pstwa od projektu mog� dotyczy� jedynie dostosowania instalacji wentylacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zast�pienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbli�onych (nie gorszych) charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie zmiany i odst�pstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog� powodowa� obni�enia warto�ci 
funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji, a je�eli dotycz� zamiany materiałów i elementów 
okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mog� powodowa� zmniejszenia 
trwało�ci eksploatacyjnej. Roboty monta�owe nale�y realizowa� zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotycz�cymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
2.4.2. MATERIAŁY. 
Nale�y stosowa� materiały krajowe i zagraniczne posiadaj�ce aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  
Poszczególne elementy powinny spełnia� wymogi okre�lone w dokumentacji projektowej. 
Urz�dzenia wentylacyjne powinny by� dostarczone zgodnie z dokumentacja techniczna w 
komplecie ł�cznie z materiałami pomocniczymi do monta�u. 
Wykazem elementów wentylacyjnych: 

1) centrale wentylacyjne nawiewne podwieszane 
2) wentylatory dachowe  
3) komplet automatyki dla układów j.w. 
4) przepustnice regulacyjne prostok�tne i okr�głe. 
5) kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej o przekroju prostok�tnym ł�czone na  

kołnierze. 
6) kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej typu spiro ł�czone na mufy oraz  kanały 

elastyczne. 
7)  wełna mineralna 
8)  zawiesia szpilkowe do kanałów 
9)  nawiewniki, kratki  i anemostaty    
10)  Czerpnie �cienne 
11)  materiały pomocnicze nie uj�te a niezb�dne do wykonania ww. czynno�ci. 

 
2.4.3. WYKONANIE ROBÓT 
Przed robotami monta�owymi kanałów wentylacyjnych nale�y przygotowa� miejsce pod 
monta�. Przygotowa� przebicia przez �ciany.  
Przewody nale�y prowadzi� po wierzchu �cian według dokumentacji technicznej.  
Przewody wentylacyjne nale�y montowa� do stropu za pomoc� zawiesi szpilkowych. 
Kratki wentylacyjne montowa� bezpo�rednio w kanałach wentylacyjnych na trójnikach. 
Nawiewniki  i anemostaty montowa� na przewodach elastycznych. 
Po wykonaniu próby szczelno�ci kanałów wentylacyjnych oraz regulacji, kanały nale�y 
zaizolowa� wełn� mineraln� z płaszczem aluminiowym nast�pnie obudowa� płytami (zakres 
uj�ty w pracach budowlanych 
Urz�dzenia wentylacyjne nale�y montowa� zgodnie z projektem technicznym wg 
dokumentacji techniczno ruchowych producenta rur. 
Przej�cia przez �ciany nale�y uszczelni� elastycznie. 
 
2.4.4. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Kontrola jako�ci wykonanych robót obejmuje: 
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- Sprawdzenie zgodno�ci wykonania instalacji z dokumentacj� projektow� co do zgodno�ci 
zabudowanych materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji. 
- Sprawdzenie poprawno�ci i jako�ci wykonania monta�u wszystkich elementów  
i poł�cze�. 
- Sprawdzenie poprawno�ci wykonania izolacji przewodów i mocowa� kanałów. 
- Wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych przez serwis producenta. 
- Wykonanie próby szczelno�ci. 
- Wykonanie regulacji instalacji i niezb�dnych pomiarów  
Wszystkie badania powinny by� przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki 
przeprowadzonych bada� powinny by� uj�te w formie protokołu. 
 
2.4.5. OBMIAR ROBÓT 
Jednostk� obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej instalacji wentylacyjnej, 1kpl zamontowanych 
urz�dze�. 
 
2.4.6. ODBIÓR ROBÓT 
Nale�y przeprowadzi� zale�nie od konieczno�ci odbiory mi�dzyoperacyjne, cz��ciowe  
i odbiór ko�cowy. Wszystkie odbiory przeprowadzi� zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych Cz��� II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe”. 
 
Odbiór cz��ciowy 
Odbiorowi cz��ciowemu nale�y podda� te cz��ci robót, które zanikaj� w czasie post�pu robót 
(np. przebicia), oraz elementy których sprawdzenie jest niemo�liwe lub utrudnione w fazie 
odbioru ko�cowego (instalacje zabudowane płytami lub zaizolowane). Ka�dorazowo po 
przeprowadzonym odbiorze cz��ciowym nale�y sporz�dzi� protokół i dokona� wpisu w 
dzienniku budowy. 
 
Odbiór ko�cowy 
Przy odbiorze ko�cowym nale�y przedło�y�: 

- protokoły odbiorów cz��ciowych, protokoły z prób szczelno�ci i regulacji. 
- dokumentacj� techniczn� z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych elementów 
W szczególno�ci nale�y skontrolowa�: 
- u�ycie wła�ciwych materiałów i urz�dze�. 
- prawidłowo�� wykonania poł�cze�  
- jako�� zastosowanych materiałów izolacji cieplnej. 
- prawidłowo�� wykonania podpór przewodów. 
- prawidłowo�ci zabudowy urz�dze� wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- zgodno�� wykonania instalacji z dokumentacj� projektow� 

 
2.4.7. PODSTAWA PŁATNO�CI. 
Ogólne wymagania dotycz�ce płatno�ci podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
 
 



 

 
Strona 24 z 24 

2.4.8. PRZEPISY ZWI	ZANE 
PN-89/B-01411 - Wentylacja. Urz�dzenia i elementy urz�dze� wentylacyjnych. Podział, 
nazwy i okre�lenia 
PN-93/B-02869 - Badania odporno�ci ogniowej. Przewody wentylacyjne 
PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiar poprzeczne przewodów wentylacyjnych 
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  
wewn�trznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego u 
u�yteczno�ci publicznej. Wymagania 
PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urz�dzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszcze� w budynkach 
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie 
PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelno��. Wymagania i badania 
 


