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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:
Budowa bariery fizycznej wraz z drenazem odciekow splywajacych z haldy
odpadow poprodukcyjnych zakladow chemicznych ,, Hajduki” w kierunku
stawu Kalina w Swietochlowicach
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I. DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego



Nazwa Inwestycji: Budowa bariery fizycznej wraz z drenazem odciekow sptywajacych z hatdy odpadow

poprodukcyjnych zaktadow chemicznych »Hajduki” w kierunku stawu
Kalina w Swietochtowicach
Adres Inwestycji: Swigtochtowice, woj. $laskie
Zamawiajacy: Chorzowsko - Swigtochtowickie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Chorzowie
Adres zamawiajacego: ul. Sktadowa 1, 41-500 Chorzow

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja w/w inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych ponize;j.

2.1. Zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:
Zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:

- kanatu grawitacyjnego & 200 mm PCV-U L=3,1m
- kanatu grawitacyjnego & 160 mm PCV-U L=18,5m
- kanatu ci$nieniowego & 110 mm PE-L =396,6 m
- kanatu ci$nieniowego & 63 mm PE-L=1659m
- drenaz skrzynkowy PVC L=186m, skrzynki 600/600/1200mm
- studzienki inspekcyjne PVC 600mm

- studnie glgbinowe & 160 mm - 3szt.

- profili stalowych typ 607n H=13m L=26m

- profili stalowych typ 607n H=15m L=59m

- profili stalowych typ 607n H=14m L=33m

- profili stalowych typ 607n H=13m L=153m

Roboty ziemne:
usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm
— mechaniczne wykonanie wykopow i przekopow koparkami podsigbiernymi
— wykonanie wykopéw w gruncie sposobem recznym
— umocnienie pionowych $cian wykopow w gruncie kat. I-VI1I
— zasypywanie wykopow spycharkami i koparkami
—  zaggszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi
— mechaniczne plantowanie terenu spycharkami
— reczne plantowanie terenu

Roboty montazowe:
— wykonanie podtoza pod kanaty z materialéw sypkich
— montaz kanatéw grawitacyjnych z rur PCV-U <200
— montaz kanalow grawitacyjnych z rur PCV-U 160
— montaz kanalow cisnieniowych z rur PE 110
— montaz kanalow cisnieniowych z rur PE (63
— wykonanie studzienek inspekcyjnych PVC &600 mm
—  wykonanie prob szczelno$ci kanatow
— oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego w ziemi
— reczna obsypka zmontowanych kanaléw materiatem sypkim
— montaz $cianek szczelnych z profili stalowych
— wykonanie drenazu odciekow w systemie skrzynkowym
— wykonanie studni glebinowych

3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe



Prace towarzyszace budowie bariery fizycznej wraz z drenazem odciekdw sptywajacych z haldy odpadow
poprodukcyjnych zakladow chemicznych ,, Hajduki” w kierunku stawu Kalina w Swigtochtowicach to: roboty
pomiarowe — tyczenie trasy kanalizacji, usunigcie humusu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Do robot
tymczasowych zalicza umocnienie wykopow.

4. Informacje o terenie budowy
Staw Kalina, na ktorym projektuje si¢ budowg obiektow jest naturalnym zbiornikiem potozonym w potudniowo-
wschodniej czeéci miasta Swietochtowice. Whascicielem terenu jest Gmina Swigtochtowice.
Na terenie placu budowy znajduja sie:
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja ogolnosptawna
Poza obiektami przez teren inwestycji biegna:
- kablowe linie energetyczne
- kablowe linie teletechniczne
- sieci wodociagowe

4.1. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreSlonym w umowie na
wykonanie robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze
oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i podziemne oraz lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych — reperow, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekow, Dziennik
Budowy, Ksiegi Obmiardéw, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy az do zakonczenia i odbioru koncowego
roboét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowigce zatgcznik
dokumentacji projektowej ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdot budowlanych. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, poregcze,
znaki ostrzegawcze, wszystkie inne $rodki do ochrony robdt, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony znadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

4.2. Ochrona interesow 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewnié
ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest obowigzany do szczegdlowego oznaczenia
instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie podejmowatl wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepiséw i normatywow
z zakresu ochrony S$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegodlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.



4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci ma zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace
podczas realizacji robot zwigzanych z powyzsza inwestycja oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne
opracowanie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczefistwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrud-
nionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz", na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz
nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47,
p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 1997, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje si¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacj¢ bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem
wody i energii elektrycznej.

4.6. Ogrodzenie terenu

Wykonawca rob6t na etapie robot powinien wiasciwie zabezpieczyC teren budowy. Teren budowy
powinien zosta¢ ogrodzony, zabezpieczony przed dostgpem o0sob trzecich oznakowany oraz dozorowany.
Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania w czystoSci drog publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegblnie w okresie wywozu ziemi Z wykopow.

5. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci -jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robo6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z
ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg oceng techniczng zdatnos$ci produktu do uzycia, dokonana
W oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu
oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczeg6lnosci remontowanego obiektu zabytkowego),



b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych i
podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych (reperdéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjSciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespédt czynno$ci zmierzajacych do okres$lenia
przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podloza gruntowego, wyko-
nywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, Klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pozn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny Stownik Zamowien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ Iub wspdlzalezno$é czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konser-
wacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploataciji)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD) , zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robdot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa sie takze odbior czesSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior kon-
cowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe
lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, Igcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbtowy opis, oraz wskazanie
szezegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika glownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw
CPV do okreslania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato
si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. (szczeg6towe omowienie stownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).
Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych,

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie



budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

II. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowa bariery fizycznej wraz z drenazem odciekdw sptywajacych
z haldy odpadéw poprodukcyjnych zaktadow chemicznych ,Hajduki” w kierunku stawu Kalina w
Swigtochtowicach.

1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik
budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywac¢ dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrolg jakos$ci materialéw
i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materialdéw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny by¢ okreSlone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow,
elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreSlonym w art.
10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni
z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji 0 przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢é niezwlocznie usunigte z placu budowy.
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawecy na wykorzystanie materiatdow lub elementow
budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach



technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materialéw lub elementéw. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materialy,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$é
techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow
i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat
(element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

I11. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz wymaganiami okre§lonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot. Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Utrzymanie sprzgtu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami stosowania sprzetu.
W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu,
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybodr sprzetu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda okreslone
W projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$§¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej, jezeli
gabaryty lub masy elementdw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu
transportowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszystkie
materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wykonawca bedzie
usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywal tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen
przewozonych materialow i elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw
transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny zapewnic¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania $rodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybdr srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczeg6lnej starannosci przy realizacji robot
w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH



1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie
w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa
bledu popelionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru materiatow,
elementow budowlanych, elementow robot, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych
robot bgda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,
a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwagg wyniki ba-
dan materiatow i robot, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktore maja wplyw na rozwazany problem. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie podzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego
geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lo-
kalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktdéw odwzorowania
zatozong przez geodete. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot odebranych protokotem koncowym odbioru robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wszystkie elementy robot zwigzane z wykonaniem
budowy bariery fizycznej wraz z drenazem odciekoéw sptywajacych z hatdy odpadow poprodukcyjnych zaktadow
chemicznych ,,Hajduki” w kierunku stawu Kalina w Swictochtowicach byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu
budowy (bazy). Projekt sktada si¢ z czesci opisowej i graficznej.
Czesé opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz
sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np.
wzdluz trasy itp.,
2) opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,
3) sposob dostarczania materialow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i in.
4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,
7) rodzaj i ilo§¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadow z
placu budowy,
9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby -
zaplecza technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.
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3. Roboty rozbiorkowe

Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt rozbiorkowych na podstawie decyzji
wydanej przez wilasciwy organ. Roboty rozbiérkowe wigkszych lub skomplikowanych obiektow budowlanych
prowadzi si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robot, ktoérego zakres nalezy uzgodnic
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wigkszych budoéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegblowe zastawienie ilo$ci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody i systemy wykonania robot z uwzglgdnieniem $rodkow realizacji, jak: materialy, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o wickszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonaweca jest zobowiazany,
przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektows, wytyczenie wszystkich
nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokos$ci z reperow, wyznaczy
kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci punktdéw odwzorowania zatozonej
przez inspektora nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jakosci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatdéw i robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy
opracowania pt. Program zapewnienia jakosci jesli Inwestor zgtosi takg potrzebe.

Program sktada si¢ z czgSci ogdlnej i czesci szczegdlowe;.
I. Czes$é ogolna okresla
* system (sposob i1 procedure) kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),
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* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, ustawienia
mechanizmow sterujacych, a takze wy. ciagganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

* sposob 1 forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu
realizacja umowy.

2. Czes¢ szczegotowa dla kazdego asortymentu robdt podaje:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

* wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatow budowlanych i wyrobow,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot,

* sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do
zakresu badan ich czgstotliwosci sg okreSlone w szczegélowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarczy
inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja waznag legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom f norm okreslajacych procedurg badan. Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek.

3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakosci.

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc w tych czynnosciach. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
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niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
* pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
* dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik montazu,
* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
* operaty geodezyjne,
* ksigzke¢ obmiardow robot,
« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,
protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bgdzie opatrzony data i podpisem osoby
dokonujacej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postgpu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach
Robot 1 wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materialy do wbudowania
beda gromadzone i1 bgda stanowity zalaczniki do odbioru robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- protokot przekazania terenu,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dzialdéw przedmiaru
rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego
Stownika Zamoéwien. Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy opracowaé wedlug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy nakladow
rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie
powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidorkowych oraz zwigzanych
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z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
(przeoczenie) w ilo$ciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy | akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.

Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

2. Zasady okreSlania ilosci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bgda obmierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej i podawane
w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kre§lonych robot inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diugosci, objetosci
i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku.
Ilosci ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
$wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty
okres trwania robdt. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie
ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki
obmiar6w, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

VIII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robodt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepujg nastepujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych oraz rozruch
technologiczny. Zasady odbioréw rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Gotowosé
danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Odbidr czesciowy i odbior etapowy

W zaleznosci od wymagan Inwestora moga odbywac si¢ odbiory czgéciowe i etapowe.
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesSci robdt (np. stan zerowy, stan surowy
zamknigty i in.). Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czgsci, ktére w miare postepu robot moga byé
przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robdt stanowiacych z reguly cato$¢ techniczng. Podziat
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania orga-
nizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.

4. Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie 0 wykonanie
rob6t budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gléwne czynnosci, ktore ma przedsiewziac
Wykonawca. Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego -w obecnosci inspektora
nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robét budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych i poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen
technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupehiajacych. Komisja moze przerwac¢ swoje czynnos$ci i ustali¢c nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako§¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Projekty Budowlane poszczeg6lnych elementéw robot,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu -
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy i Ksigegi Obmiardw,
- inwentaryzacje powykonawcza,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

5. Odbior po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentdéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byty zgloszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie regkojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzadzen
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza
m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na
uzytkowanie(ewentualnie), decyzja 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,
3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaly wtgczone w trakcie realizacji budowy,
4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,
5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
6) protokoty odbiorow cz¢éciowych i koncowych,
7) wyniki badan, prob i sprawdzen,
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
12) o$wiadczenie kierownika budowy o:
a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg
oraz przepisami,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
¢) o whasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow
i urzadzen,
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawczej.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

. Strong tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

. Spis tresci

. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia medidw i ich zabezpieczenia

. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z eksploatacji

. Instrukcje postepowania awaryjnego

. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami czgsci

zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatacji i

trwato$ci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow
wymagane jest odrgbne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej
instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.
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8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

1) oséwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

16



2) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektows (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania rob6t, potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne),

4) ewentualne recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiarow (oryginaty),

6) wyniki badaf kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi

i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8) deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt whascicielom instalacji,

10) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczaltowym. Zasady platnosci za
wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robdt . Cena za roboty
tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopow i in., a takze prace towarzyszace, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w ceng robo6t podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty
dokonywane beda na podstawie $wiadectw platnosci wystawionych przez wykonawce i1 akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejsciowe $wiadectwa platnosci sg wystawiane przez wykonawce
i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czeSciowo".
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

X.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

~-HYDROGEOTECHNIKA” Spofka z o.0.
25-116 Kielce; ul. Sciegiennego 262A
Tel. (041) 348-06-60

Fax (041) 361 0159

Zestawienie dokumentacji projektowej

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt Architektoniczno-Budowlany
Informacja BiOZ

Jednostka autorska specyfikacji technicznych

»HYDROGEOTECHNIKA” Spotka z o.0.
25-116 Kielce; ul. Sciegiennego 262A
Tel. (041) 348-06-60

Fax (041) 3610159

2. Normy i inne dokumenty techniczne
1. PN-94/H-74221 - Rury stalowe.
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10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
17.
18.
20.
21,

22.
23.

24.

PN-80/H-74219 - Rury stalowe.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe ogblne wymagania i badania

PN-93/H-74124 Zwienficzenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-B-11113 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

18 501 DIN — Kamien brukowy z betonu.

PN-81/B-03020 - Gt¢bokos¢ posadowienia fundamentu w gruncie.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

ISO 4435:1991 - "Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach

odwadniajacych i kanalizacyjnych."

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" "Warszawa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu — KWH PIPE.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:
Budowa bariery fizycznej wraz z drenazem odciekow splywajacych z haldy
odpadow poprodukcyjnych zakladow chemicznych ,, Hajduki” w kierunku
stawu Kalina w Swietochlowicach

) Adres Inwestycji:
Swietochlowice, woj. Slaskie dzialka nr 3821/1

Zamawiajqcy:’
Chorzowsko - Swietochlowickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Chorzowie

Adres zamawiajacego:

ul. Skladowa 1, 41-500 Chorzow

Nazwa specyfikacji technicznej:
S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:
»HYDROGEOTECHNIKA” Spélka z o.o0.
25-116 Kielce, ul. Sciegiennego 262A
tel. (041) 348-06-60

Autor specyfikaciji:
inz. Damian Scislowicz
mgr inz. Lukasz Tokar

Data opracowania:
styczen 2011 r.

1. WSTEP
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1.1. Nazwa Inwestycji

Budowa bariery fizycznej wraz z drenazem odciekow sptywajacych z hatdy odpadow  poprodukcyjnych zaktadow
chemicznych ,, Hajduki” w kierunku stawu Kalina w Swigtochlowicach.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania pomiaréw
geodezyjnych przy budowie bariery fizycznej wraz z drenazem odciekow sptywajacych z hatdy odpadow
poprodukcyjnych zaktadéw chemicznych ,, Hajduki” w kierunku stawu Kalina w Swietochtowicach. Specyfikacja
techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych
1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

W zakres tych robot wchodza:

e uaktualnienie istniejagcych map sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000 w okreslonych zakresach,

e Wyznaczenie tras rurociggow,

e nanie$¢ pikiety wysokoSciowe,

e w przypadku matej ilosci pikiet wysoko$ciowych uzupeti¢ dodatkowymi pikietami, aby odda¢ wtasciwa
rzezbe terenu,

e wykona¢ wykaz reperéw z podaniem rzgdnych wysokosci oraz zaznaczy¢ repery na mapach do celow
projektowych,

e poda¢ aktualny stan wtadania na mapach (nr dzialek)

e dotgczy¢ odbitki map ewidencyjnych

e poda¢ na mapach rzedne dna i gory studzienek kanalizacyjnych

1.3.2. Pomiary obiektowe

W zakres tych robdt wchodza wyznaczenie punktow sytuacyjno-wysokosciowych, osi obiektow, ciggta
stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace ich latwe znalezienie
i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKreslenia podstawowe

Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej
0 Wyznaczonej wysokosci n.p.m.
Niwelator — przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiardéw topograficznych
i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem przyjetego poziomu
odniesienia).
Dalmierz — dalmierz, odleglo$ciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegloéci bez potrzeby jej przebywania.
Teodolit — teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katow w plaszczyznie pionowej i poziomej.
Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw dtugosci
lub pomiaru réznic wysokosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt II.
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2. MATERIALY

Materiaty niezbgdne do prowadzenia pomiardw sytuacyjno-wysokos$ciowych zgodnych z ST:
- paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dlugos$ci okoto 0,5 m,
- shupki betonowe z krzyzem

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt I11.

3.2. Sprzet do wykonania pomiarow
Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiarow geodezyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— teodolitéw i tachimetrow
— niwelatorow,
— dalmierzy,
— tyczek geodezyjnych,
— lat mierniczych,
— stalowych tasm mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow i wyposazenia

Wyposazenie i materiaty do pomiarow geodezyjnych moga by¢ transportowany za pomoca dowolnych
srodkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. V. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

5.2. Wyznaczenie punktow glownych

Tyczenie osi trasy kanalizacji nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektoweyj.

5.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot .
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt VI. Kontrole jakosSci

prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug
ogo6lnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VIII.
7.2. Odbior prac pomiarowych

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow

i dziennikow pomiaréow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada
Przedstawicielowi Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK —1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK —1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

NoakowhE

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogblne dotyczace rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowsg zamieszczono w ST S-00 00 00
,»Wymagania ogélne” pkt IX.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:
Budowa bariery fizycznej wraz z drenazem odciekow splywajacych z haldy
odpadow poprodukcyjnych zakladow chemicznych ,, Hajduki” w Kierunku
stawu Kalina w Swietochlowicach

) Adres Inwestycji:
Swietochlowice, woj. Slaskie dzialka nr 3821/1

Zamawiaja,cy:’
Chorzowsko - Swietochlowickie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Chorzowie

Adres zamawiajacego:

ul. Skladowa 1, 41-500 Chorzow

Nazwa specyfikacji technicznej:
S-02.00.00 WYKOPY W GRUNTACH I-VII

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej:
»HYDROGEOTECHNIKA” Spélka z o.o0.
25-116 Kielce, ul. Sciegiennego 262A
tel.  (041) 348-06-60

Autor specyfikaciji:
inz. Damian Scislowicz
mgr inz. Lukasz Tokar

Data opracowania:
styczen 2011 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-V1I kategorii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy
bariery fizycznej wraz z drenazem odciekow splywajacych z haldy odpadow  poprodukcyjnych zakladow
chemicznych ,, Hajduki” w kierunku stawu Kalina w Swig¢tochtowicach obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach
kat. I-VII.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gleboko$¢ wykopu - rdznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m?, o $cianach pionowych badz nachyleniu

1:0,25

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.01 pkt I1.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopoéw powinny by¢ w maksymalny sposob wykorzystane do budowy nasypow. Grunty
powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00.00.00 Wymagania ogélne pkt I11.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntoéw ( koparki, tadowarki),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
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— sprzet do odwadniania wykopow (pompy, iglofiltry)
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania og6lne pkt I'V.

4.2. Transport gruntéw

Wybor transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST S-00.00.00 pkt V.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic i uzgodni¢ z wtasdcicielami sieci infrastruktury istniejace;j
sposéb i czas prowadzenia robot. Wykopy powinny zosta¢ wykonane, jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody
prowadzenia robot ziemnych (r¢czne lub mechaniczne) powinny zostaé dostosowane do glebokosci wykopu,
warunkow geotechnicznych, ustalen z wladzami koordynujacymi 1 posiadanego sprzetu mechanicznego.
W miejscach kolizji i zblizen z istniejaca infrastruktura podziemna wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac recznie i powinny by¢é umocnione $cianka szczelna.
Wykopy szerokoprzestrzenne powinny by¢ wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. Szeroko$¢ wykopu jest uwarunkowana $rednicg kanatu lub obiektu,
zwigksza si¢ ja o 0,4 m z kazdej ze stron jako rezerweg niezbedng do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi
inaczej. Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
rob6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wyréwnanie dna wykopu i
wykonanie podloza z dobrze zageszczonego piasku, nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
montazu przewodu lub budowy obiektu. Dla kanalizacji przewiduje sie¢ wykonanie podsypki z gruntu rodzimego
0,10m, oraz obsypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania zwiru lub tlucznia na
powierzchni zwiru nalezy da¢ kazdorazowo warstwe piasku. Przy uktadaniu przewodow w gruntach zwartych lub
nasypowych wzglednie nawodnionych na dnie wykopu wykonaé¢ podsypke z warstwy piasku lub pospoftki.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Sposob odwodnienia okresla dokumentacja projektowa poszczegdlnych zadan.

Po calkowitym zamontowaniu rurociggu kanalizacyjnego lub wykonaniu obiektu nalezy wykonaé zasypke
wykopow. Przestrzen wykopéw w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypetni¢é gruntem piaszczystym nie
zawierajacym kamieni.

W przypadku przewod6éw rurowych nalezy sprawdzi¢:

— prostolinijnos$¢ utozenia przewodu,

— zgodnos$¢ z projektowanym spadkiem,

— sprawdzi¢ droznos$¢ ($wiatto kanatlu) 1 wykonaé proby hydrauliczne na eksfiltracje i infiltracje,

— wykona¢ zasypke gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta winna
by¢ zageszczona warstwami co najwyzej 20 cm rownoczesnie z obu stron. Jako zasypka moze by¢ stosowany
piasek i piasek pylasty. Zasypke nalezy doktadnie zaggsci¢ ogodlnie dostgpnymi metodami nie powodujac
uszkodzenia rur.

— wykonac¢ zasypke gornej czgsci wykopu warstwami (z rOwnoczesng rozbiorka odeskowania) gruntem rodzimym.

— teren po przeprowadzonych robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00.00 pkt VI.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na:
a) zapewnienie statecznos$ci $cian wykopu,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
¢) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
d) zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST S 00.00.00 pkt VIII.

7.2. Zasady odbioru robot

Badanie materialow i elementéw obudowy wykopoéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne, porownujac rodzaj materialtdow z cechami podanymi w opisie technicznym. Sprawdzenie
metod wykonania wykopow - wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Rysunkami oraz
uzytkowanym sprzgtem. Badanie materiatow drenéw i obsypki filtracyjnej nalezy wykonaé¢ bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewngtrzne porownujac rodzaj materiatdéw z cechami podanymi w Rysunkach. Badanie
przekroju drenazu przeprowadza si¢ przez sprawdzenie wymiaré6w poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar
z doktadno$cia do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenazu w planie i zmiany przekroju przeprowadza si¢ przez
ogledziny zewng¢trzne, czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

7.2. Zakres odbioru robot

Minimalna czgsto$¢ i zakres testow i pomiar6w

Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary wykonywaé tasma co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegolnych co 50 m
Pomiary zaglebienia dna

Pomiary wykonywa¢ niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.

Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora

Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

Szerokos¢ dna wykopu

Szerokos¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ si¢ od projektowane;j z tolerancjg + 5 cm

Zaglebienie dna

Zaglebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysoko$ciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg —3cm do +1cm.

Wspotezynnik  zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z okreslong kategoria przeznaczenia gruntu.

P RPROO~NOOOTS, WN R

H
N
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00

,»Wymagania ogoélne” pkt IX.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budows kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej podczas budowy bariery fizycznej wraz
z drenazem odciekéw splywajacych z haldy odpadéw  poprodukcyjnych zakladéw chemicznych ,, Hajduki”
w kierunku stawu Kalina w Swictochtowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i ttocznej.
W zakres tych robot wchodza:

roboty przygotowawcze,

roboty montazowe sieciowe,

montaz studni rewizyjnych,

kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagdéw i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktore stuzg do odprowadzania
sciekow i/lub wod powierzchniowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzigki sile cigzkosci, a przewody sa
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze¢sciowego napetnienia.

1.4.2. Kanaly

Kanatl - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia rur spustowych z dachow budynkow lub wpustéw ulicznych
z siecig kanalizacji deszczowej.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wod deszczowych z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy
wytracenie nadmiaru energii §ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

Studzienka wlazowa — studzienka o $rednicy min. 1000 mm, ktérej inspekcja i czyszczenie moze odbywac sig¢
poprzez wejscie pracownika do $rodka.

Studzienka niewlazowa — studzienka o $rednicy ponizej 1000 mm, ktorej inspekcja i czyszczenie moze odbywaé
si¢ wylacznie z zewnatrz.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatlow)
oraz techniki video do przegladow kanatow
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1.4.4. Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej - jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt L.6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt I1.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-00.00.00
»Wymagania og6élne” pkt I1.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1 Rurociag tloczny

Do budowy rurociggéw tlocznych zaprojektowano rury polietylenowych @ 63mm i @ 110mm
PE 100 SDR 17 PN 10.

2.2.2 Rurociag grawitacyjny

Do budowy rurociggdw grawitacyjnych zaprojektowano rury PVC @ 160mm i @ 200 mm klasy S.
2.3. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegolnych
grup, wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
stosoOw lub pojedynczych rur.

2.4.2. Pierscienie odcigzajgce
Pier$cienie odcigzajace mozna skladowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania

wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Skltadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegodlnych stosow wyrobow lub pojedynczych pierscieni.
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2.4.3. Wlazy kanalowe

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ sktadowane poziomo, z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.5. Pozostale

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy nalezy sktadowaé¢ w suchym, zamknigtym
magazynie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt II1.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykazaé sig¢

mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e Zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsigbiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,
sprzgtu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
samochody dostawcze i samowytadowcze
weciggarki reczne, mechaniczne
pompy od odwodnienia wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt I'V.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych, za$§ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).
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4.3. Transport pierScieni odciazajacych

Transport piercieni odcigzajacych powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie pierscieni o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4, Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktadaé na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocag
kotkéw osiowych, kotkow s$wiadkow 1 kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze ST-02.00.00 Wykopy nalezy wykonaé, jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robdt - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg¢ jego glebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢é wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie
lub w sposob uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora.
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5.4. Odwodnienie dna wykopu

Odwodnienie wykopdw nalezy realizowac zgodnie z dokumentacja projektows.

5.5. Przygotowanie podloza

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie ze ST-02.01.01 W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub zwiru
z piaskiem o grubos$ci 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. Zageszczenie podtoza oraz podsypki
i obsypki powinno wynosi¢, o ile dokumentacja techniczna nie okresla inaczej 95% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora. Zageszczenie podtoza oraz podsypki i obsypki dla kanatéw posadowionych w drogach powinno wynosi¢
98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

5.6. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na trojnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ rOwniez
stosowanie specjalnych hakow z dlugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do
wielkoéci i cigzaru rur opuszczanych.

5.7. Roboty montazowe

e Wykop otwarty dla przewodow kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-

B-10736 oraz PN-EN 1610. Stateczno$¢ wykonywanego wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez zastosowanie

odpowiedniego oszalowania o $cianach pionowych, utrzymania odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopu ze

skarpami.

e O$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana

e jesli istnieje potrzeba wchodzenia migedzy np.: studzienke kanalizacyjng a §ciang wykopu minimalna przestrzen
robocza powinna wynosi¢ 0,5m

e« Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywa¢ bez oszalowania o glebokosci wickszej niz 1m, lecz nie

wigkszej od 2m - jesli tak okres$la dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania

wykopow o §cianach pionowych o glgbokosci nie wiekszej niz 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia

terenu w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykop,

«  Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu;

e Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane

zaglebienia pod kielichy;

e Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody

opadowe

e Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury,

e Minimalna grubo$¢ zasypki powinna wynosi¢ 20 cm powyzej wierzchu rury; dobér wlasciwego gruntu oraz

doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni

e Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020; grunt ten

moze by¢ gruntem rodzimym, jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 300mm Iub dostarczonym

z zewnatrz, nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewod (gruz, $mieci itp.) lub spowodowac

niewlasciwe zaggszczenie zasypki;

e Zageszczenie zasypki wstgpnej, powinno w zasadzie odbywaé si¢ recznie, zaggszczenie zasypki glownej

przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie; ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez

geologa

e W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym prace nalezy wykonywaé rgcznie pod

nadzorem wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robot kanalizacyjnych.

e Przed rozpoczgciem robot zabezpieczy¢ materiaty niezbgdne do prowadzenia robot w réznych

warunkach pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czysta tkaning do czyszczenia elementow,
pasy do opuszczania rur,

o W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatéw powinny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
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Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

e  Nalezy oceni¢ stan czystosci przygotowanych do montazu odcinkéw, a ewentualne zanieczyszczenia usungé
oraz trzeba sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu badz sktadowania. Na zmontowanych
odcinkach, miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e Rury, ksztaltki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieniczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢
sprawdzone przed montazem, czy spetniaja wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone.

o Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na
co najmniej 1 obwodu, symetrycznie do jej osi.

e Dopuszcza si¢ skracanie do dlugo$ci montazowych, wytacznie prostych odcinkéw rur.

e Otwarte rurociagi zaslepi¢ odpowiednio dopasowanymi pokrywami.

e Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. Przed montazem trzeba posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem,
a nastgpnie wsuna¢ jedna rur¢ w drugg recznie (ewentualnie mozna postuzy¢ si¢ dzwignia)

e nalezy sprawdzi¢ osiowos$¢ rurociggu

e Po ulozeniu rurociggu, skontrolowaniu spadkéw i wykonaniu podbudowy z piasku mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopu. Kanat trzeba zasypywac¢ do wysokos$ci 30cm nad rure, warstwami 10-15cm ubijanymi recznie
lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego, zeby nie spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu.

e Przy budowie przewodow sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzegaé przepisow BHP

5.7.1. Rury kanalowe

Montaz przewodoéw rurowych powinien odbywac si¢ zgodnie z ,,“Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” - cze§¢ II “Instalacje sanitarne i przemystowe” COBRTI Instal,
i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur,
armatury, urzadzen. Rury ulozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone,
w celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegdlne
ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosei rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Uszczelnienia ztaczy rur kanalowych mozna
wykona¢ specjalnymi fabrycznymi pierScieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub wedlug rozwigzan
indywidualnych zaakceptowanych przez Managera, Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub
w komorze (kanaty o $rednicy do 0,3 m mozna tgczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - $lepa). Kat zawarty
miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do
90°. Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé
w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne

Miejsce usytuowania studzienek oraz glebokos¢ ich posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
oraz normg PN-B-10729:1999, co jest wazne dla zachowania prawidlowosci zalozonych spadkow rur. Montaz
studzienek betonowych zaczyna si¢ od ulozenia kinety w wykopie podlozu przedstawionym w dokumentacji
projektowej. Elementy studni nalezy montowaé przy pomocy dzwigu lub koparki. Potaczenia kr¢géw nalezy
wykonac¢ szczelnie za pomocg uszczelki gumowej. Studzienke zasypaé gruntem sypkim, tatwo zageszczajacym si¢
rownomiernie na calym obwodzie rury trzonowej. Na koficu zamontowaé zwienczenie.
Studzienki rewizyjne przetazowe sktadajg si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— plyty przykrywajacej

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
glebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza
si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez komindw
wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynke
wlazowa wg PN-H-74051.
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5.7.4. Izolacje

W trakcie prac budowlanych nalezy przestrzega¢ wszystkich elementow zawartych w dokumentacji
projektowej dotyczacej zabezpieczen powierzchni betonowych przed wilgocia oraz substancjami ropopochodnymi.
Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiatdw niz zawartych w dokumentacji projektowej. Kazda zmiana musi
by¢ zatwierdzona pisemnie przez Zamawiajacego.

5.7.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Material zasypowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia obsypki zalezy od
przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni
z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwo$cia okre§long w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— badanie szczelnosci odcinkoéw kanatow tacznie ze studzienkami przez wykonanie proby hydraulicznej na
eksfiltracje,
— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

6.2.3. Préoba szczelnos$ci

Po zamontowaniu rurociggdw i wykonaniu studzienek nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z PN-
EN-805 oraz zaleceniami producentow rur. Proby nalezy wykona¢ na infiltracje wody do przewodu i eksfiltracje
wody z przewodu. Probe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy obnizonym poziomie zwierciadta wody
gruntowej do 0,5m ponizej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociagu o grubosci ca 30cm ponad wierzch rury.
Napelienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dolu kanalu tak, aby umozliwi¢ jego
odpowietrzenie. Probg nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3m stupa wody w najnizszej studzience. W gornej
studzience warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5m ponad gérng krawedz otworu wlotowego.
Préobom nalezy poddawa¢ odcinki migdzy studzienkami o dlugosci ok. 50m. Czas proby wynosi 30min. dla odcinka
do 50m i 60min. dla odcinka powyzej 50m. Probe na infiltracj¢ przeprowadza si¢ po zaprzestaniu odwadniania
wykopow dla catkowicie wykonanej na okreSlonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podzialu na odcinki.
W przypadku pozytywnej proby na eksfiltracje, z proby na infiltracje mozna zrezygnowaé. Decyzje o tym powinien
podja¢ Manager. Ze wzglgdu na wlasciwosci lepkosprezyste rurociggéw wykonanych z tworzyw termoplastycznych

35



spelienie wszystkich warunkéw norm polskich moze by¢ trudne, dlatego tez proponuje si¢, aby probe szczelnosci
przeprowadzi¢ zgodnie z procedura zawartg w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996.

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

— rzgdne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt VIII. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
— zasypany zagegszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:
a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo-odbiorcze.
b) Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace
poziom wod gruntowych.
¢) Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rzedna.
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu.
e) Dziennik Budowy.
f) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

7.3. Odbior techniczny wstepny

Jest to odbiér techniczny calkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:
a) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czgsciowych.
b) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej
przez uprawnionych geodetow.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/H-74051/00 Wtazy kanatowe ogdlne wymagania i badania

PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach

uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

6. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

9. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

10. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykfe.

11. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

12. PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

13. PN-B-11113 — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

14. 18 501 DIN — Kamien brukowy z betonu.

15. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

16. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

17. PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

18. PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

19. PN-B- 19701: 1997 - Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

20. PN-EN 752-1. -2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

21. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

22. PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych .
Warunki techniczne wykonania.

23. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

24. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

25. PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu

znamionowym nie przekraczajacym 30 kV

akrowppPE

8.2.  Inne dokumenty

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr178 z 2003 r. poz. 1745).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdt wraz z cena jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
»Wymagania ogolne” pkt IX.

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczaltowym. Zasady ptatnosci za
wykonane roboty zostana okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robot. Cena za roboty
tymczasowe np. odwodnienia wykopdéw, zabezpieczenie wykopdw i in., a takze prace towarzyszace, np. prace
geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w ceng robot podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw platnosci wystawionych przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

PrzejSciowe $wiadectwa platnosci sg wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czg§ciowo".
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:
— roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej;
— dostarczenie materialow;
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wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie Scian wykopu;
zabezpieczenie urzgdzen w wykopie i nad wykopem;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

ulozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;
utozenie rur kanatowych;

wykonanie studzienek kanalizacyjnych;

badania szczelnosci kanatow;

zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna,;
transport nadmiaru urobku;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaré6w wymaganych w Specyfikacji Technicznej:

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow kanalizacji sanitarne;.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg drenazu poziomego podczas budowy bariery fizycznej wraz z drenazem odciekow
spltywajacych z haldy odpadow poprodukcyjnych zaktadéow chemicznych ,, Hajduki” w kierunku stawu Kalina
w Swigtochtowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Drenaz odciekéw o tacznej diugosci 186,0m nalezy wykonaé ze skrzynek deszczowych PE z mozliwoscia
inspekcji. Zaprojektowano skrzynki o wymiarach wys./szer./dt. 600/600/1200mm.

Drenaz zostanie umieszczony na glebokosci ok. 1,8m p.p.t., tj. ok. 0,3m ponizej poziomu zwierciadta wody
gruntowej. Skrzynki zostang zabezpieczone geowtdkning 0 gramaturze 200g/m? i obsypane warstwa drenazowg o
grubosci 0,5m ze zwiru o uziarnieniu 8/16mm(profil drenazu skrzynkowego rys. nr 3 Projektu Budowlanego).

Drenaz odciekéw zostanie podiagczony do projektowanych studni glebinowych Pgl- Pg3 poprzez odplywy
wykonane z rur PCV-U @ 160mm. Montaz odplywow ze skrzynkami drenazowymi za pomocg przytaczy rurowych
@ 160mm przeznaczonych do skrzynek deszczowych. Potaczenie odplywow ze studniami glebinowymi za pomocg
trojnikow réwnoprzelotowych @ 160mm, zamontowanych na filtrze studni @ 160mm PCV(szczegdt wg rysunkow

nr 6;7;8 Projektu Budowlanego).

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Drenaz poziomy — urzadzenie state lub dlugotrwate do obnizenia zwierciadta wod gruntowych przy zastosowaniu
elementoéw drenazu w poziomie.
Scieki — woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, ktore doplynely do systemu
kanalizacyjnego, np. odptyw z gospodarstw domowych, ushug i przemystowych, skroplin takze wody deszczowe,
jesli doptynety do systemu kanalizacji.
Sie¢ kanalizacyjna — uklad polaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych si¢
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekow lub
wylotow kanalow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.
Sie¢  kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo -
gospodarczych i przemystowych.
Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacji, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile cigzkosci.
Rura ochronna — rura dla zabezpieczenia przewodu przy skrzyzowaniu z projektowana droga, torem lub innym
uzbrojeniem podziemnym.
Srednica nominalna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej
rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.
Cisnienie robocze - wysoko$¢ cis$nienia okres$lona zgodnie z dokumentacja techniczna jako maksymalna réznica
rze¢dnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
Rura ochronna — rura dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z projektowang droga, torem lub innym
uzbrojeniem podziemnym.
Srednica nominalna — jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej
rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.
Cisnienie robocze - wysokos$¢ ci$nienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna roéznica
rzgdnych linii ci$nienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.
Kanal — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow.
Kolektor glowny — kanatl przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanalow oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.
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Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka wlazowa — studzienka o $rednicy, co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka niewlazowa — studzienka o Srednicy mniejszej niz 1,0 m przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze¢$¢ komory roboczej i komin wlazowy
sa wykonane z prefabrykatow.

Komora robocza — zasadnicza cz¢$é studzienki przeznaczona do czynno$ci eksploatacyjnych. Wysokosé komory
roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzgdng dna lub spocznika.

Komin wlazowy — szyb laczacy komorg robocza z powierzchnia terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wtaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Spocznik — element dna studzienki pomigdzy kineta a $ciang komory roboczej.

Wysokos¢ komory roboczej — odleglo$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty pokrywowej lub innego
elementu przykrycia komory roboczej a rzedng spocznika przy $cianie komory.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w S-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt I1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania drenazu

Do wykonywania robot nalezy stosowaé tylko materialy posiadajace Aprobate Techniczng, deklaracje
zgodnosci lub $wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiatlow konieczna jest zgoda projektanta,
ktéry moze w celu dopuszczenia materialu zada¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materialdéw beda
wykonywane na koszt Wykonawcy proponujacego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Materiaty stosowane w sieciach kanalizacji powinny by¢ tak dobrane, aby ich skiad a takze wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wod oraz zmian powodujacych obnizenie trwatosci elementow
systemu.

e Rury i ksztaltki PVC @ 200mm kielichowe klasy S o wytrzymatosci 8 kN/m? ze scianka lita.

e Rury i ksztattki drenarskie z rur PVC w potowie perforowanych @ 50mm.

e Rury wywiewne PVC @ 50mm klasy N (SDR 41, SN8) z uszczelka.

e Studzienki z kregdw betonowych (studzienki rozprezne, obudowy studni gigbinowych) wyposazone w armature
wg Dokumentacji Projektowej oraz odpowiednich norm. Rzedne wymagane do studzienek podane sg w
Dokumentacji Projektowej.

Przejscia przez przeszkody, sciany komory zbiorczej i pompowni wykona¢ w tulejach szczelnych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt I11.

3.2. Sprzet do wykonania drenazu poziomego

Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu podstawowego:
e zurawi budowlanych samochodowych,
e koparek podsigbiernych,
e spycharek kotowych lub gasienicowych,
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e sprzetu do zageszczania gruntu,

e samochody dostawcze i samowytadowcze,

e wciggarki reczne i mechaniczne,

e zestawy do ciecia stali (palnik acetylenowo-tlenowy),
e wycinarka do tulei szczelnych @ 200 mm.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt I'V.

4.2. Transport rur i materialow

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-0. Do wykonania robdt objetych niniejsza ST
zastosowanie maja konwencjonalne $rodki transportu kotowego.

Rury z tworzywa sztucznego w wigzkach transportowane musza by¢ na samochodach o odpowiednigj
dlugosci. Przewoz rur moze by¢ wykonany wylacznie samochodem skrzyniowym. Przewdz powinno si¢
wykonywaé przy temperaturze powietrza od — 5°C do +300C. na platformie samochodu rury powinny lezeé
kielichami naprzemianlegle. Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m. Wyladunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka uniemozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyjac rury ,,wewnetrzne. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie do $rednicy
250 DN lub z uzyciem podno$nika widlowego. Rur nie wolno zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem
winny one spoczywaé na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie
max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Jezeli dtugosé rur jest wigksza niz dtugosé¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kregi betonowe nalezy transportowa¢ wg wytycznych producenta.

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasmg stalowa.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport pierscieni odcigzajacych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbhudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie pier§cieni o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow $wiadkoéw i1 kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Dla systemu drenazowego wszystkie badania nalezy przeprowadza¢ wg wytycznych
Producentéw systemow.
Badania dotyczgce glebokosci utozenia przewodow.

Gleboko$¢ utozenia przewodu bada si¢ mierzac rzgdng wierzchu przewodu , a nastepnie obliczajac roznice
hn miedzy zmierzona rzedna a rzedna projektowanego terenu. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 0,05 m, w
odleglosciach co najmniej 50 m.
Badanie bezpiecznej odlegltosci przewodu do budowli sgsiadujace;j.

Odleglos$¢ osi przewodu od budowli oraz krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli sasiadujace;j
z wykopem bada si¢ mierzac te odlegtosci tasmg stalowa z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnujac je z odlegloscig w
dokumentacji oraz z wielkoscia a, obliczona wg. wzoru : a [1[/[(H-h+0,3)/tg[1]+0,5
gdzie:
H — gtebokos¢ wykopu, w metrach,
h — gltebokos¢ fundamentu budowli sasiadujacej, w metrach,

- kat stoku naturalnego, zalezy od rodzaju gruntu, w stopniach na podstawie zmierzonych rzednych dna wykopu i

dna fundamentu budowli z doktadnoscig do 0,05 m.
Badanie zabezpieczenia sgsiadujgcej budowli.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne, sprawdzajac zgodnos$¢ z dokumentacja, a w przypadku
specjalnych budowli zabezpieczajacych — wykonujac odpowiednie pomiary.
Badania dotyczgce potozenia.
Podtoze naturalne bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy grunt podioza jest
sypki, naturalnej wilgotnosci, czy nie zostat podebrany i nadaje si¢ na podtoze.
Jesli grunt rodzimy nie jest zgodny z okreslonymi w dokumentacji, ustalenie jego przydatnosci powinno nastgpi¢ w
przypadku:
e przewidywania nizszej wytrzymatosci gruntu od wymaganej — po przeprowadzeniu dodatkowych badan i

wyznaczeniu naprezen dopuszczalnych w gruncie,

e przewidywania szkodliwego dziatania srodowiska na material przewodu — po okresleniu na podstawie badan
laboratoryjnych rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska,

e wystgpowania wody gruntowej w warunkach innych niz byly przewidywane w dokumentacji — po
wprowadzeniu nowej decyzji projektowej dotyczacej wody gruntowe;.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie.

Odchylenie krawedzi podloza sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na podloze osi przewodu wyznaczonej na

fawach celowniczych i pomiar odchylek krawedzi podtoza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalezy wykona¢ z

doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie, co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku.

Réznice rzednych podloza (powodujacych odchylenie spadku) sprawdza si¢ na zalozonych nad podtozem lawach

celowniczych. Pomiar nalezy wykona¢ tatg niwelacyjng z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych

miejscach odleglych od siebie, co najmniej o 30 m.

Badania dotyczgce budowy przewodu.

Badanie utozenia.

UtozZenie na podtozu naturalnym, wzmocnionym i na podporach nalezy zbada¢ przez ogledziny zewng¢trzne.

Badanie odchylenia osi przewodu.

Odchylenie osi przewodu sprawdza si¢ przez odrzutowanie pionem na utozony przewod osi przewodu wyznaczonej

na tawach celowniczych i zmierzenie odchylek rzutu osi utozonego przewodu. Pomiar nalezy wykonaé¢ w

odlegtosciach, co najmniej 30 m z doktadnoscia do 0,01 m.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przewodu.
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Dopuszczalne odchylenie roznicy rzednych przewodu (powodujacych odchylenie spadku) sprawdza si¢ obliczajac
rzgdne przewodu i poréwnujac je z podanymi w projekcie. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w
odleglosciach, co najmniej 30 m.
Badanie zmiany kierunku przewodu.
Badanie wykonuje si¢ w celu sprawdzenia prawidlowosci wykonania zmiany:
e  kierunkow za pomoca ksztattek — stwierdzajac zastosowanie ksztattki o wlasciwym kacie zalamania,
e kierunki na zlaczu rur — mierzac przyprostokatne trojkata prostokatnego, ktdrego ostry kat tworza osie rur
zlacza i obliczajac iloraz zmierzonych wielkos$ci (tangens powstatego kata) z doktadnoscia do 0,001.
Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne oraz wykonujac pomiar umocnien zabezpieczajacych i
poréwnujac je z dokumentacja.
Badanie zabezpieczenia przy przejsciach przez przeszkody.
Zabezpieczenia przy przej$ciach pod stalymi przeszkodami i przez $ciany obiektow nalezy bada¢ przez ogledziny
zewngtrzne.
Badanie zabezpieczenia przed korozjq.
Prawidlowe wykonanie zabezpieczenia przewodow przed korozja sprawdza si¢ po probie szczelnosci odcinka
przewodu przez ogledziny zewnetrzne.
Wyrywkowo nalezy opukaé izolacje zewnetrzng i stwierdzi¢ czy przylega ona trwale na calej powierzchni;
skontrolowac¢ styki i zmierzy¢ szeroko$¢ zaktadow z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie zabezpieczenia przewodow przy prgdami blgdzqgcymi.
Badanie przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne, zwracajac szczegdtowa uwage na wykonanie pokry¢ i rur
ochronnych oraz punktow kontrolnych.
Badanie zasypki przewodu.
Prawidtowos$¢ wykonania zasypki przewodu nalezy sprawdzi¢ mierzac wysoko$§¢ zasypki nad wierzchem rury i
badajac zageszczenie z bokdw rur. Pomiar nalezy wykona¢, co najmniej w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie nie mniej niz o 30 m, z doktadnoscia do 0,1 m.
Badania dotyczgce szczelnosci przewodu kanalizacyi.
Badania szczelnosci przewodu na eksfiltracje.
1. Stan odcinka.
a) Na badanym odcinku o okreslonej dtugos$ci Lp i $rednicy zastgpczej dz, pomigdzy studzienkami nie
powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgale¢zienia oraz otwory wlotowe w gornej studzience
i wlot badanego odcinka przewodu do dolnej studzienki powinny by¢ dokladnie zamknigte (zaslepione)
przy Uzyciu balonu gumowego, korka, tarczy itp. Odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w
sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych podczas prob bez rozluzniania ztaczy. Stropy $lepych
studzienek powinny by¢ zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy wyplyw przez strop.
b) Przy spadku powyzej 5% zaleca sig, aby dlugo$¢ badanego odcinka przewodu ograniczona byta kolejnymi
studzienkami. Poziom zwierciadta wody lub $ciekéw w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzgdna,

co najmniej 0,5 m nizsza od rzgdnej terenu studzienki dolne;.

¢) Wymiary wewngtrzne studzienek na danym odcinku przewodu nalezy zmierzy¢ w planie. Pomiar nalezy
wykona¢ na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedziag otworu wylotowego 1 obliczy¢é powierzchnig
studzienki na tej wysoko$ci Fs (w m2) wg. PN-92/B10735.

d) Skuteczno$¢ zabezpieczenia przed doptywem wod gruntowych nalezy sprawdzi¢ wg. PN-92/B10735.

2. Napehienie woda i odpowietrzenie przewodu dla proby szczelnosci na eksfiltracje.

a) na wewngtrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu nalezy wykresli¢ lini¢ pozioma na
wysokosci 0,5 m ponad gorng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ latag niwelacyjng wzniesienie
wykreslonej linii ponad dnem kanatu, oznaczajac w m jako Hs. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm.

b) Napemienie przewodu wodg nalezy w miar¢ mozliwosci rozpoczaé od nizej potozonej studzienki oraz
przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usunigcie powietrza z przewodu. Nalezy woéwczas w zamknigciu
wylotu odcinka przewodu poddawanego probie szczelnoéci zainstalowaé ksztaltki z zaworem, w celu
zamkniecia go po napehieniu przewodu wodg. W przypadku zbyt duzych roznic terenu pomiedzy
studzienkami ograniczajagcymi badany odcinek przewodu, mozna napetnianie przeprowadzi¢ od strony
goérnej koncowki przewodu, w sposdb zapewniajacy pozostawienie w czasie napetniania czgsci przekroju
dla utatwienia przeplywu powietrza, do calkowitego napehienia odcinka przewodu woda.

c) Po napelnieniu woda i osiagnigciu przez zwierciadlo wody potozenia na wyznaczonej wysokosci Hs,
przerywa si¢ doplyw wody i pozostawia tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnosci, w celu
nalezytego nasaczania $cian przewodu woda i odpowietrzenia go przez 1 h dla przewodow z tworzyw
sztucznych. Przez ten czas nalezy prowadzi¢ przeglad badanego odcinka przewodu i kontrole ztaczy.
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3. Pomiar ubytku wody.

Po uptywie czasu podanego w pkt. 2. ¢) i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy,
nalezy uzupelni¢ zaistnialy ubytek wody, podnoszacy poziom zwierciadta wody do wysokosci wg pkt. 2. a). Po
uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadno$cia do 1 min. i odczyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscia do 1 mm. Oba odczyty nalezy zanotowac jako
rozpoczecie proby szczelnosci odcinka przewodu przypadku ubytku wody podczas proby, nalezy ja sukcesywnie
dolewa¢ z naczynia otwartego z, nienasigkliwego materialu wg. PN-92/B10735 o pojemnosci dostosowanej do
dopuszczalnego ubytku wody dla dlugosci odcinka przewodu poddawanego probie szczelnoSci wynoszacej, co
najmniej 1,1Vw. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzania ich nieszczelno$ci nalezy poprowadzi¢ uszczelnienie ztgczy, a w razie niemozliwosci,
oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci. Po
likwidacji usterek nalezy ponownie przystapi¢ do pomiaru ubytku wody robiac nowe odczyty na zegarku i na skali
rurki wodowskazowej, notujac je jako rozpoczecie proby szczelnosci odcinka przewodu. W chwili uptywu czasu
proby t wg. PN-92/B10735, nalezy zamknaé doptyw wody, zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnos$cia do 1 min. oraz
odczyt na skali rurki wodowskazowej obnizonego zwierciadta wody w naczyniu z doktadnosciag do 1 mm. Sa to
drugie odczyty. Rdznica obu odczytdéw na zegarku okresla czas proby t wg. PN- 92/B10735. Réznica odczytow na
skali rurki wodowskazowej okresla ilos¢ dolnej wody do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielko$é
ubytku wody Vw.

Badania szczelnosci przewodu na infiltracje.

1. Stan odcinka.

a) Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dtugosci Lp i §rednicy zastepczej dz pomigdzy studzienkami
nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgalezienia powinny by¢ doktadnie zamknigte
(zaslepione) przy Uzyciu odpowiednio uszczelnionych zamknigé w postaci balonu gumowego, korka,
tarczy itp. Nalezy wykonaé zabezpieczenie przewodu przed podniesieniem w nastgpstwie wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczgciem jego obnizania, przez czeSciowe
lub catkowite zasypanie przewodu do powierzchni terenu.

b) Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu nalezy zmierzy¢ w planie na wysokosci
0,5 m ponad gornymi krawedziami otworéw wylotowych i obliczy¢ powierzchnie studzienek na tej
wysokosci Fs (w m2) wg. PN-92/B10735.

¢) W przypadku powolnego doptywu wod gruntowych powodujacego przedtuzenie okresu wyczekiwania na
podniesienie si¢ lustra wod gruntowych, nalezy komisyjnie ustali¢ odpowiednia dtugo$¢ odcinka przewodu
poddawanego badaniu szczelnosci w celu skrocenia tacznego czasu wyczekiwania dla catego przewodu.

d) W przypadku szybkiego powrotu zwierciadta wody do potozenia z przed uruchomienia tymczasowego
obnizenia wod gruntowych (sagsiedztwo rzeki), nalezy komisyjnie podja¢ decyzj¢ czeSciowego
ograniczenia pracy urzadzen tymczasowego obnizenia wod gruntowych, zapewniajacego ustabilizowanie
si¢ zwierciadta wody, co najmniej od 0,3 do 0,5 m ponizej wysokosci lustra wody gruntowej mogace;j
spowodowaé wypor, a wigc naruszenie przewodu.

e) Po podjeciu decyzji w przypadkach jak w poz. ¢) i d) mozna przystapi¢ do proby szczelnosci odcinka lub
catkowitego przewodu na infiltracje.

2. Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltracje. Wykonuje sie w
kolejnosci od koncowej studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem.
a) Na wewnetrznej i zewnetrzne]j $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu nalezy wykresli¢

linie poziome na wysokosci 0,5 m ponad gorna krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tata niwelacyjna
z doktadnoscig do 1 cm, wzniesienie wykre§lonych linii ponad dnem kanatu. W przypadku, gdy potozenie
zwierciadla wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem 2 cm,
wowczas objetos¢ dopuszczalnego doptywu Vw mozna obliczy¢ wg. PN-92/B10735.

b) Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostalych studzienkach badanego
odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ lini¢ dopuszczalnego polozenia zwierciadta wody gruntowej, ktorego
przekroczenie moze spowodowaé wypor, a wiec naruszenie przewodu, jak w pkt.1. a).

¢) Po czasie w ciggu, ktorego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej do poziomu ponizej dopuszczalnego
wg. poz. b), lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowe;j
$wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek w przypadku takiego stwierdzenia, nalezy oznaczy¢
miejsce lub kierunek i usunaé przyczyne nieszczelnosci.

d) Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpocza¢ pomiary mierzac
czas zegarkiem z doktadnosciag do 1 min i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu na
zewnatrz jak w poz. a) i w kinecie studzienek na goérnym i dolnym koncu badanego odcinka przewodu oraz
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e)

9)

h)
i)

)

k)

wszystkich studzienkach posrednich. Odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczgcie proby szczelno$ci

odcinak lub catkowitego przewodu. W czasie trwania proby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje i co

30 min robi¢ odczyty potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegédlnych

studzienek. Odczyty nalezy kolejno numerowac.

Odczyt $redni ze zmierzonych wysokosci dla studzienek na gérnym koncu badanego odcinka przewodu

(pomiar, co najmniej trzykrotny), stanowi sktadnik Fs do wzoru na dopuszczalne Vw wg. PN-92/B10735.

Obliczenie objetosci przenikajacej wody gruntowej do przewodu wykonuje si¢ na podstawie nomogramow

lub tablic dla danej $rednicy dz i ksztattu przekroju wewnetrznego przewodu oraz jego spadku pomiedzy

studzienkami, odczytujac przeptywy objetosci wody przy calkowitym napelnieniu, a nastgpnie
odpowiadajace im przeptywy objetosci V dla czg¢sciowych napetnien wodami infiltracyjnymi w jednostce

czasu wg. nomogramu lub z

krzywej przeptywu dla zmierzonych poziomoéw wody w kinetach nad dnem przewodu w studzienkach.

Infiltracja wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka lub calkowitego przewodu rowna sig

iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej przy napehieniu w dolnej studzience odcinka lub

catkowitego przewodu dla sprawdzonego spadku przewodu na dtugosci badanego odcinka lub $rednim
spadku dla catkowitego wykonanego przewodu i faktycznego czasu trwania prob szczelnoSci t i jest
obliczana w m3 wg. wzoru z PN-92/B10735. Doktadno$¢ obliczen do 0,0001 m3.

Pomiary napetlnien w poszczegdlnych studzienkach umozliwiajg obliczenie objg¢tosci wody gruntowej

przenikajacej do przewodu i do poszczegdlnych studzienek. Umozliwia to stwierdzenie, pomigdzy ktorymi

studzienkami badanego odcinak przewodu wystepuja nieszczelnosci.

Odchylenie wynikoéw pomiardéw oblicza si¢ w procentach wg. wzoru z PN-92/B10735.

Wielko$¢ infiltracji woéd gruntowych Vp do wnetrza przewodu przy badaniu szczelno$ci calkowitego

przewodu mozna réwniez ustali¢ wykorzystujac wykonane (zgodnie z dokumentacja wg. PN-90/B-02711)

urzadzenia do pomiaru nat¢zenia przeptywu objetosci $ciekow w przewodzie kanalizacyjnym, jezeli
doptyw wod odpowiada zakresom pomiarowym urzadzen pomiarowych wg. PN-90/B-02711.

W przypadku stwierdzenia lub przewidywania znikomej objetosci przeptywu waod infiltracyjnych, pomiar

wykonuje si¢ :

e dla calkowitego przewodu, wykonujac swobodny odplyw wod od wylotu przewodu lub najnizej
potozonej studzienki do zbiornika wg. PN-92/B10735, ustawionego ponizej wylotu. Odczyt na skali
rury wodowskazowej poziomu wody w zbiorniku nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 1mm i zrobié
odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 min. oba odczyty nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby
szczelnosci. W chwili uptywu czasu proby t nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku oraz odczyt na skali rury
wodowskazowej. Doktadnos$¢ odczytow jak poprzednio. Sg to drugie odczyty. Roznica obu odczytow
okresla ilo$¢ wody, ktora przenikneta do przewodu i studzienek w okre§lonym czasie proby t, a wigc
Vw dm3;

o dla odcinka przewodu pomiedzy studzienkami, zamykajac otwor wlotowy w gornej studzience i wylot
badanego odcinak przewodu z dolnej studzienki, co umozliwi nagromadzenie si¢ wody w dolnej
studzience. Czas pomiaru t jest to réznica odczytoéw na zegarku z chwilg zakonczenia prac zwigzanych
z zamknigciem wylotu i1 przerwaniem pracy wyczerpywania wody ze studzienki do zbiornika
ustawionego na terenie. Czas nie moze by¢ krotszy niz 8 h.

Uwaga: Wszystkie badania dla przewodéw drenarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Producenta systemu drenazowego.
Sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pordwnanie z

Dokumentacjg Projektowa oraz uzytkowanym sprzetem technicznym.
Badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

a) Sprawdzenie uwzglednienia zakazu komunikacji po drodze publicznej oraz sktadowania materiatéw w obrebie

klina odtamu gruntu przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne. Badanie odleglosci w planie krawedzi dna
wykopu od zewnetrznej strony gabarytu zlozonych materialéw i od krawedzi drogi publicznej wykonuje si¢
przez odrzutowanie pionem krawedzi dna wykopu na poziom terenu oraz pomiar odlegtosci w planie tasma
stalowg z doktadno$cig do 0,1 m i porownanie z odlegloscig b obliczong wg BN-83/8836-02 na podstawie
pomiaréw rzednych terenu i dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty niwelacyjnej z doktadno$cia do 1 cm.

b) Sprawdzenie odlegto$ci w planie krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli sasiadujacej z
wykopem wykonuje si¢ przez pomiar jak w BN-83/8836-02 oraz poréwnuje si¢ z odlegtoscig a obliczong wg
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c)

d)

€)

9)

h)

i)
)

7.

w/w normie na podstawie pomierzonych rzednych terenu dna wykopu i dna fundamentu budowli przy uzyciu

niwelatora i taty niwelacyjnej z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie zabezpieczenia sasiadujacej z wykopem budowli nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewngtrzne ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu zatozonych plomb, pomiar w planie tasma stalowa z

doktadnoscig do 0,1 m dtugoséci wykonanego zabezpieczenia oraz jego potozenia w odniesieniu do budowli i

poréwnanie z danymi w dokumentacji.

Sprawdzenie prawidlowosci sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza si¢ przez ogledziny

zewngtrzne, pomiar w planie tasma stalowg z doktadno$cia do 0,1 m szeroko$ci wolnego pasa terenu dla

komunikacji, pomiar kata nachylenia skarpy przy uzyciu katownika z doktadnosciag do 5o. Pomiar nalezy

wykona¢ w trzech dowolnych miejscach odcinka robot oddalonych od siebie, co najmniej o 30 m. W

dokumentacji nalezy sprawdzi¢ udokumentowanie przeniesienia przez obudowe¢ wykopu naporu gruntu

obcigzonego sktadowang ziemia.

Sprawdzenie transportu mas ziemnych (sktadowanie wydobytego gruntu poza obrgb klina odtamu)

przeprowadza sig:

e przez ogledziny zewnetrzne w przypadku wywiezienia ziemi na odktad staty i poréwnanie zlokalizowania
odktadu stalego z danymi w dokumentacji, w przypadku przesunigcia ziemi od wykopu, przez pomiar,
taSma stalowa z doktadnoscig do 0,1 m,

e odlegtosci podndza skarpy odktadu tymczasowego od gbérnej krawedzi wykopu oraz pordwnanie z
glebokoscia wykopu H pomierzong jak w BN-83/8836-02.

Sprawdzenie odlegtosci miedzy dwoma rownoczesnie wykonanymi wykopami przeprowadza si¢ przez

odrzutowanie pionem przylegtych krawedzi dna obu wykopoéw na poziom terenu oraz pomiar tasma stalowa z

doktadnoscig do 0,1 m odleglosci w planie pomiedzy odrzutowanymi krawedziami i poréwnanie z odlegtoscia d

obliczong wg. BN-83/8836-02 na podstawie pomiaru gigbokosci wykopu glebszego H jak w BN-83/8836-02.

Sprawdzenie wcze$niejszego wykonania robot ziemnych w wykopach przeprowadza si¢ przez ogledziny

zewngetrzne.

Sprawdzenie zabezpieczen skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi przeprowadza si¢ przez

ogledziny zewnetrzne i porownanie z dokumentacja.

Sprawdzenie prawidtowej lokalizacji drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz zasiegu klina odltamu gruntu

przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i sprawdzenie udokumentowania wytrzymatosci obudowy

wykopu w dokumentacji.

Sprawdzenie prawidlowego wykonania wyj$¢ z wykopu przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie prawidtowego wykonania wyjazdow dla Srodkow transportowych z kazdego stopnia (pigtra)

wykopu oraz prawidlowego odprowadzenia wody przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne.

ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawowe jednostki obmiaru rob6t sa nastepujace:

dla przewodow kanalizacyjnych i drenazowych z PVC— 1mb, dla kazdego typu i $rednicy,

dla ksztaltki i elementu z tworzyw sztucznych na przewodach kanalizacyjnych i drenazowych — 1 sztuka dla
kazdego typu i $rednicy,

studzienka z wyposazeniem (studzienka rozprezna i obudowy studni glebinowych) — 5 sztuk,

dla tasmy ostrzegawczej - 1 mb, dla kazdego typu i $rednicy,

7.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie:
roboty przygotowawcze,
sposobu wykonania wykopow pod wzglgdem: obudowy oraz zabezpieczenia przez zalaniem woda gruntowa i z
opadow atmosferycznych,
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e przydatno$¢ podtoza do budowy sieci,

e przygotowanie podtoza,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e  zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotno$e,

e jako$ci wbudowanych materialow oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWiORB
oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e ulozenia przewodu na podtozu,

e dlugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczen rur,

e wykonanie izolacji,

e  proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbiér Robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ miedzy
studzienkami.

Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m i powinna
wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do obioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno — ekonomicznymi.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy.

7.3. Odbior techniczny koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B/10725:1997, PN-91/B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajaca na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢sciowych),

e badanie szczelno$ci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowitym ukonczonym ii zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z normg PN-B/10725:1997).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawno$ci dziatania
przewodu i w zaleznoS$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy.
e BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

e PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

e PN-B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

e BN-86/8971-08 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.”

e BN-62/6738-03,04,07 ,,Beton hydrotechniczny.”

e PN-H-74051-01 ,,Wtazy kanatowe. Klasa A (wtaz typu lekkiego).”

e PN-H-74051-02 ,,Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D (wlaz typu cigzkiego).”

e PN-H-74086 ,,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.”

e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie”

e BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”,

e PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntow”,

e PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane, okre$lenia, symbole i opis gruntow”,

e PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”,
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PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”

PN-B-06250 ,,Beton zwykty”

PN-86/B-06712 ,, Kruszywa mineralne do betonu”,

PN-62/6738-03,04,07 ,,Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”,

PN-92/B10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-EN-476:2001 ,,Wymagania ogé6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”

PN-87/B-01060 “Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.”
BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-10736:1999 , Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania”

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i
projektowanie”

BN-77/8931-12 ,,Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu”,

PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania probek gruntow”,

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow”,

PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”,

PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”

PN-B-06250 ,,Beton zwykty”

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu”,

PN-91/B-10703 ,,Wodociagi — Przewody z rur Zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi — Ochrona katodowa
—Wymagania i badania.”

PN-B/10725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

PN-92/M-74001 ,,Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania”,

PN-85/M-74081 ,,Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.”,

PN-62/6738-03,04,07 ,,Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”,

PN-81/9192-04 ,Wodociaggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.”,

PN-81/9192-05 ,,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.”

Inne Normy podane w Dokumentacji Projektowej.

Inne akty prawne.

Dz. U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 ,,W sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenistwa i higieny
pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ,,W sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”

OST - "Wymagania og6lne"

Pozostale przepisy.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PVC wydana przez producenta rur.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996 r.

»Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Robot Budowlanych” — Warszawskie Centrum Post¢pu Techniczno
— Organizacyjnego Budownictwa ,,WACETOB” Sp. Z o0.0., Warszawa 2004 r.
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e Dokumentacja i Specyfikacja w zamowieniach publicznych” — Izba Projektowania Budowlanego Warszawa
2005r.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowg zamieszczono w ST S-00 00 00
,»Wymagania ogoélne” pkt IX.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa studni glebinowej podczas budowy bariery fizycznej wraz z drenazem odciekow
sptywajacych z haldy odpadow poprodukcyjnych zaktadow chemicznych ,, Hajduki” w kierunku stawu Kalina
w Swigtochtowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza:

Wycinki poszycia oraz zakrzewienia znajdujacych si¢ w obrebie projektowanych studni - wykona¢ przed
przystapieniem do robot ziemnych.
Specyfikacja obejmuje wszystkie niezbedne roboty zwiazane z wykonaniem studni gtgbinowej nr1,2i3z
podzialem na:

roboty pomiarowe,

roboty ziemne,

roboty wiertnicze,

roboty geologiczne wykonczeniowe,
[Iprace badawcze i dokumentacyijne,

1.4, Okreslenia podstawowe

1. otwor studzienny — wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem

2. studnia — otwor studzienny wyposazony w obudowe, przewdd tloczny, pompe i armature niezbedng do poboru
wody

3. kolumna filtracyjna — rura stalowa, z PVC lub innego materiatu, sktadajaca si¢ z czeSci podfiltrowej, czynnej oraz
rury nadfiltrowej

4. rura podfiltrowa — osadnik pod czescig czynna filtra

5. ¢zg$¢ czynna — perforowana i osiatkowana lub w inny sposob wyttaczana mostkowo rura, umozliwiajaca doptyw
wody do otworu

6. obsypka zwirowa lub piaskowa — opuszczony w strefe wokotfiltrowa zwir lub piasek gruboziarnisty o $rednicy
ziaren umozliwiajacej odptyw wody lecz zatrzymujacej ziarna warstwy wodonosnej. Granulacje okresla
nadzorujacy prace geolog.

7. pompa glebinowa — urzadzenie do poboru wody i ttoczenia na powierzchnie terenu
8. kolumnowe wyciaganie rur — wyciaganie rur z zarurowanego otworu

9. wiertnica — urzadzenie stuzace wraz z wieza wiertniczg oraz dzwignikami hydraulicznymi do procesu wiercenia
otworu studziennego lub jego likwidacji

10. dzwigniki hydrauliczne — urzadzenie do mechanicznego wciskania lub wyciggania

11. rury eksploatacyjne — wewnetrzna kolumna rur prowadzgca wode i posiadajgca bezposredni kontakt z wodg
14. rury pomocnicze — uzywane do wiercenia rury ostonowe usuwane po nafiltrowaniu otworu

15. bentonit lub kompaktonit — materiaty uszczelniajace zapobiegajace tgczeniu warstw wodono$nych

18. obudowa studni - ostona otworu oraz urzadzen do poboru wody zabezpieczajaca cykl produkcyjny wody przed
wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewngtrznymi oraz dostepem osdb nieupowaznionych. Moze by¢
naziemna typu ,,Lange”, badz podziemna — zelbetowa
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19. projekt geologiczno — techniczny otworu (PGTQO) — przewidywana konstrukcja otworu na tle spodziewanego
profilu geologicznego

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt II.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania podano w S-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt II.

2.2. Materialy do wykonania studni glebinowej

Do wykonywania studni glgbinowych nalezy stosowac tylko materiaty posiadajace Aprobatg Techniczna,
deklaracje zgodno$ci lub $wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiatdw konieczna jest zgoda
projektanta, ktory moze w celu dopuszczenia materiatu zada¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materialow beda
wykonywane na koszt Wykonawcy proponujacego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

2.3. Skladowanie materialow

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

- rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dhugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu,

- magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi,

- dtuzsze sktadowanie rur powinno si¢ odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych,

- rur nie wolno nakrywac¢ w sposdb uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie,

- rury o roznych $rednicach grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,

- kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy
nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie),

- w stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m,

- rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu, w miejscu czystym ,suchym i usytuowanym w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek Zrodta ciepta.

- Ksztattki, ztaczki, armatura powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany zachowaniem $rodkéw
ostroznosci jak wyzej opisane.

- Kruszywo powinno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanych odwiertow. Podtoze sktadowiska powinno by¢
réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem i wyscielone folig PE gr. 0,2 mm. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa oraz okryte folig
PE gr 0,2 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt III.

3.2. Sprzet do wykonania studni glebinowych

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
- Wiertnica studniarska obrotowa z pompa do ptuczki.
- weiggarka reczna,
- weiggarka mechaniczna,
- koparka,
- spycharka,
- pompa glebinowa,
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- Zuraw samochodowy
i inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt I'V.

4.2. Transport rur

Samochody i inne érodki transportu - odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
takich $rodkow transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszone rOwnomiernie, oraz zabezpieczane przed
- przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belka uniemozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej dlugosci na podtodze
pojazdu. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy
transporcie rur z PVC nalezy zachowa¢ nastepujace wymagania:
- przewodz rur wykonywaé wytacznie samochodami skrzyniowymi,
- przew6z rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale od -5°C do
+30°C,
- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, na samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym
podtozu i zabezpieczone przed zarysowaniem,
- nalezy zwrdci¢ uwagg, aby rury nie stykaty si¢ z ostrymi przedmiotami i nie zostaly w wyniku tego uszkodzone
mechanicznie. Wszelkie wystajace czesci metalowej jak sruby, gwozdzie itp. powinny by¢ usunigte lub
odpowiednio zabezpieczone, na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle.
- Ksztaltki, ztaczki, armature nalezy przewozi¢ z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z Projektem prac
geologicznych, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora oraz poleceniami Geologa Nadzoru.
- Przygotowanie dolu na pluczke, z wylozeniem dolu materialem uszczelniajacym nieprzepuszczalnym typu
brezentowego (dostosowanego do wielkosci dotu)
- Odwiercenie studni metodg obrotows, z wyptukaniem urobku pompa i umacnianiem kompaktonitem z dodatkiem
antybiotyku. Roboty wiertnicze nalezy wykona¢ zgodnie z planem wiercenia w projekcie prac geologicznych.
- Zabudowa filtra szczelinowego @ 160 mm o dtugosci 8,6-8,9m filtr z rurg podfiltrowa potaczy¢ na gwint. Przed
opuszczeniem filtra nalezy wykona¢ owijki z siatki nylonowej.
- Wykonanie obsypki filtra ze zwiréw. Granulacja zgodnie z PPG.
- Wykonanie robo6t zwigzanych z pompowaniem probnym i pomiarowym z opracowaniem dziennika i protokotu z
pompowania zgodnie PPG.
- Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, powykonawczej z zatwierdzeniem zasobow przez Starostwo
Powiatowe w Choszcznie
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow zapraw.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatow z Dokumentacja
Projektowa PPG, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora i poleceniami Geologa Nadzoru.

Kontrole wykona¢ zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow praw geologicznych i gérniczych

W ramach kontroli jakosci nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi odwiertu,

- usytuowanie konduktora,

- glebokos¢ odwiertu,

- odlegtos¢ od budowli sasiadujacej,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztaltek, armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek, armatury,

- zapuszczenie 1 obsypanie przewodu,

- zageszczenie obsypki wokoto rury,

- szczelno$¢ przewodu,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow,

- wyniki badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody pobranej do analizy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie proby i atesty oraz gwarancje producenta dla
stosowanych materiatow, tacznie z deklaracja zgodnosci zaswiadczajaca ze zastosowane materialy spetniaja
wymagane normami warunki techniczne.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt VIII. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Przedstawicicla Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Jednostki obmiaru
Ilos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z kosztorysu naktadczego. Jednostka
obmiaru jest:
a) m3: Wykonanie dolu urobowego,
b) kpl.: Nadzor geologiczny, przeprowadzenie badan, obstuga geodezyjna

¢) m: Wykonanie studni,
d) godzin: Pompowanie probne, pompowanie oczyszczajace

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Rozporzadzenia i ustawy

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gornicze Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1399,

55



2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
rozporzadzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostepniania informacji geologicznej
wykorzystywanej nieodplatnie Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1159.

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych,
kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postepowania w sprawach
stwierdzania kwalifikacji Dz.U. 2006 nr 124 poz. 865

4. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w podziemnych zaktadach
gorniczych Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace rozliczenia robdt wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
»Wymagania ogolne” pkt IX.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowga ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup 1 dostarczenie Materiatow do miejsca ich wbudowania,
- wykonanie odwiertow przez ziemne, cieki wodne podziemne,
- wykonanie montazu studni,
- wykonanie dokumentacji geologicznej powykonawczej,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- phukania i dezynfekcja odwiertow,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
pograzeniu stalowej §cianki szczelnej przy wykonaniu zadania budowy bariery fizycznej wraz z drenazem odciekow
spltywajacych z haldy odpadéow poprodukcyjnych zaktadow chemicznych ,, Hajduki” w kierunku stawu Kalina
w Swigtochtowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa — opisy techniczne i rysunki, prace ktorych dotyczy niniejsza
specyfikacja obejmujg pograzenie stalowych $cianek szczelnych z grodzic typu Larssen 607n o dtugosci 13 m, 14m,
15m zaglgbionych min. 0,5 m pod warstwg gruntu rodzimego nieprzepuszczalnego, na tacznej dhugosci 271 m,
Wskaznik wytrzymatosci $cianki wynosi 3200 cm®, a jej waga teoretyczna 190,0 kg/mb profilu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:
Scianka szczelna — Sciana ciagla skladajaca si¢ z grodzic, ktorej cigglo$¢ zapewniona jest poprzez wzajemne
potaczenie zamkow
grodzica — jednostkowy element $cianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwojna badz wieloprofilowa)
poziom glowicy (lub korony) — projektowany poziom, do ktérego grodzica jest wyrdéwnywana
poziom podstawy (lub ostrza) — poziom dolnego konca grodzicy

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami kierownika budowy.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt I1.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w S-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt II.

2.2. Grodzice stalowe

Do wykonywania robdt nalezy stosowaé tylko materialy posiadajace Aprobate Techniczng, deklaracje
zgodnos$ci lub $wiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiatéw konieczna jest zgoda projektanta,
ktéry moze w celu dopuszczenia materiatu zada¢ dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materialdow beda
wykonywane na koszt Wykonawcy proponujacego materiat bez odpowiednich certyfikatow.

Grodzice typu Larssen 607n walcowane na goraco ze stali S 240 GP zgodne z norma PN EN 10248-2:1999

,»Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych”

e grodzice winny by¢ zamowione i dostarczone zgodnie z zestawieniem parametrow i iloSci zawartej w
Dokumentacji projektowej i oznaczone w sposéb trwaty (nazwa wyrobu, wyrdéznik oznaczenia, dlugo$s¢ w mm,
znak stali, nr normy),

e wytworca zobowigzany jest wystawi¢ do kazdej partii grodzic zas§wiadczenie o jakosci zawierajagce oznaczenie
wyrobu i stwierdzenie o zgodnosci z PN,

e napowierzchni grodzic dopuszcza sie rysy, wgniecenia i chropowatosci o gltgbokosci do 2 mm,

58



e grodzice powinny by¢ proste z dopuszczalna tolerancja £[13 mm na 1 m dlugosci oraz 20 mm dla calej
dlugosci, skrecenie grodzicy wokot osi jest niedopuszczalne.

2.3. Skladowanie materialow

Materialty powinny by¢ sktadowane na tymczasowym placu sktadowania materiatbw budowlanych, w
sposob zorganizowany, uniemozliwiajacy pomieszanie i pomylenie.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do materiatdw umozliwiajacy ich zaladunek, roztadunek i kontrole
jakosciowa. Wszystkie materialy budowlane musza by¢ sktadowane w
sposob bezpieczny, nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie przewidziano
zastosowania materiatow niebezpiecznych.

Grodzice powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w Szczegolnosci zapyleniem i polaniem
substancjami chemicznymi, w tym ropopochodnymi), zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i korozja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt I11.

3.2. Sprzet do wykonania Scianek szczelnych

Przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzgtu podstawowego:
e ciagnik z dluzyca do przewozenia grodzic z tymczasowego placu sktadowania materiatow,
e dzwig o dtugoséci ramienia min. 20 m i jego wysoko$ci min. 15 m, przystosowanym do przenoszenia w
takim zasiegu profili o wysokosci 12 m i wadze ok. 2,3 t pojedynczego profilu,
e  wibromlot rezonansowy wyposazony w chwytaki,
e platforma ptywajaca przeznaczona do poruszania si¢ po wodzie robotnikéw (min. 1 t),
e zestawy do ciecia stali (palnik acetylenowo-tlenowy),
e spawarka elektryczna 500 A.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt I'V.

4.2. Transport grodzic stalowych

Transport zgodnie z warunkami ogdélnymi ST-0. Do wykonania robot objetych niniejsza ST
zastosowanie maja konwencjonalne $rodki transportu kotowego. Transport grodzic ztymczasowego placu
sktadowania materiatlow budowlanych poprzez groblg tymczasowa lub tymczasowe drogi technologiczne odbywac
si¢ powinien ciagnikiem z dtuzyca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt V.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéow §wiadkéw i kotkdéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperoéw i ich rzgedne przekaze Inzynierowi.
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5.3. Roboty budowlane

Roboty budowlane polegajace na pograzaniu S$cianki szczelnej nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa oraz wytycznymi i instrukcjami producenta grodzic i sprz¢tu do pograzania.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Wykonawca robot powinien dysponowaé wykwalifikowana kadra, wyposazeniem produkcyjno-budowlanym oraz
zapleczem laboratoryjnym. Prawidtowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot powinna by¢ potwierdzona
w czasie odbioru robot.
Za jako$¢ robot w zakresie stosowania materialow i przestrzegania wlasciwych technologii odpowiedzialny
jest bezposrednio Wykonawca.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot:
e Nalezy zabezpieczy¢ zamki $cianki szczelnej przed zapelieniem gruntem przez zamkniecie dolnego konca
zamka sworzniem metalowym lub korkiem drewnianym
e Tolerancje wykonania $cianki
Potozenie gtowicy $cianki w planie (w kierunku prostopadtym do osi §cianki):
— na ladzie <150 mm
— na wodzie <75 mm
Pionowos$¢ mierzona w odlegtosci 1 m ponad gltowicg $cianki (we wszystkich Kierunkach):
— naladzie<1 %
— nawodzie<1,5%
Poziom pograzenia:
— glowica+ 1 cm
— ostrze £5 cm
e Kierownik rob6t powinien dzienny raport pograzania grodzic, stanowiacy podstawg do prowadzenia
Rejestru Obmiar6w. Powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:
opis odcinka $cianki,
date wykonania, czas poczatku i konca pograzania,
rodzaj i typ urzadzenia do zaglebiania $cianki,
odchylenia, deformacje, obcigcia,
potozenie dolnej krawedzi elementu,
napotkane przeszkody (rodzaj, glebokos¢, sposdb przejscia lub wstrzymanie pograzania),

R N A

imi¢ i nazwisko Kierownika robot,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Jakos¢ robot polegajacych na pograzaniu Scianki szczelnej ocenia si¢ na podstawie:

e obserwacji przebiegu wykonania robot,

e zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa, niniejszg ST i uzgodnionym sposobem wykonania,

e zapisOw w raporcie pograzania grodzic i ewentualnych zapisow w Dzienniku budowy,

e deklaracji zgodno$ci wbudowanych materialow z Polska Norma lub Aprobata Techniczng IBDiM/ITB lub
oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgodno$ci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg
techniczng dla danego obiektu,

e wynikow pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych przez
stuzbe geodezyjna Nadzoru,

e  wynikdéw badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzor

Dokumenty stanowigce podstawe oceny robdt powinny by¢é dostarczone przez Wykonawee i
przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakonczeniu robot, a dokumenty wskazane przez Nadzor powinny by¢
dotaczone do dokumentacji archiwalnej obiektu.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt VIII. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt polegajacych na pograzaniu $cianki szczelnej dokonywany jest na zasadach odbioru

czgéciowego w oparciu o:

e Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot,

e zgodno$¢ wykonanych robdt z Dokumentacja Projektows, niniejsza ST i uzgodnionym sposobem wykonania,

e zapisy w raporcie pograzania grodzic i ewentualne zapisy w Dzienniku budowy,

e deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatdw z Polska Norma Iub Aprobata Techniczng IBDiM/ITB lub
os$wiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacja
techniczng dla danego obiektu,

e wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjna Wykonawcy i sprawdzonych przez
shuzbe geodezyjna Nadzoru,

¢ wynikow badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzor.

Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek badanie lub proba data
wynik negatywny nalezy usuna¢ zaistniata wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych.
3. PN-10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niskostopowych. Tolerancje ksztattu i

n

wymiarow.
4. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow palowych.
5. PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdélne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono w ST S-00 00 00
»Wymagania ogolne” pkt [X.
Cena jednostkowa obejmuje:
e zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikow produkc;ji,

e organizacj¢ placu sktadowania grodzic, roztadunek, przemieszczanie grodzic w obrebie placu,

e roboty pomiarowe majace na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu korony
poszczegolnych grodzic,

e montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu,

e prowadzenie raportu pograzania grodzic,

e uporzadkowanie terenu robot wraz z utylizacja pozostatosci materiatowych,

e przygotowanie materialow niezb¢dnych do dokonania odbioru robot polegajacych na pograzaniu $cianki
szczelnej.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Kkolizji z
istniejaca infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia kolizji z istniejacg infrastruktura techniczna.
Prace te obejmuja:

—  prace przygotowawcze,

— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacjg gruntu pod urzadzenia przeciskowe,
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniajacych),

— odwodnienie,

— montaz rur zabezpieczajacych,

— prace uszczelniajace,

— uszczelnianie koncéwek rur ochronnych,

— testy szczelno$ci,

— kontrola jakosci.

1.4, Okreslenia podstawowe

Skrzyzowanie podziemne — skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodow pod powierzchnig danego terenu

Rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej niz $rednica danego kanatu, zabezpieczajaca konstrukcje przed
uszkodzeniem

Wodociag- przewdd ciSnieniowy, stuzacy do transportu wody pitnej od ujecia do odbiorcow.
Kable energetyczne, telefoniczne — podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami

Ogolne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng podano
w ST S-00.00.00 pkt II.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace przejs¢ kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng podano w ST S-00.00.00
pkt 11.
Wykonawca jest zobowigzany do:

e stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacjg techniczng i ST
e stosowanie innych materiatlow jest uzaleznione od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Rury kanalowe

Rury kanatowe wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST S-03.00.00.
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2.4. Kruszywo

Zgodny z norma PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ materiaty wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkoéw
W sSposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych.
2.6.1. Rury kanalowe.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. W przypadku dlugiego sktadowania rury z tworzyw sztucznych nalezy zabezpieczy¢ przed
promieniami slonecznymi. W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na

podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.6.2. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt I11.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przejs$¢ pod przeszkodami powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— maszyny do przewiertow poziomych,

— sprzgtu do zageszczania gruntu,

— samochoéd ciezarowy samowytadowczy,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania og6lne pkt I'V.

4.2. Transport

Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST S-00.00.00 pkt V.
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5.2. Zasady prowadzenia robot

Na odcinkach, gdzie wystapi kolizja nalezy wykopy wykonaé¢ recznie w odleglosci 1,5m przed
i 1,5m skrzyzowaniem. Jezeli w trakcie realizacji robot wystapia odcinki o innych trudnych warunkach gruntowych,
technologia robdt zostanie uzgodniona w trakcie ich realizacji. Przy skrzyzowaniu z wodociggiem i kablami, gdzie
odleglos¢ pionowa od kanatlu bedzie mniejsza niz 0,5m nalezy stosowa¢ rury ochronne na kanalizacji dtugosci min
3m. Sposob instalowania rury oslonowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i wynikaé
z przyjetej technologii. Najczesciej jest to przeciskanie lub przeciaganie pod przeszkoda. Grubo$é¢ $cianki rury
ostonowej powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Przewod powinien by¢é umieszczony wspotosiowo
z rura ostonowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury
ostonowej) potozenie ztaczy. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie, rozstaw podpor
powinien uniemozliwi¢ powstawanie ugi¢¢. Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okreslonej $rednicy doktadnie wg
danych producenta rur. Na koncach rur ostonowych powinny by¢ wykonane studzienki lub komory rewizyjne.
Konice rur ostonowych powinny by¢ uszczelnione. Dhugo$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i powinna
by¢ uzgodniona z wlascicielem(zarzadzajacym) obiektu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST
S-02.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt VI.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do betonu i zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie
1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolno$ei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zalozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
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— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku),

— rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5Smm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt VIII. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

7.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— wykonane studzienek,
— wykonanie drenazu
— wykonanie studni glebinowych
— wykonanie $cianek szczelnych
— zasypany zaggszczony wykop.
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Dhugo$¢ odcinka roboét ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-H-74051-01 Wtazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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