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00-ST 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – WYAMGANIA OGÓLNE 

 
ODBUDOWA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ  
TERENU PRZY STAWIE KALINA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 
 
 
 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót jest zbiór 
obligatoryjnych wymagań związanych z wykonaniem zadania: Odbudowa wartości 
przyrodniczej terenu przy stawie Kalina w Świętochłowicach (działka nr 3821/1 – obręb 3 – 
Świętochłowice) 
 
CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 

CPV 45233161-5 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 
CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejszy dokument jest stosowany jako dokument przetargowy oraz jako dokument 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wg lokalizacji 
przedstawionej w dokumentacji projektowej związanych z następującymi robotami: 

� Plantowanie i umacnianie matami jutowymi skarp 
� Wykonanie koryt, podbudów i obrzeży dla ścieżek pieszych, drogi technicznej  

oraz nawierzchni mineralnej na drodze technicznej 
� Nasadzenia roślinności (drzewa, krzewy, rośliny wodne) 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja określająca cechy charakterystyczne, lokalizację, 
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu. 
Dziennik Budowy -   obowiązkowy dokument wydany w oparciu o obowiązujące przepisy 
Prawa Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesów i zdarzeń występujących w trakcie 
i związanych z realizowanym zadaniem, w szczególności tych,  które  dotyczą  zmian   
i odstępstw od projektu,  oraz  co  do  których stwierdzenie prawidłowości ich wykonania  
po realizacji byłoby utrudnione lub niemożliwe. 
Inspektor Nadzoru- osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia 
reprezentująca  interesy  Zamawiającego  w  realizacji  Zadania.  
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Kierownik  Budowy  -  osoba  posiadająca  wymagane  przez  Prawo  Budowlane 
uprawnienia, wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Materiały i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Nawierzchnia  (drogi, place) - warstwa mająca za zadanie przejąć i rozłożyć obciążenie 
pochodzące od ruchu na podłoże gruntowe, a także nadać odpowiednie walory użytkowe 
powierzchni terenu. 
Ogrodzenie  tymczasowe - ogrodzenie  zabezpieczające teren budowy na czas realizacji 
robót.   
Polecenie Inspektora  - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót, z podaniem ich ilości (przedmiar) 
Rysunki  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego  -  zamówienia, stanowiącą 
odrębną całość technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno użytkowych. 
Zamawiający - jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zamówienie. 
Skróty:  
ST, SST – Specyfikacje techniczne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie robót, zgodnie  
z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy. Wszystkie prace zostaną wykonane  
przez Wykonawcę wyspecjalizowanego w pracach koniecznych do wykonania w celu 
realizowania przedmiotu zamówienia. 
Informacja na temat terenu 

Sytuacja istniejąca została opisana w odrębnym opracowaniu Odbudowa wartości 
przyrodniczej terenu przy stawie Kalina w Świętochłowicach w części 1. Inwentaryzacja 
terenu z listopada 2012roku. Informacje na temat regulacji linii brzegowej zawiera projekt 
Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów 
rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina  
w Świętochłowicach z listopada 2010roku. 

Z uwagi na wieloetapowość projektu rewitalizacji stawu Kalina z otoczeniem należy 
skonfrontować informacje na temat stanu terenu przed rozpoczęciem robót w zakresie 
odbudowy wartości przyrodniczej. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót i sytuacją zastaną w terenie należy dokonać weryfikacji  
w porozumieniu z Inwestorem. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
egzemplarzem dokumentacji projektowej i specyfikacjami technicznymi. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich  
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie  
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących  
przy realizacji robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę zadania. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia 
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  
i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych  
mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne  
dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne  
oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Z uwagi na realizację w tym samym czasie, zgodnie z harmonogramem, prac 
rewitalizacyjnych stawu Kalina, wszyscy pracownicy powinni posiadać maski ochronne dróg 
oddechowych. 

Zaleca się monitoring stężeń fenoli za pomocą podręcznych detektorów stężeń fenoli 
w powietrzu w wyznaczonych punktach monitoringowych, przez kierownika budowy, 
w zależności od kierunku wiatru. Punkt monitoringowy wyznacza się na koronie skarpy  
od strony stawu, a pomiar należy prowadzić w odstępach 2-godzinnych. W przypadku 
stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych stężeń fenoli w powietrzu kierownik budowy 
powinien przerwać prace do momentu zmniejszenia stężenia fenoli i usunąć pracowników 
z placu budowy. Dodatkowo proponuje się wyposażyć każdego z pracowników w maski 
ochronne dróg oddechowych.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu dopuszczalne stężenie fenoli w powietrzu w odniesieniu  
do okresu 30 min wynosi 20 µg/m3, do okresu 24 godzin – 10 µg/m3. W nawiązaniu  
do przepisów BHP najwyższe dopuszczalne stężenie na stanowisku pracy wnosi natomiast 
7,8 mg/m3.  

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie umowy. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 



 
7z30 

Gdziekolwiek w dokumentacji  projektowej, SST powołane są konkretne normy  
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem  
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia. 
1.6. Zaplecze 

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy również poboru 
wody i energii elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że jest włączone  
w cenę zadania. 
 
2. MATERIAŁY 
 Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne 
prawnie określone dokumenty.  
 Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry 
techniczne tego materiału. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które  
nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy.  
2.1. Pozyskiwanie materiałów 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione  
na odkład odpowiednio do wymagań umowy. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 
Inspektora nadzoru. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi bhp. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi  
jego użytkowania. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie  
go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno 
być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna 
jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach 
przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem 
nadzoru wybór sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  
oraz dojazdach do terenu budowy. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy  
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru   
nie  zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte  
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a  także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane 
przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych 
protokołem końcowym odbioru robót.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.  
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Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 
organizacji budowy oraz projekt organizacji placu budowy (bazy).   
5.1. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją 
projektową, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego 
geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie  
z dokumentacją projektową.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie  
przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania 
założonej przez inspektora nadzoru. 
5.2. Likwidacja placu budowy 

  Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,  
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót  
i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów  
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość nie zostały określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru..  

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni 
wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.  

Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości,  
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności 
z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie 
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inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób  
przez niego zaakceptowany. 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych  
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 

6.4. Dokumenty budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

� pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
� dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik 

montażu, 
� protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
� operaty geodezyjne, 
� książkę obmiarów robót, 
� certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą  

lub aprobaty techniczne 
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  
Do dokumentów budowy zalicza się także:  

� protokół przekazania terenu,  
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
� protokoły z narad i ustaleń,  
� korespondencję na budowie.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy  
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
 Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały  
do wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
A. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
B. odbiorowi częściowemu, 
C. odbiorowi ostatecznemu, 
D. odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
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nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni  
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpi-
sem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc  
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie „Dokumenty do odbioru ostatecznego”. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację, 
wymaganą przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny robót". 
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9.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej 

obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

� pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, 

przedmiar robót, pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 

� wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

� oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, 

� dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 

� protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

� protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

� wyniki badań, prób i sprawdzeń,  

� geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót, 

� kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

� dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne 

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez 

projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

� rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej,  gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

� oświadczenie kierownika budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  

i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także -  

w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 

wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania, 

� aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

„B" dla materiałów i urządzeń, 

� ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

� karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

� instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

� operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 
znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być 
włączone do dokumentacji powykonawczej. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone  
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej i wszelkie inne koszty niezbędne  
do prawidłowego wykonania zadania. 
 Wszelkie roboty niewyspecyfikowane w Kosztorysie, a  konieczne do wykonania  
ze względu na przedmiot umowy, uznaje się za zapłacone w ramach wartości ujętych  
w tym Kosztorysie. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ponadto ryzyko i odpowiedzialność 
Wykonawcy prawidłowego oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją robót 
określonych w Umowie, a także przewidzenia innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na te koszty. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania  
i doprecyzowania rozwiązań projektowych nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Dokumentacja projektowa: 
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. 
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce 
 
Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów 
rurowych wód nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina  
w Świętochłowicach – branża sanitarna 
 
Dokumentacja projektowa: 
CALLA s.c. –J. Gryczynska, R. Gryczyński 
Ul. Kochłowicka 63, 40-817 Katowice 
 
Odbudowa wartości przyrodniczej terenu przy stawie Kalina w Świętochłowicach – branża 
architektura krajobrazu 
 
Dokumentacja inwentaryzacyjna: 
„Zodiak” s.c. 
Ul. Chorzowska 41, Ruda Śląska 
 
Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie położonym w Świętochłowicach w rejonie 
stawu Kalina na działce o nr geodezyjnym 3821/1 – opracowanie dendrologiczne 
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12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamówień Publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 
1163) 
Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) 
Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z2002 Nr 147, poz 
1229 z późn. zmianami) 
Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321) 
Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 129 poz. 
902) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880) 
Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204 poz. 2086  
z poźn. zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 
nr 195, poz. 2011) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 
Nr 249 poz. 2497) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 Nr 169 poz 1650) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz 1126) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 
poz 2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajcego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz 2042) 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. 
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01-SST SKARPY STAWU 
 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT –  SKARPY STAWU 
 
 
ODBUDOWA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ TERENU PRZY STAWIE KALINA  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 
 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z korektą ukształtowania skarp i zabezpieczeniem 
brzegów stawu jutą. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające  
na celu wykonania robót budowlanych w zakresie korekty ukształtowania i zabezpieczenia 
jutą brzegów stawu Kalina w Świętochłowicach, a w szczególności: 
 
CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45112700-2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 

 

� Plantowanie skarp  
� Zamocowanie juty zabezpieczającej  brzegi stawu 

2. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano w „Ogólnej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”. Wszystkie materiały użyte do budowy 
powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Do wykonania umocnień powierzchniowych brzegów stawu należy użyć tkaninę jutową 
przeznaczoną do umacniania stabilizacji skarp i nasypów, o luźnym splocie, wymiarach oczek 
wystarczających do wykonania nasadzeń roślin, min. 2x2cm oraz kołków drewnianych  
o długości min. 40cm i średnicy min. 5cm.  

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano  w „Ogólnej 
specyfikacji technicznej wykonania  i  odbioru  robót”. Roboty  należy  wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych  
dla wykonania określonych robót. Przewidziane w projekcie plantowanie ręczne skarp, może 
zostać wykonane mechanicznie. Mechaniczne plantowanie skarp brzegów stawu dopuszcza 
się wyłącznie w miejscach gdzie ciężki sprzęt nie spowoduje ryzyka uszkodzenia  
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lub zniszczenia obiektów zrealizowanych w ramach odrębnego opracowania (Budowa 
tymczasowej kwatery odwadniania osadów dennych z systemem przelewów rurowych wód 
nadosadowych i drenażem odcieków na terenie stawu Kalina w Świętochłowicach)  
oraz istniejącej infrastruktury technicznej. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano w „Ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”. Materiały ujęte w niniejszej specyfikacji 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Zastosowanie środków transportu  
i innych maszyn ciężkich musi uwzględniać wymagania przepisów miejskich w zakresie 
korzystania z infrastruktury drogowej będącej w zarządzie służb miejskich. 
Kolejne transporty muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
Inspektora, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Środki transportu  
nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie 
Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Plantowanie skarp rozłożenie i przymocowanie mat jutowych 
 
5.1.1 Zasady wykonania robót 
 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST.  
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w 
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. Podstawowe czynności przy 
wykonywaniu robót obejmują: 

A. Wyrównanie powierzchni skarp 
B. Rozłożenie mat jutowych 
C. Przymocowanie mat jutowych do podłoża za pomocą kołków drewnianych  

5.1.2 Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,    
ST lub wskazań Inżyniera:  

A. Ustalić lokalizację terenu robót 
B. Przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót 
C. Usunąć przeszkody 

5.1.3 Wyrównanie powierzchni skarp 
 Nierówności na skarpach należy wyrównać aby uzyskać powierzchnię pod rozłożenie 
tkaniny jutowej i obsiew trawą. Po wykonaniu plantowania należy skontrolować 
zagęszczenie gruntu. 
5.1.4 Rozłożenie tkaniny jutowej 
Tkaninę jutową dostarczoną na budowę (zwiniętą w rolki) należy rozwinąć bezpośrednio na 
skarpach zgodnie z dokumentacją projektową. Tkanina jutowa powinna być rozwijana od 
górnej części spadku. W celu ustabilizowania i uniknięcia osuwaniu, górna i dolna część 
tkaniny rozwiniętej na skarpie powinna zostać wkopana w grunt. Tkanina jutowa powinna 
być układana z zakładem min. 10 cm. Podczas rozkładania tkaniny jutowej należy zwrócić 
uwagę na to aby przylegała ona do podłoża całą powierzchnią i nie była zbyt mocno napięta. 
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 5.1.5 Mocowanie mat jutowych do podłoża  
Rozłożoną jutę należy przymocować do podłoża poprzez wbicie kołków drewnianych. Kołki 
powinny być wbijane naprzemiennie w odstępach co 1m. W celu połączenia i stabilizacji 
poszczególnych pasów tkaniny jutowej ułożonych na zakład, należy rozplanować układ 
kołków tak aby odpowiednio przytwierdzały sąsiednie pasy do podłoża w miejscu nałożenia. 
5.1.6 Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Zaliczają się 
do nich prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak:  

A. Odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych  
B. Roboty porządkujące otoczenie terenu budowy 

5.1.7 Uwagi końcowe 
Roboty powinny być realizowane przez Wykonawców wyspecjalizowanych, z dużym 
doświadczeniem w wykonawstwie remontu budowli hydrotechnicznych. W czasie 
wykonywania prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa, norm państwowych  
i branżowych, przepisów BHP i zaleceń producentów materiałów. Wartościowe obiekty 
należy zabezpieczyć przed możliwością uszkodzeń mechanicznych. 
Plac budowy należy zabezpieczyć przed dostępem nieupoważnionych osób. W przypadku 
konieczności utylizacji zanieczyszczeń wykonawca przedstawi zamawiającemu świadectwa 
utylizacji odpadów. Powierzchnie skarp nie wzmacniane matami jutowymi zostaną obsiane 
trawą (STWIOR - zieleń) natomiast w jucie zostaną wykonane nasadzenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano w „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”. Kontrolę należy przeprowadzić na podstawie oceny 
wizualnej, po wyrównaniu i zagęszczeniu powierzchnia skarpy powinna być równa  
o jednolitym nachyleniu i wykonana w sposób umożliwiający przeprowadzenie dalszych 
robót zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano w „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony  
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są 1m²  
dla umocnienia skarp matami jutowymi, 1szt/1m² dla palików drewnianych, oraz 1m²  
dla plantowania skarp. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w „Ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót”.  Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane 
zgodnie z całą dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi, wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne   wymagania   dotyczące   podstawy   płatności      podano   w „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane podano w „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. 



 
19z30 

0-SST NAWIERZCHNIE 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – NAWIERZCHNIE 
 
 
ODBUDOWA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ TERENU PRZY STAWIE KALINA  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 
 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni ciągów pieszych  
oraz pieszo jezdnych wokół stawu. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające  
na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni ciągów pieszych oraz pieszo 
jezdnych wokół stawu Kalina w Świętochłowicach, a w szczególności: 
 
CPV 45233161-5 – Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

CPV 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 

 

� Nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej o grubości 80mm  
� Nawierzchni z kruszyw mineralnych ciągów pieszych  

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano w „Ogólnej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”. Wszystkie materiały użyte do budowy 
powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
2.1. Kruszywa 

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny być zgodne z wymaganiami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej oraz normie PN-B-11112. 

Kruszywa służące do wykonania poszczególnych warstw podbudowy muszą posiadać 
dokładnie takie same parametry jak zalecane w dokumentacji projektowej.  W przypadku 
propozycji zamiennych, które Wykonawca będzie chciał wprowadzić do realizacji materiały 
zamienne muszą być uzgadniane z Inspektorem, który w porozumieniu z Projektantem ustali 
na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów jakości, czy dany materiał 
spełni założone w dokumentacji projektowej wymagania techniczne oraz jakościowe i czy nie 
obniży walorów użytkowych  realizowanych obiektów. Kruszywa przeznaczone  
do wbudowania należy składować na przygotowanym wcześniej, utwardzonym  terenie,   
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w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem.  
Do wykonania nawierzchni użyć kruszyw naturalnych. 
2.2. Obrzeża 
 Dla ciągów o nawierzchni z kruszyw mineralnych należy stosować obrzeża betonowe 
o wymiarach 6x25cm na ławie betonowej z betonu B15 natomiast dla drogi technicznej 
obrzeża o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z betonu B15. 

3. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano  w „Ogólnej 
specyfikacji technicznej wykonania  i  odbioru  robót”.  Roboty  należy  wykonywać  
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych  
dla wykonania określonych robót.  

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano w „Ogólnej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”. Materiały ujęte w niniejszej specyfikacji 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Zastosowanie środków transportu  
i innych maszyn ciężkich musi uwzględniać wymagania przepisów miejskich w zakresie 
korzystania z infrastruktury drogowej będącej w zarządzie służb miejskich. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora,  
w terminach wynikających z harmonogramu robót. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom umowy, będą Inspektora usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonanie korytowania  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania  
i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania  
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie  
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony  
na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia 
koryta nie może być mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego 
koryta wynoszą ± l cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. 
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża powinno nastąpić bezpośrednio 
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przed rozpoczęciem układania warstw nawierzchni. Jeśli dokładność mechanicznego 
wykonania koryt nie jest wystarczająca, ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. 
5.2. Wykonanie podbudów 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwami o jednakowej grubości na całej 
powierzchni w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,  
aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.  

Zagęszczenie nawierzchni o spadku skierowanym od osi ciągu na zewnątrz w obu 
kierunkach powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Stopień zagęszczenia podłoża powinien być 
równy lub większy od 0,97. Bezpośrednio  pod  nawierzchnię  z  kostki  należy  zastosować  
piasek  gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość podsypki po zagęszczeniu 
powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
5.3. Wykonanie nawierzchni mineralnych 
W związku z brakiem norm europejskich regulujących wymagania dot. Systemowych 
nawierzchni mineralnych, uzasadnione będzie stosowanie się do zaleceń Instytutu 
Badawczego ds. Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu FLL z siedzibą w Bonn/Niemcy. 
Instrukcja z 2007 roku: Planowanie, Budowa oraz utrzymanie Nawierzchni Mineralnych  
(wyd. kwiecień 2007 rok). Producent nawierzchni mineralnych powinien przedstawić 
certyfikaty z niezależnych laboratoriów badawczych, potwierdzające spełnianie kryteriów 
określonych w powyższej instrukcji. 

A. Materiał użyty do wykonania nawierzchni mineralnych nie może zawierać domieszek 
pochodzących z recyclingu (kruszony beton, asfalt, piasek lub żwir). Producent 
powinien przedstawić w tej kwestii pisemną deklarację. 

B. Cały materiał użyty do wykonania nawierzchni mineralnych powinien pochodzić  
z jednego miejsca produkcji, co zapewni jednorodność mechaniczną i kolorystyczną. 
Producent powinien przedstawić w tej kwestii pisemną deklarację. 

C. Nawierzchnie mineralne powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku (poz.1359) Dziennik Ustaw nr 165 
oraz spełniać wymagania charakterystyczne dla gleb niezanieczyszczonych  
(PIOŚ i IUNG 1995). 

D. Producent powinien przedstawić deklaracje potwierdzone badaniami wykonanymi  
w niezależnych laboratoriach, dotyczące: określenia odczynu pH, zawartości CaCO₃, 
zasolenie NaCl materii organicznej, węgla organicznego i azotu ogólnego, określenie 
ilości mikropierwiastków rozpuszczalnych w stężonych kwasach HNO₃+HClO₄, 
badanie na zawartość siarki ogólnej, badanie na zawartość metali ciężkich 
rozpuszczalnych w stężonych kwasach HNO₃+HClO₄. Zawartość metali ciężkich  
(Fe, Mn, Pb, Ni, Co, Cu, Zn, Cd)nie może przekraczać dopuszczalnych stężeń w glebie 
lub ziemi wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 
(poz. 1359) Dziennik Ustaw nr 165 i muszą być charakterystyczne dla gleb 
niezanieczyszczonych). 

E. Producent powinien przedstawić wyniki następujących badań, których minimalne 
wartości dla odpowiednich warstw powinny wynosić: 
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Warstwa nośna 
� Wodoprzepuszczalność - k=1,5*10-4cm/s 
� Wytrzymałość na ściskanie – Ts=74KN/m2 
� Zdolność pochłaniania H2O – 9,2l/ m2 (przy gęstości gruntu 0,95 Ppr, g) 
� Max. Pojemność kapilarna wodna – (PK)=23% 
� Porowatość ogólna – 33,4 poj.% 
� Objętość powietrza dla pF11 (duże pory) – 11,9 poj.% 
Warstwa filtrująca/dynamiczna 
� Wodoprzepuszczalność - k=11*10-3cm/s 
� Wytrzymałość na ściskanie – Ts=78KN/m2 
� Odporność na ścieranie – 9,5% 
� Mrozoodporność – 1,4% 

Spełnienie powyższych zaleceń gwarantuje funkcjonalność i trwałość nawierzchni 
mineralnych oraz ich neutralny wpływ na środowisko. 
 
Źródło: Zalecenia dotyczące wyboru nawierzchni mineralnych stosowanych na ciągach komunikacyjnych (ścieżki rowerowe, 
trasy spacerowe piesze i o małym natężeniu ruchu kołowego) znajdujących się w obrębie terenów zieleni rekreacyjnej. 
Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Szczecinie Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni. 
Autor: dr inż. Marcin Kubus 
 

Nawierzchnie mineralne powinny zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej (dotyczy również ukształtowania spadków) oraz szczegółowymi zaleceniami 
wybranego producenta materiałów lub rozwiązań systemowych. 
5.4. Ułożenie obrzeża 
 Obrzeża betonowe należy układać na ławie betonowej z betonu B15 w czasie  
kiedy beton jest jeszcze wilgotny aby związał podbudowę z obrzeżem. Układanie obrzeży 
powinno odbywać się tak aby podbudowa była obciążona równomiernie. Obrzeża należy 
układać w jednej wysokości i płaszczyźnie. Dla ciągów o nawierzchni z kruszyw mineralnych 
stosować obrzeża betonowe o wymiarach 6x25cm natomiast dla drogi technicznej obrzeża  
o wymiarach 8x30cm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano w „Ogólnej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”. 
6.1. Kontrola materiałów 
Materiały do podsypek i wypełnień spoin: 
piasek o uziarnieniu wg PN-B-06714/15, zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-B-
06714/12, zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714/26 – w przypadkach 
wątpliwych i każdorazowo przy zmianie źródła dostawy. 
Obrzeża betonowe: 
wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary, wytrzymałość na ściskanie na wyciętych z gotowego 
elementu próbkach sześciennych o minimalnym wymiarze boku 10cm wg PN-B-06250 -  
w przypadkach wątpliwych, nasiąkliwość betonu na próbkach o nieregularnym kształcie 
wyciętych z gotowego elementu wg PN-EN 206-1:2003P - w przypadkach wątpliwych, 
odporność betonu na działanie mrozu wg PN-EN 206-1:2003P - w przypadkach wątpliwych, 
ścieralność betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - w przypadkach wątpliwych.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano w „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony  
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są 1m²  
dla korytowania, 1m² dla podbudów oraz nawierzchni oraz 1m (metr bieżący) dla obrzeży 
różnego typu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”.  Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo,  
jeśli są wykonane zgodnie z całą dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi, 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne   wymagania   dotyczące   podstawy   płatności      podano   w „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Przepisy związane podano w „Ogólnej specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót”. Ponadto należy uwzględnić normy podane poniżej: 
 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek. 
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
PN-EN 206-1:2003P Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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03-SST ZIELEŃ 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ZIELEŃ 
 
 
 
ODBUDOWA WARTOŚCI PRZYRODNICZEJ TERENU PRZY STAWIE KALINA  
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z robotami w zakresie kształtowania terenów zielni 
dla prac związanych odbudową wartości przyrodniczej terenu przy stawie Kalina  
w Świętochłowicach. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje działania mające na celu 
wykonanie robót w zakresie kształtowania terenów zielni dla prac związanych odbudową 
wartości przyrodniczej terenu przy stawie Kalina w Świętochłowicach, a w szczególności: 
 
CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
� Zakup, transport oraz sadzenie drzew liściastych, wraz z palikowaniem 
� Zakup, transport oraz sadzenie drzew iglastych 
� Zakup, transport oraz sadzenie krzewów liściastych 
� Zakup, transport oraz sadzenie bylin (rośliny wodne wynurzone) 
� Utworzenie pod drzewami mis wypełnionych korą 
� Wykonanie trawników parkowych 
� Pielęgnacje zieleni w okresie gwarancyjnym (1 pełny sezon wegetacyjny) 

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiałów podano w „Ogólnej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót”. Wszystkie materiały użyte do budowy 
powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.1. Dobór materiału roślinnego i podłoża 

�  do zadrzewień użyć wyłącznie materiał sadzeniowy I klasy. W sytuacjach wystąpienia 

braku na rynku szkółkarskim projektowanych gatunków roślin z zakrytym systemem 

korzeniowym dopuszcza się użycie materiału sadzeniowego z odkrytym systemem 
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korzeniowym przy zachowaniu odpowiedniego reżimu dotyczącego przechowywania, 

transportu i techniki sadzenia. 

�  wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne  

w wyglądzie z odmianą, w dobrej kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem 

korzeniowym, odpowiednim dla wielkości i odmiany.  

�  rośliny kopane z gołym korzeniem powinny być przynajmniej dwukrotnie 

przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze wykształconym systemem korzeniowym. 

Korzenie muszą być zabezpieczone przed wyschnięciem i przemrożeniem  

od momentu wykopania roślin w szkółce do czasu sadzenia. 

�  rośliny z uprawy kontenerowej powinny posiadać dobrze wykształcony system 

korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część nadziemną i rosnąć przynajmniej jeden 

pełny sezon wegetacyjny w kontenerach o pojemności dostosowanej do wielkości 

rośliny. 
 

2.1.1. Drzewa liściaste: formy naturalne; wysokość zgodnie z dokumentacją projektową  

min. 200cm, symetrycznie równomiernie wykształcona korona, średnica korony 

odpowiednia dla danego gatunku, obwód pnia mierzony na wysokości 1m zgodnie  

z dokumentacją projektową 8-10cm. Dobrze wykształcony pokrój z wyraźnym 

przewodnikiem. Przy doborze drzew liściastych wiodącym parametrem jest obwód pnia. 

2.1.2. Drzewa iglaste: formy naturalne; wysokość zgodnie z dokumentacją projektową  

min. 250cm, symetrycznie równomiernie wykształcona korona, średnica korony 

odpowiednia dla danego gatunku. Dobrze wykształcony pokrój z wyraźnym przewodnikiem. 

Przy doborze drzew iglastych wiodącym parametrem jest wysokość. 

2.1.3. Krzewy liściaste: krzewy kopane lub kontenerowane z dobrze wykształconym 

systemem korzeniowym, szkółkowane 3 razy, wysokość i struktura części nadziemnej 

powinna być poprawnie wykształcona zgodnie ze specyfiką danego gatunku. 

2.1.4. Byliny (rośliny wodne wynurzone): jako rośliny, których części naziemne zanikają  

na zimę powinny być zdrowe, w kontenerach, z dobrze rozwiniętym systemem 

korzeniowym. Wysokość i struktura części naziemnej powinny być prawidłowe  

dla poszczególnych gatunków. 
2.1.5. Podłoże: ziemia żyzna (na bazie materiałów organicznych o pH 6,5 – 7,  
o ile projektowane rośliny nie mają specyficznych pod tym względem wymagań)  
pod drzewa, krzewy, byliny i powierzchnie trawnika powinna stanowić warstwę wierzchnią.  

2.1.6. Ściółka: w celu ograniczenia straty wody w podłożu oraz zahamowania rozwoju 

chwastów, w misach przy sadzonych drzewach. Naturalna, mielona przekompostowana kora 

drzew iglastych, o odczynie  odpowiednim dla sadzonych roślin. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzętu podano  w „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania  i  odbioru  robót”.  Roboty  należy  wykonywać z wykorzystaniem 
maszyn i urządzeń powszechnie stosowanych i najwłaściwszych dla wykonania określonych 
robót.  
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano w „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”. Materiały ujęte w niniejszej specyfikacji mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, które zapewniają utrzymanie materiału 
szkółkarskiego w odpowiedniej jakości. Podczas transportu nie można dopuścić  
do przesuszenia bryły korzeniowej roślin, nie można również dopuścić do uszkodzenia 
materiału szkółkarskiego w skutek złego załadunku lub przewozu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczynając wykopy pod drzewa, a następnie przygotowując się do nasadzeń należy 

przestrzegać dopuszczalnych minimalnych odległości sadzenia drzew i krzewów od różnych 

obiektów i urządzeń w terenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. 
5.1. Termin sadzenia 

� drzewa i krzewy kopane należy sadzić wiosną, przed rozpoczęciem wegetacji  

(od marca do kwietnia) lub jesienią (po okresie wegetacyjnym, od października  

do wystąpienia przymrozków) – liściaste po utracie liści, iglaste po zdrewnieniu 

młodych pędów.  

� rośliny z uprawy kontenerowej można sadzić przez cały rok.  

 

Sadzenie należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. z wykluczeniem 

dni upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni mroźnych. Podczas sadzenia 

wszelkich roślin należy przestrzegać zasadę jak najkrótszego okresu przetrzymywania 

sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemożności szybkiego 

posadzenia roślin na miejsce przeznaczenia należy je odpowiednio przechowywać,  

aby nie dopuścić do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bądź przemrożenia. 

5.2. Sposób sadzenia  

Ilości i rozstawy roślin zostały uwzględnione w części rysunkowej projektu w opisach 

poszczególnych grup roślin. 

Preferowany sposób sadzenia – krzewy oraz byliny – ręcznie. 

Dopuszcza się mechaniczne wykonywanie dołów pod drzewa pod warunkiem zachowania 

szczególnej ostrożności ze względu na infrastrukturę podziemną. 

 

Drzewa liściaste, iglaste: należy sadzić na taką głębokość na jakiej rosły w szkółce 

(ewentualnie 2-5cm niżej),  w doły o średnicy ok. 1m i głębokości ok. 0.7m w zależności  

od wielkości bryły korzeniowej z zaprawą dołów ziemią żyzną. Po posadzeniu wokół roślin 

należy uformować misy i obficie podlewać oraz wyścielić 5cm warstwą ściółki 

zabezpieczającej przed zachwaszczeniem i wysychaniem podłoża. Drzewa liściaste należy 

opalikować (opalikowanie: dla parametru 8-10cm sadzonych drzew 1 palik z drewna  

o wysokości ok. 250cm i Ø min. 6cm oraz wiązanie z taśmy parcianej o szerokości  

min. 20mm). 

Krzewy liściaste: należy sadzić w doły o średnicy ok. 0,3m, na taką głębokość, na jakiej rosły 

w szkółce, z  zaprawą objętości dołu ziemią żyzną. Rozstawy krzewów usytuowanych  

w grupach i okrywowych przyjęto  w zależności od gatunku i odmiany proponowanej  

w projekcie. Wszystkie krzewy po posadzeniu należy obficie podlać. 
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Byliny (rośliny wodne wynurzone): należy sadzić ze szczególnym uwzględnieniem głębokości 

zanurzenia - optymalnych dla poszczególnych projektowanych rodzajów roślin. Rośliny sadzić  

ręcznie na matach jutowych umacniających skarpy. 

5.3. Wykonanie trawników 
Na całym terenie należy założyć trawnik z siewu.  
Mieszanka traw powinna być dobrana odpowiednio do panujących warunków siedliskowych 
i zawierać różne gatunki traw wykazujące się następującymi cechami: szybkie kiełkowanie, 
równomierne odrastanie po koszeniu, podwyższona odporność na niedobory wody  
oraz składników pokarmowych, różne systemy korzeniowe – rozłogowy i kępkowy. 
Głównymi gatunkami wchodzącymi w skład mieszanki na trawnik z siewu powinny być 
(według udziału w mieszance – od największego): 
- Kostrzewa trzcinowa 
- Życica trwała 
- Wiechlina łąkowa 
Dopuszcza się także zastosowanie innych gatunków traw wchodzących w skład mieszanki, 
pod warunkiem rozpatrzenia ich doboru pod kątem warunków siedliskowych. Niepożądaną 
trawą w mieszance jest rodzaj Calamagrostis sp. 
 

Powierzchnie przeznaczone pod trawnik z siewu powinny być zniwelowane  

i uporządkowane. Ukształtowaną powierzchnię pod trawnik należy spulchnić, użyźnić  

(w zależności od stanu gleby sprawdzonego przed przystąpieniem do robót), wyrównać, 

przewałować i obsiać mieszanką trawnikową. Siew należy wykonać w dzień pochmurny  

i bezwietrzny (z wykluczeniem dni upalnych, długotrwałych i ulewnych deszczy oraz dni 

mroźnych) w ilości 30 g/m2 (lub według wskazań dla konkretnej mieszanki), następnie lekko 

przegrabić, w celu przykrycia warstwą gleby i wykonać wałowanie wałem lekkim, co ułatwi 

podsiąkanie wody. Po wysiewie należy utrzymać stałą wilgotność podłoża, aby umożliwić 

równomierne wschody. Odpowiedni poziom nawodnienia utrzymuje się poprzez częste  

ale nie obfite zraszanie podłoża. Najlepszą porę do nawadniania stanowią godziny poranne.  

Po okresie wschodów nawadnianie powinno być rzadsze ale bardziej obfite, tak aby woda 

przeniknęła do głębokości ok. 10cm. 

 
Mieszanki nasion traw wysiewamy wiosną marzec-maj lub końcem lata – wczesną jesienią  
do października, przy odpowiedniej wilgotności podłoża. 
 
Trawnik parkowy na terenie płaskim: 44 906m² 
Trawnik parkowy na łagodnych skarpach: 4 306m² (skarpy stawu nie umocnione matami 
jutowymi) 
 
5.4. Pielęgnacja roślin 

Początkowy okres wegetacji roślinności musi odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem 

ich optymalnych warunków wzrostu i rozwoju. Aby zapobiec stratom w materiale roślinnym 

po posadzeniu  ułatwić przyjęcie się roślin należy wykonywać następujące czynności 

pielęgnacyjne: 
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Drzewa liściaste   

� regularne podlewanie (częstotliwość i ilość uzależniona od warunków pogodowych  

i stopnia zawilgocenia podłoża),  

�  zasilanie nawozami mineralnymi w miarę potrzeby w ilości zgodnej  

z instrukcją stosowanego preparatu i na podstawie specjalistycznych badań gleby, 

� pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych oraz tzw. „dzików” – dziko 

odrastających pędów, 

�  uzupełnienie warstwy ściółki w misach, 

�  zastosowanie środków ochrony roślin - w razie potrzeby, 

� cięcie sanitarne (usuwanie pędów uschniętych lub chorych), cięcie formujące  

(w szczególności usuwanie pędów rosnących do środka korony lub pod zbyt ostrym 

kątem, z uwzględnieniem cech ułożenia pędów charakterystycznych dla odmiany) 

�  w razie konieczności wymiana nieprzyjętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy. 

Drzewa iglaste   

� regularne podlewanie (częstotliwość i ilość uzależniona od warunków pogodowych  

i stopnia zawilgocenia podłoża),  

�  zasilanie nawozami mineralnymi w miarę potrzeby w ilości zgodnej  

z instrukcją stosowanego preparatu i na podstawie specjalistycznych badań gleby, 

� pielenie chwastów, 

�  uzupełnienie warstwy ściółki w misach, 

�  zastosowanie środków ochrony roślin - w razie potrzeby, 

� cięcie sanitarne  

� w razie konieczności wymiana nieprzyjętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy. 

Krzewy liściaste 

� regularne nawadnianie (częstotliwość i ilość uzależniona od fazy rozwojowej,  
warunków  pogodowych i stopnia zawilgocenia podłoża),  

� regularne odchwaszczanie, w szczególności w pierwszych fazach  
po posadzeniu roślin należy dopilnować, aby nie zostały zagłuszone  
przez niepożądane gatunki roślin, 

� zasilanie nawozami mineralnymi w miarę potrzeb w ilości zgodnej z instrukcją 

stosowania preparatu, 

� cięcie sanitarne (usuwanie pędów uschniętych lub chorych), cięcie formujące, 

� zastosowanie środków ochrony roślin w razie potrzeby, 

� w razie konieczności wymiana nieprzyjętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy. 
Byliny (rośliny wodne wynurzone) 

� ochrona przed chorobami i szkodnikami 

� w razie konieczności wymiana nieprzyjętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy 
� ewentualne odmłodzenie (po kilku latach wegetacji). 

Trawniki 

� regularne podlewanie (częstotliwość i ilość uzależniona od warunków pogodowych  

i stopnia zwilgocenia podłoża), odpowiedni poziom nawodnienia po wysiewie 

utrzymuje się poprzez częste ale nie obfite zraszanie podłoża; po okresie wschodów 

nawadnianie powinno być rzadsze ale bardziej obfite. 
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� koszenie i grabienie skoszonej trawy przez cały okres wegetacyjny (pierwsze 
koszenie, gdy trawa osiągnie wysokość 10cm do wysokości 4-5cm, następne 
koszenie do wysokości odpowiedniej dla wybranej mieszanki traw  
z taką częstotliwością, aby jednorazowy pokos nie przekraczał 1/3 wysokości trawy), 

�  zasilanie nawozami mineralnymi w miarę potrzeb w ilości zgodnej z instrukcją 
stosowania preparatu, 

�  dosiewanie nasion traw w miejscach uszkodzeń trawnika. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do kontroli jakości robót podano „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”.  
6.1. Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia materiału roślinnego polega  
na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i SST Zieleń w zakresie: 
- wielkości i jakości sadzonek drzew liściastych (obwód pnia mierzony na wysokości 100cm) 
- wielkości i jakości sadzonek drzew iglastych (wysokość sadzonek) 
- wielkości i jakości sadzonek krzewów (wysokość sadzonek, ilość rozgałęzień, bryła 
korzeniowa) 
- wielkości i jakości sadzonek bylin - rośliny wodne wynurzone  
- prawidłowego wyznaczenia miejsc nasadzeń 
- prawidłowości stabilizacji drzew 
- prawidłowego wykonania mis pod drzewami 
- obfitego podlania tuż posadzeniu oraz regularnego podlewania w przypadku zaistnienia 
takiej konieczności 
6.2. Kontrola jakości robót w zakresie zakładania trawników polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową i SST Zieleń w zakresie: 
- równomierności wschodów 
- kontroli występowania gatunków niepożądanych roślin w trawniku 
- koszenie i grabienie skoszonej trawy przez cały okres wegetacyjny (pierwsze koszenie,  
gdy trawa osiągnie wysokość 10cm do wysokości 4-5cm, następne koszenie  
do wysokości odpowiedniej dla wybranej mieszanki traw z taką częstotliwością,  
aby jednorazowy pokos nie przekraczał 1/3 wysokości trawy) 
- zasilanie nawozami mineralnymi w miarę potrzeb w ilości zgodnej z instrukcją stosowania 
preparatu, 
- dosiewanie nasion traw w miejscach uszkodzeń trawnika. 
6.3. Kontrola jakości robót w zakresie pielęgnacji zieleni polega na sprawdzeniu zgodności 
z dokumentacją projektową i SST Zieleń w zakresie: 

- podlewania (częstotliwość i ilość uzależniona od warunków pogodowych i stopnia 

zwilgocenia podłoża),  

- zasilania nawozami mineralnymi w miarę potrzeby w ilości zgodnej  

z instrukcją stosowanego preparatu,  

- pielenie chwastów, usuwanie odrostów korzeniowych oraz tzw. „dzików” – dziko 

odrastających pędów, 

- uzupełnianiu warstwy ściółki w misach pod drzewami, 

- zastosowaniu środków ochrony roślin w razie potrzeby, 

- wykonaniu cięć sanitarnych, cięć formujących 

- w razie konieczności wymiana nieprzyjętych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy 

- ścinanie zaschniętych części nadziemnych bylin po skończonej wegetacji 
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- odmładzania bylin (po kilku latach wegetacji) poprzez wykopanie, oddzielenie części 

najstarszych, zamierających i ponowne posadzenie tylko młodych i zdrowych przyrostów 

- koszenie trawnika i grabienie skoszonej trawy przez cały okres wegetacyjny 

- dosiewanie nasion traw w miejscach uszkodzeń trawnika 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do obmiaru robót podano w „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą 
zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony  
do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostkami obmiarowymi są 1szt  
dla posadzonych drzew i krzewów, 1szt dla posadzonych bylin – roślin wodnych 
wynurzonych (przy zachowaniu odpowiedniej rozstawy), 1m² dla wykonanych trawników  
i analogiczne jednostki dla pielęgnacji posadzonej roślinności. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w stosunku do odbioru robót podano w „Ogólnej specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót”.  Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane 
zgodnie z całą dokumentacją wykonawczą, specyfikacjami technicznymi, wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, wiedzą techniczną i sztuką ogrodniczą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne   wymagania   dotyczące   podstawy   płatności      podano   w „Ogólnej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót”.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Przepisy związane podano w „Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” 
Ponadto należy uwzględnić normy podane poniżej: 
PN-EN 13039:2011 Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie zawartości 
składników organicznych i popiołu 
PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 
Ze względu na nieaktualność niektórych zapisów normy zaleca się również stosowanie  
się do pozycji wydanej przez ZSZP: 
Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarstwa 
Polskiego, W-wa 2011 
 
 


