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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

 
Nazwa Inwestycji:   

Budowa bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy 

odpadów poprodukcyjnych zakładów chemicznych „ Hajduki” w kierunku 

stawu Kalina w Świętochłowicach 

 

 
Adres Inwestycji:    

Świętochłowice, woj. śląskie działka nr 3821/1 

 

 
Zamawiający:    

Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Chorzowie 

 

 
Adres zamawiającego:   

ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów 

 

 
         Nazwa specyfikacji technicznej: 

S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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inż. Damian Ścisłowicz 

mgr inż. Łukasz Tokar 

   
 

 

   Data opracowania: 

styczeń 2011 r. 

 

 
 

 

I. DANE OGÓLNE 

 

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
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Nazwa Inwestycji: Budowa bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów    

 poprodukcyjnych zakładów chemicznych „Hajduki” w kierunku stawu  

                                Kalina w Świętochłowicach 
 Adres Inwestycji:   Świętochłowice, woj. śląskie 

 Zamawiający:  Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Chorzowie 
Adres zamawiającego:  ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów 

                                                    

 

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z realizacją w/w inwestycji.  

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych poniżej. 

 

2.1. Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:  

 
Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:  

 

- kanału grawitacyjnego  200 mm   PCV-U  L = 3,1 m 

- kanału grawitacyjnego  160 mm   PCV-U  L=18,5 m 

- kanału ciśnieniowego  110 mm     PE - L = 396,6 m 

- kanału ciśnieniowego  63 mm       PE - L = 165,9 m 

- drenaż skrzynkowy PVC L=186m, skrzynki 600/600/1200mm 

- studzienki inspekcyjne PVC 600mm 

- studnie głębinowe  160 mm  - 3szt.  

- profili stalowych typ 607n   H=13m L=26m 

- profili stalowych typ 607n   H=15m L=59m 

- profili stalowych typ 607n   H=14m L=33m 

- profili stalowych typ 607n   H=13m L=153m 

 

Roboty ziemne: 
 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm

 

 mechaniczne wykonanie wykopów i przekopów koparkami podsiębiernymi 

 wykonanie wykopów w gruncie sposobem ręcznym 

 umocnienie pionowych ścian wykopów w gruncie kat. I-VII 

 zasypywanie wykopów spycharkami i koparkami  

 zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi 

 mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 

 ręczne plantowanie terenu 

 

             Roboty montażowe: 

 wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich 

 montaż kanałów grawitacyjnych z rur  PCV-U  200   

 montaż kanałów grawitacyjnych z rur  PCV-U  160   

 montaż kanałów ciśnieniowych z rur  PE  110   

 montaż kanałów ciśnieniowych z rur  PE  63  

 wykonanie studzienek inspekcyjnych PVC 600 mm  

 wykonanie prób szczelności kanałów  

 oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego w ziemi 

 ręczna obsypka zmontowanych kanałów materiałem sypkim 

 montaż ścianek szczelnych z profili stalowych 

 wykonanie drenażu odcieków w systemie skrzynkowym 

 wykonanie studni głębinowych 

 

3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe   
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  Prace towarzyszące budowie bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów    

poprodukcyjnych zakładów chemicznych „ Hajduki” w kierunku stawu  Kalina w Świętochłowicach to: roboty 

pomiarowe – tyczenie trasy kanalizacji, usunięcie humusu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Do robót 

tymczasowych zalicza umocnienie wykopów.  
 

4. Informacje o terenie budowy 
Staw Kalina, na którym projektuje się budowę obiektów jest naturalnym zbiornikiem położonym w południowo-

wschodniej części miasta Świętochłowice. Właścicielem terenu jest Gmina Świętochłowice. 

Na terenie placu budowy znajdują się: 

- kanalizacja deszczowa 

- kanalizacja sanitarna 

- kanalizacja ogólnospławna 

Poza obiektami przez teren inwestycji biegną: 

- kablowe linie energetyczne 

- kablowe linie teletechniczne 

- sieci wodociągowe 

 

4.1. Organizacja robót budowlanych 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na 

wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaże 

oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów 

głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik 

Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik 

dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, poręcze, 

znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki do ochrony robót, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic 

informacyjnych.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

 

4.2. Ochrona interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia 

instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania 

budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 

4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów 

z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
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4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące 

podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne 

opracowanie 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrud-

nionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz", na 

podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz
”
 

należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

120 póz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 1997, poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umowy. 

 

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

 Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z doprowadzeniem 

wody i energii elektrycznej.   

 

4.6. Ogrodzenie terenu 
 

 Wykonawca robót na etapie robót powinien właściwie zabezpieczyć teren budowy. Teren budowy 

powinien zostać ogrodzony, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oznakowany oraz dozorowany. 

Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 

szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów. 

 

5. Określenia podstawowe 
 

Certyfikat zgodności -jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że 

wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 

których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z 

ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji). 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie 

budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną 

w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu 

oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 

uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  

Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego), 
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b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, 

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych i 

podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 

e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu, 

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń.  

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia 

przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wyko-

nywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 

2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z 

późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową 

oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 

obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i 

maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konser-

wacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 

jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)
”
, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a 
także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór koń-
cowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę 
lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy 
faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej 
ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i 
wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na 
potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3). 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 

zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 

administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

 Poniżej opisano wymagania związane z budową bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających 

z hałdy odpadów poprodukcyjnych zakładów chemicznych „Hajduki” w kierunku stawu Kalina w 

Świętochłowicach. 

 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 

wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także że powinny być zgodne z wymaganiami 

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 

przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik 

budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 

podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych  

w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 

pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem,  

      warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów  

      i wyrobów 

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 

miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 

inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 

elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni  

z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 

podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych 

lub certyfikatach zgodności. 

 

4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 

budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
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technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robót,  

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, 

elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność 

techniczną i kosztową. 

 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

  Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie materiałów  

i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu 

oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał 

(element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 

rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu.  

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja sprzętu przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli 

gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu 

transportowego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszystkie 

materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wykonawca będzie 

usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych.  

 

1. Transport poziomy 
 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 

przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków 

transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2. Transport pionowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 

technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót 

w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

 

 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  

w planie i wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa 

błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez  

Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia 

robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, 

elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej,  

a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki ba-

dań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. Polecenia inspektora nadzoru 

inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego 

geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lo-

kalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania 

założoną przez geodetę. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem 

budowy bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów poprodukcyjnych zakładów 

chemicznych „Hajduki” w kierunku stawu Kalina w Świętochłowicach  były w zadawalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu 

budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz 

składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. 

wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in. 

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania odpadów z 

placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie potrzeby - 

zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a także 

odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp.  
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3. Roboty rozbiórkowe 
 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 

wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych 

prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

4. Projekt organizacji budowy 
 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt 

organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 

5. Projekt technologii i organizacji montażu 
 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie 

powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest zobowiązany, 

przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

 

6. Czynności geodezyjne na budowie 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 

nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy 

kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej 

przez inspektora nadzoru. 

 

7. Likwidacja placu budowy 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni 

system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy 

należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy 

opracowania pt. Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę. 

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.  

l. Część ogólna określa 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 

  wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia 

  mechanizmów sterujących, a także wy. ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

  technologicznym, 

• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu  

  realizacją umowy.  

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz  

  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 

• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 

• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i  

  sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  

  elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca będzie prowadził 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do 

zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, 

kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom  f norm określających procedurę badań. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu  

dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 

laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 

laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

 

2. Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość 

udziału w pobieraniu próbek.  

 

3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, można stosować 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie 

zapewnienia jakości. 

 

 

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na 

zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
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niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

5. Dokumentacja budowy 
 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

• operaty geodezyjne, 

• książkę obmiarów robót, 

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 

   protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 

zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy  

w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby 

dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw.  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarach 

Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania 
będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.  

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

- protokół przekazania terenu,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych:  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  

szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru  

robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 

indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 

rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót 

będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych 
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z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie 

(przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  

 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podawane 

w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości będą  

wyliczone w [m
3
], powierzchnie w [m

2
], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości  

i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne 

świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały 

okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie 

ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki 

obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Rodzaje odbiorów 
 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 

występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 

technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 

 

2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 

zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą być 

przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 

budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania orga-

nizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 

4. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć 

Wykonawca. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora 

nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń 

technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

(z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub 

kontrakcie. 

      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,  

- Specyfikacje Techniczne,  

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu - 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  

- inwentaryzację powykonawczą,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

 

5. Odbiór po okresie rękojmi 
 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

 

6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-

łych w okresie gwarancyjnym. 

 

7.     Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 

urządzeń 
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  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą 

m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie na 

użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

7) wyniki badań, prób i sprawdzeń,  

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy  

      i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,  

      gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

     uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla materiałów  

       i urządzeń, 

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 

15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

 

 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

2. Spis treści 

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 

8. Instrukcje postępowania awaryjnego 

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 

zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 

trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów 

wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej 

instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.  

 

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i  

       warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –  

       w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 



 17 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne  

       projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone  

       przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 

       uzupełniające lub zamienne), 

4)    ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 

5)    dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi  

        i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 

7)    protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,  

       zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji  

       podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

10)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11)   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

 

IX. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za 

wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót . Cena za roboty 

tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace 

geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty 

dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez  

inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę  

i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

1. Dokumentacja projektowa 
 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej 

„HYDROGEOTECHNIKA”  Spółka z o.o. 

25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 262A 

Tel.     (041) 348-06-60  

Fax     (041) 361 01 59 

 

Zestawienie dokumentacji projektowej 

Projekt Zagospodarowania Terenu 

Projekt Architektoniczno-Budowlany 

Informacja BiOZ 

 

Jednostka autorska specyfikacji technicznych 

„HYDROGEOTECHNIKA” Spółka z o.o. 

25-116 Kielce; ul. Ściegiennego 262A 

Tel.     (041) 348-06-60 

Fax     (041) 361 01 59 

 

 

 

 

2. Normy i inne dokumenty techniczne 
 

          1.      PN-94/H-74221 - Rury stalowe. 
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3. PN-80/H-74219 - Rury stalowe. 

4. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze. 

5. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

7. PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe ogólne wymagania i badania 

8. PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

        użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

9. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

10. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

12. Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987. 

14.     PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

15.     PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

16. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 

17. PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 

18. PN-B-11113 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

19. 18 501 DIN – Kamień brukowy z betonu. 

17.     PN-81/B-03020 - Głębokość posadowienia fundamentu w gruncie.  

18.     PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.  

20. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

21.     ISO 4435:1991 -   "Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach 

odwadniających i kanalizacyjnych." 

22.     Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 'Warszawa 

23.    Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja      

         Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 

24.    Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych polietylenu – KWH PIPE. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

 
Nazwa Inwestycji:   

Budowa bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy 

odpadów poprodukcyjnych zakładów chemicznych „ Hajduki” w kierunku 

stawu Kalina w Świętochłowicach 

 

 
Adres Inwestycji:    

Świętochłowice, woj. śląskie działka nr 3821/1 

 

 
Zamawiający:    

Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Chorzowie 

 

 
Adres zamawiającego:   

ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów 

 

 
         Nazwa specyfikacji technicznej: 

S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
 

 

       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 

„HYDROGEOTECHNIKA” Spółka z o.o. 

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 262A 

tel.     (041) 348-06-60 
 

 

 Autor specyfikacji: 

inż. Damian Ścisłowicz 

mgr inż. Łukasz Tokar 
 

   
 

 

   Data opracowania: 

styczeń 2011 r. 

 

 

1. WSTĘP 
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1.1. Nazwa Inwestycji 
 

Budowa bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów    poprodukcyjnych zakładów 

chemicznych „ Hajduki” w kierunku stawu Kalina w Świętochłowicach. 

 

 

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania pomiarów 

geodezyjnych przy budowie bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów    

poprodukcyjnych zakładów chemicznych „ Hajduki” w kierunku stawu Kalina w Świętochłowicach. Specyfikacja 

techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji Robót 

wymienionych pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarowych geodezyjnych 

 

1.3.1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 
 

W zakres tych robót wchodzą: 

 uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 w określonych zakresach, 

 wyznaczenie tras rurociągów, 

 nanieść pikiety wysokościowe, 

 w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnić dodatkowymi pikietami, aby oddać właściwą 

rzeźbę terenu,  

 wykonać wykaz reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczyć repery na mapach do celów 

projektowych, 

 podać aktualny stan władania na mapach (nr działek) 

 dołączyć odbitki map ewidencyjnych 

 podać na mapach rzędne dna i góry studzienek kanalizacyjnych 

 

1.3.2. Pomiary obiektowe 
 

W zakres tych robót wchodzą wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi obiektów, ciągła 

stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umożliwiające ich łatwe znalezienie  

i ewentualne odtworzenie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

 Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej 

              o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

 Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów topograficznych 

                     i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego poziomu 

                     odniesienia). 

 Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby jej przebywania. 

Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej. 

Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich pomiarów długości  

                               lub pomiaru różnic wysokości. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6. 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
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2. MATERIAŁY 
 

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z ST: 

- paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  

- słupki betonowe z krzyżem 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania pomiarów  
 

 Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 teodolitów i tachimetrów 

 niwelatorów, 

 dalmierzy, 

 tyczek geodezyjnych, 

 łat mierniczych, 

 stalowych taśm mierniczych. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.2. Transport materiałów i wyposażenia  
 

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowany za pomocą dowolnych 

środków transportu. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. V. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK.  

 

5.2. Wyznaczenie punktów głównych 
 

 Tyczenie osi trasy kanalizacji należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 

sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 

 

 

5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót . 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. Kontrolę jakości 

prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 

 

7.2. Odbiór prac pomiarowych  
 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Przedstawicielowi Inwestora. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK –1979 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK –1978 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK –1983 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00 

„Wymagania ogólne” pkt IX. 
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Nazwa Inwestycji:   

Budowa bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy 

odpadów poprodukcyjnych zakładów chemicznych „ Hajduki” w kierunku 

stawu Kalina w Świętochłowicach 

 

 
Adres Inwestycji:    

Świętochłowice, woj. śląskie działka nr 3821/1 

 

 
Zamawiający:    

Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
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Adres zamawiającego:   
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         Nazwa specyfikacji technicznej: 
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       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
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 Autor specyfikacji: 
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   Data opracowania: 

styczeń 2011 r. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów w gruntach I-VII kategorii. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów   poprodukcyjnych zakładów 

chemicznych „ Hajduki” w kierunku stawu Kalina w Świętochłowicach obejmują wykonanie wykopów w gruntach 

kat. I-VII. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m
2
, o ścianach pionowych bądź nachyleniu 

                              1:0,25 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.01 pkt II. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do budowy nasypów. Grunty 

powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów ( koparki, ładowarki), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
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 sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry) 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IV. 

4.2. Transport gruntów 
 

          Wybór transportu należy do Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V.  

 

5.2.  Zasady prowadzenia robót 
 

 Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z właścicielami sieci infrastruktury istniejącej 

sposób i czas prowadzenia robót. Wykopy powinny zostać wykonane, jako rowy otwarte zabezpieczone. Metody 

prowadzenia robot ziemnych (ręczne lub mechaniczne) powinny zostać dostosowane do głębokości wykopu, 

warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi i posiadanego sprzętu mechanicznego.  

W miejscach kolizji i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną wszystkie roboty ziemne należy wykonywać 

ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne należy wykonywać ręcznie i powinny być umocnione ścianką szczelną. 

Wykopy szerokoprzestrzenne powinny być wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:06, o ile 

dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej. Szerokość wykopu jest uwarunkowana średnicą kanału lub obiektu, 

zwiększa się ją o 0,4 m z każdej ze stron jako rezerwę niezbędną do prowadzenia prac, o ile projekt nie stanowi 

inaczej.  Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 

innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i 

wykonanie podłoża z dobrze zagęszczonego piasku, należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do 

montażu przewodu lub budowy obiektu. Dla kanalizacji przewiduje się wykonanie podsypki z gruntu rodzimego 

0,10m, oraz obsypki gruntem 0,3m, o ile Projekt nie stanowi inaczej. W przypadku stosowania żwiru lub tłucznia na 

powierzchni żwiru należy dać każdorazowo warstwę piasku. Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych lub 

nasypowych względnie nawodnionych na dnie wykopu wykonać podsypkę z warstwy piasku lub pospółki. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Sposób odwodnienia określa dokumentacja projektowa poszczególnych zadań. 

 Po całkowitym zamontowaniu rurociągu kanalizacyjnego lub wykonaniu obiektu należy wykonać zasypkę 

wykopów. Przestrzeń wykopów w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie 

zawierającym kamieni. 

W przypadku przewodów rurowych należy sprawdzić: 
 

– prostolinijność ułożenia przewodu, 

– zgodność z projektowanym spadkiem, 

– sprawdzić drożność (światło kanału) i wykonać próby hydrauliczne na eksfiltrację i infiltrację, 

– wykonać zasypkę gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 30 cm ponad wierzch rur. Zasypka ta winna 

     być zagęszczona warstwami co najwyżej 20 cm równocześnie z obu stron. Jako zasypka może być stosowany  

     piasek i piasek pylasty. Zasypkę należy dokładnie zagęścić ogólnie dostępnymi metodami nie powodując  

     uszkodzenia rur. 

– wykonać zasypkę górnej części wykopu warstwami (z równoczesną rozbiórką odeskowania) gruntem rodzimym. 

– teren po przeprowadzonych robotach ziemnych należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00 pkt VI. 

 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  

w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) zapewnienie stateczności ścian wykopu, 

b) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

d) zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S 00.00.00 pkt VIII. 

 

7.2. Zasady odbioru robót 
 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. Sprawdzenie 

metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z Rysunkami oraz 

użytkowanym sprzętem. Badanie materiałów drenów i obsypki filtracyjnej należy wykonać bezpośrednio na 

budowie przez oględziny zewnętrzne porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Rysunkach. Badanie 

przekroju drenażu przeprowadza się przez sprawdzenie wymiarów poprzecznych obsypki filtracyjnej przez pomiar  

z dokładnością do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenażu w planie i zmiany przekroju przeprowadza się przez 

oględziny zewnętrzne, czy zostały wykonane w studzienkach zbiorczych. 

7.2. Zakres odbioru robót 
 

1. Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów 

2. Pomiary szerokości dna wykopu 

3. Pomiary wykonywać taśmą co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych co 50 m  

4. Pomiary zagłębienia dna 

5. Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 

6. Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 

7. Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy. 

8. Szerokość dna wykopu 

9. Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 

10. Zagłębienie dna 

11. Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu niwelatora nie  

              powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 

12. Współczynnik zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny  

              z określoną kategorią przeznaczenia gruntu. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

8.1. Normy 
 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00 

„Wymagania ogólne” pkt IX. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej podczas budowy bariery fizycznej wraz  

z drenażem odcieków spływających z hałdy odpadów   poprodukcyjnych zakładów chemicznych „ Hajduki”  

w kierunku stawu Kalina w Świętochłowicach. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej i tłocznej. 

W zakres tych robót wchodzą: 

roboty przygotowawcze, 

roboty montażowe sieciowe, 

montaż studni rewizyjnych, 

kontrola jakości. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Kanalizacja  
 

System kanalizacyjny — sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do odprowadzania 

ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji  

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a przewody są 

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

 

1.4.2. Kanały 
 

Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia rur spustowych z dachów budynków lub wpustów ulicznych  

z siecią kanalizacji deszczowej. 

Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania wód deszczowych z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 

Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia 

ich do odbiornika. 

 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

kanałów. 

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na 

załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kanałów 

dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 

wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego 

kanału odpływowego. 

Studzienka włazowa – studzienka o średnicy min. 1000 mm, której  inspekcja i czyszczenie może odbywać się 

poprzez wejście pracownika do środka. 

Studzienka niewłazowa – studzienka o średnicy poniżej 1000 mm, której  inspekcja i czyszczenie może odbywać 

się wyłącznie z zewnątrz. 

Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) — studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności 

eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) 

oraz techniki video do przeglądów kanałów 
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1.4.4. Elementy studzienek  
Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  

Wysokość komory roboczej - jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu 

przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do 

komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór 

kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt II. 

 

2.2. Rury kanałowe 
 

2.2.1 Rurociąg tłoczny 
 

Do budowy rurociągów tłocznych zaprojektowano rury polietylenowych Ø 63mm i Ø 110mm   

PE 100 SDR 17 PN 10. 

 

2.2.2  Rurociąg grawitacyjny 
 

Do budowy rurociągów grawitacyjnych zaprojektowano rury PVC Ø 160mm i  Ø 200 mm  klasy S. 

 

2.3. Składowanie materiałów 
 

2.4.1. Rury kanałowe 
 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, 

albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 

się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 

składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 

grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych rur. 

 

2.4.2. Pierścienie odciążające 
 

  Pierścienie odciążające można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 

kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 

wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych pierścieni. 
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2.4.3. Włazy kanałowe  
 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji działających korodująco. 

Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

 

2.4.4. Kruszywo 
 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

2.4.5. Pozostałe 
 

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym 

magazynie. 

 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji  
 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 samochody dostawcze i samowyładowcze 

 wciągarki ręczne, mechaniczne 

 pompy od odwodnienia wykopów 

 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 

 

4.2. Transport rur kanałowych 
 

 Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna 

warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą 

warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 

stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 

ugnieceniu). 
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4.3. Transport pierścieni odciążających 
 

 Transport pierścieni odciążających powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 

innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie pierścieni o średnicach 1,2 m należy wykonywać za 

pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

4.4. Transport włazów kanałowych 
 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 

należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

 

4.5. Transport kruszyw 
 

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.6. Transport cementu  
 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 

sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

 

5.3. Roboty ziemne 
 

 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze ST-02.00.00  Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte 

obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny 

na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe  

i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie 

lub w sposób uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora. 
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5.4. Odwodnienie dna wykopu 
 

Odwodnienie wykopów należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

5.5. Przygotowanie podłoża 
 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze ST-02.01.01  W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-

piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru  

z piaskiem o grubości 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Zagęszczenie podłoża oraz podsypki  

i obsypki powinno wynosić, o ile dokumentacja techniczna nie określa inaczej 95% zmodyfikowanej wartości 

Proctora. Zagęszczenie podłoża oraz podsypki i obsypki dla kanałów posadowionych w drogach powinno wynosić 

98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

 

5.6. Opuszczanie rur do wykopu  
 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się również 

stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do 

wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

 

5.7. Roboty montażowe 
 

 Wykop otwarty dla przewodów kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-

B-10736 oraz PN-EN 1610. Stateczność wykonywanego wykopu powinna być zabezpieczona poprzez zastosowanie 

odpowiedniego oszalowania o ścianach pionowych, utrzymania odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopu ze 

skarpami. 

 Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana 

 jeśli istnieje potrzeba wchodzenia między np.: studzienkę kanalizacyjną a ścianę wykopu minimalna przestrzeń 

robocza powinna wynosić 0,5m 

 Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej niż 1m, lecz nie 

większej od 2m - jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-inżynierska. Dopuszcza się niestosowanie oszalowania 

wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie większej niż 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia 

terenu w pasie o szerokości równej głębokości wykop, 

 Wydobyty grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu; 

 Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny być wykonane 

zagłębienia pod kielichy; 

 Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody 

opadowe 

 Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury, 

 Minimalna grubość zasypki powinna wynosić 20 cm powyżej wierzchu rury; dobór właściwego gruntu oraz 

dokładne zagęszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni 

 Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020; grunt ten 

może być gruntem rodzimym, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300mm lub dostarczonym  

z zewnątrz, nie powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód (gruz, śmieci itp.) lub spowodować 

niewłaściwe zagęszczenie zasypki; 

 Zagęszczenie zasypki wstępnej, powinno w zasadzie odbywać się ręcznie, zagęszczenie zasypki głównej 

przewodu może odbywać się mechanicznie; ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez 

geologa 

 W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie pod 

nadzorem właścicieli uzbrojenia podziemnego. 

 
 Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych. 

 Przed rozpoczęciem robót zabezpieczyć materiały niezbędne do prowadzenia robót w różnych 

warunkach pogodowych: namioty, brezent, ubrania przeciwdeszczowe, czystą tkaninę do czyszczenia elementów, 

pasy do opuszczania rur, 

 W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 

najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i głębokości posadowienia kanałów powinny 

być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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Przewody kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 – „Kanalizacja Przewody 

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

 Należy ocenić stan czystości przygotowanych do montażu odcinków, a ewentualne zanieczyszczenia usunąć 

oraz trzeba sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu bądź składowania. Na zmontowanych 

odcinkach, miejsca połączeń zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

 Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych, powinny być 

sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 

 Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 

co najmniej 1 obwodu, symetrycznie do jej osi. 

 Dopuszcza się skracanie do długości montażowych, wyłącznie prostych odcinków rur. 

 Otwarte rurociągi zaślepić odpowiednio dopasowanymi pokrywami. 

 Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 

wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed montażem trzeba posmarować kielich i bosy koniec rury smarem, 

a następnie wsunąć jedną rurę w drugą ręcznie (ewentualnie można posłużyć się dźwignią) 

 należy sprawdzić osiowość rurociągu 

 Po ułożeniu rurociągu, skontrolowaniu spadków i wykonaniu podbudowy z piasku można przystąpić do 

zasypywania wykopu. Kanał trzeba zasypywać do wysokości 30cm nad rurę, warstwami 10-15cm ubijanymi ręcznie 

lub przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego, żeby nie spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu. 

 Przy budowie przewodów sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać przepisów BHP 

 

 

5.7.1. Rury kanałowe 
 

Montaż przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „“Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych” - część II “Instalacje sanitarne i przemysłowe” COBRTI Instal,  

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producenta rur, 

armatury, urządzeń. Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone,  

w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. Poszczególne 

ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby 

rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Uszczelnienia złączy rur kanałowych można 

wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi, poprzez zgrzewanie lub według rozwiązań 

indywidualnych zaakceptowanych przez Managera, Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub 

w komorze (kanały o średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). Kąt zawarty 

między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 

90
o
. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0

o
C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać  

w temperaturze nie mniejszej niż +8
o
C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 

zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 

 

5.7.3. Studzienki kanalizacyjne 
 

Miejsce usytuowania studzienek oraz głębokość ich posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 

oraz normą PN-B-10729:1999, co jest ważne dla zachowania prawidłowości założonych spadków rur. Montaż 

studzienek betonowych zaczyna się od ułożenia kinety w wykopie podłożu przedstawionym w dokumentacji 

projektowej.  Elementy studni należy montować przy pomocy dźwigu lub koparki.  Połączenia kręgów należy 

wykonać szczelnie za pomocą uszczelki gumowej. Studzienkę zasypać gruntem sypkim, łatwo zagęszczającym się 

równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. Na końcu zamontować zwieńczenie. 

 Studzienki rewizyjne przełazowe składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 komina włazowego, 

 dna studzienki, 

 płyty przykrywającej  

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 

 

 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 

głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza 

się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów 

włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 

włazową wg PN-H-74051. 
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5.7.4. Izolacje 
W trakcie prac budowlanych należy przestrzegać wszystkich elementów zawartych w dokumentacji 

projektowej dotyczącej zabezpieczeń powierzchni betonowych przed wilgocią oraz substancjami ropopochodnymi. 

Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiałów niż zawartych w dokumentacji projektowej. Każda zmiana musi 

być zatwierdzona pisemnie przez Zamawiającego.  
 

  

5.7.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Materiał zasypowy powinien 

być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczenia obsypki zależy od 

przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni  

z Inspektorem Nadzoru. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami przez wykonanie próby hydraulicznej na 

eksfiltrację, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 

6.2.3. Próba szczelności 
 

 Po zamontowaniu rurociągów i wykonaniu studzienek należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-

EN-805 oraz zaleceniami producentów rur. Próby należy wykonać na infiltrację wody do przewodu i eksfiltrację 

wody z przewodu. Próbę na eksfiltrację należy przeprowadzić przy obniżonym poziomie zwierciadła wody 

gruntowej do 0,5m poniżej dna wykopu oraz wykonaniu obsypki rurociągu o grubości ca 30cm ponad wierzch rury.  

Napełnienie przewodu przeprowadza się powoli ze studzienki od dołu kanału tak, aby umożliwić jego 

odpowietrzenie. Próbę należy przeprowadzić przy ciśnieniu 3m słupa wody w najniższej studzience. W górnej 

studzience warstwa wody powinna wynosić min 0,5m ponad górną krawędź otworu wlotowego. 

Próbom należy poddawać odcinki między studzienkami o długości ok. 50m. Czas próby wynosi 30min. dla odcinka 

do 50m i 60min. dla odcinka powyżej 50m. Próbę na infiltrację przeprowadza się po zaprzestaniu odwadniania 

wykopów dla całkowicie wykonanej na określonym terenie sieci kanalizacyjnej bez podziału na odcinki.  

W przypadku pozytywnej próby na eksfiltrację, z próby na infiltrację można zrezygnować. Decyzję o tym powinien 

podjąć Manager. Ze względu na właściwości lepkosprężyste rurociągów wykonanych z tworzyw termoplastycznych 



 36 

spełnienie wszystkich warunków norm polskich może być trudne, dlatego też proponuje się, aby próbę szczelności 

przeprowadzić zgodnie z procedurą zawartą w projekcie normy europejskiej pr. EN805:1996. 

 

6.2.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku), 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

 zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie 

powinna być mniejsza od 50 m. 

Przedłożone dokumenty: 

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo 

rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające 

poziom wód gruntowych. 

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału. 

e) Dziennik Budowy. 

f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 

7.3. Odbiór techniczny wstępny 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 

eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 

Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 

b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej 

przez uprawnionych geodetów. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

8.1. Normy 
 

1. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze. 

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

4. PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe ogólne wymagania i badania 

5. PN-93/H-74124 Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie. 

6. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

7. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

9. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  

10. PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 

11. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 

12. PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 

13. PN-B-11113 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

14. 18 501 DIN – Kamień brukowy z betonu. 

15. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.  

16. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

17. PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

18. PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

19. PN-B- 19701: 1997 - Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

20. PN-EN 752-1. -2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje  

21. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

22. PN-B-10736:1999 -  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych . 

Warunki techniczne wykonania. 

23. PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

24. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

25. PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 

znamionowym nie przekraczającym 30 kV 

 

8.2. Inne dokumenty 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr178 z 2003 r. poz. 1745). 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00 

„Wymagania ogólne” pkt IX. 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za 

wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót. Cena za roboty 

tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace towarzyszące, np. prace 

geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych przez 

wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 

Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej; 

 dostarczenie materiałów; 
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 wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 

 zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 

 odwodnienie wykopu; 

 przygotowanie podłoża wzmocnionego; 

 ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej; 

 ułożenie rur kanałowych; 

 wykonanie studzienek kanalizacyjnych; 

 badania szczelności kanałów; 

 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną,; 

 transport nadmiaru urobku; 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej: 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacji sanitarnej. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową drenażu poziomego podczas budowy bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków 

spływających z hałdy odpadów   poprodukcyjnych zakładów chemicznych „ Hajduki” w kierunku stawu Kalina  

w Świętochłowicach. 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Drenaż odcieków o łącznej długości 186,0m należy wykonać ze skrzynek deszczowych PE z możliwością 

inspekcji. Zaprojektowano skrzynki o wymiarach wys./szer./dł. 600/600/1200mm. 

Drenaż zostanie umieszczony na głębokości ok. 1,8m p.p.t., tj. ok. 0,3m poniżej poziomu zwierciadła wody 

gruntowej. Skrzynki zostaną zabezpieczone geowłókniną o gramaturze 200g/m
2
  i obsypane warstwą drenażową o 

grubości 0,5m ze żwiru o uziarnieniu 8/16mm(profil drenażu skrzynkowego rys. nr 3 Projektu Budowlanego).  

Drenaż odcieków zostanie podłączony do projektowanych studni głębinowych Pg1- Pg3 poprzez odpływy 

wykonane z rur PCV-U Ø 160mm. Montaż odpływów ze skrzynkami drenażowymi za pomocą przyłączy rurowych 

Ø 160mm przeznaczonych do skrzynek deszczowych. Połączenie odpływów ze studniami głębinowymi za pomocą 

trójników równoprzelotowych Ø 160mm, zamontowanych na filtrze studni Ø 160mm PCV(szczegół wg rysunków 

nr 6;7;8 Projektu Budowlanego). 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Drenaż poziomy – urządzenie stałe lub długotrwałe do obniżenia zwierciadła wód gruntowych przy zastosowaniu 

elementów drenażu w poziomie. 

Ścieki – woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, które dopłynęły do systemu 

kanalizacyjnego, np. odpływ z gospodarstw domowych, usług i przemysłowych, skroplin także wody deszczowe, 

jeśli dopłynęły do systemu kanalizacji. 

Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, znajdujących się 

poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub 

wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo – 

gospodarczych i przemysłowych. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacji, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

Rura ochronna – rura dla zabezpieczenia przewodu przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą, torem lub innym 

uzbrojeniem podziemnym. 

Średnica nominalna – jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy wewnętrznej 

rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica 

rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 

Rura ochronna – rura dla zabezpieczenia wodociągu przy skrzyżowaniu z projektowaną drogą, torem lub innym 

uzbrojeniem podziemnym. 

Średnica nominalna – jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy wewnętrznej 

rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 

Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna różnica 

rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 

Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków. 

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia 

ich do odbiornika. 
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Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 

Studzienka włazowa – studzienka o średnicy, co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 

wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 

Studzienka niewłazowa – studzienka o średnicy mniejszej niż 1,0 m przystosowana do wykonywania czynności 

eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu. 

Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin włazowy 

są wykonane z prefabrykatów. 

Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory 

roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a 

rzędną dna lub spocznika. 

Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia 

obsługi. 

Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umożliwiający dostęp do 

urządzeń kanalizacyjnych. 

Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 

Spocznik – element dna studzienki pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty pokrywowej lub innego 

elementu przykrycia komory roboczej a rzędną spocznika przy ścianie komory. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt II. 

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania drenażu 
 

 

Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę Techniczną, deklaracje 

zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiałów konieczna jest zgoda projektanta, 

który może w celu dopuszczenia materiału zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą 

wykonywane na koszt Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Materiały stosowane w sieciach kanalizacji powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne 

oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wód oraz zmian powodujących obniżenie trwałości elementów 

systemu. 

 Rury i kształtki PVC Ø 200mm kielichowe klasy S o wytrzymałości 8 kN/m
2
 ze ścianką litą.  

 Rury i kształtki drenarskie z rur PVC w połowie perforowanych Ø 50mm. 

 Rury wywiewne PVC Ø 50mm klasy N (SDR 41, SN8) z uszczelką. 

 Studzienki z kręgów betonowych (studzienki rozprężne, obudowy studni głębinowych) wyposażone w armaturę 

wg Dokumentacji Projektowej oraz odpowiednich norm. Rzędne wymagane do studzienek podane są w 

Dokumentacji Projektowej.  

Przejścia przez przeszkody, ściany komory zbiorczej i pompowni wykonać w tulejach szczelnych. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania drenażu poziomego 
 

Przewiduje się użycie następującego sprzętu podstawowego: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
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 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 samochody dostawcze i samowyładowcze, 

 wciągarki ręczne i mechaniczne,  

 zestawy do ciecia stali (palnik acetylenowo-tlenowy), 

 wycinarka do tulei szczelnych Ø 200 mm. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 

 

4.2. Transport rur i materiałów 
 

 Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych niniejsza ST 

zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego.  

Rury z tworzywa sztucznego w wiązkach transportowane muszą być na samochodach o odpowiedniej 

długości. Przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodem skrzyniowym. Przewóz powinno się 

wykonywać przy temperaturze powietrza od – 5
o
C do +30oC. na platformie samochodu rury powinny leżeć 

kielichami naprzemianlegle. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą 

zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały 

załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki 

należy wyjąć rury „wewnętrzne. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie do średnicy 

250 DN lub z użyciem podnośnika widłowego. Rur nie wolno zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem 

winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie 

max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

Kręgi betonowe należy transportować wg wytycznych producenta. 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego 

należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport pierścieni odciążających powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich 

materiałów.  Podnoszenie i opuszczanie pierścieni o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum 

trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 

sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

 Dla systemu drenażowego wszystkie badania należy przeprowadzać wg wytycznych 

Producentów systemów. 

Badania dotyczące głębokości ułożenia przewodów. 

Głębokość ułożenia przewodu bada się mierząc rzędną wierzchu przewodu , a następnie obliczając różnicę 

hn między zmierzoną rzędną a rzedną projektowanego terenu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,05 m, w 

odległościach co najmniej 50 m. 

Badanie bezpiecznej odległości przewodu do budowli sąsiadującej. 

Odległość osi przewodu od budowli oraz krawędzi dna wykopu od ściany fundamentu budowli sąsiadującej 

z wykopem bada się mierząc te odległości taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m i porównując je z odległością w 

-  

gdzie: 

H – głębokość wykopu, w metrach, 

h – głębokość fundamentu budowli sąsiadującej, w metrach, 

- kąt stoku naturalnego, zależy od rodzaju gruntu, w stopniach na podstawie zmierzonych rzędnych dna wykopu i 

dna fundamentu budowli z dokładnością do 0,05 m. 

Badanie zabezpieczenia sąsiadującej budowli. 

Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, sprawdzając zgodność z dokumentacją, a w przypadku 

specjalnych budowli zabezpieczających – wykonując odpowiednie pomiary. 

Badania dotyczące położenia. 

Podłoże naturalne bada się przez oględziny zewnętrzne, które polegają na stwierdzeniu, czy grunt podłoża jest 

sypki, naturalnej wilgotności, czy nie został podebrany i nadaje się na podłoże. 

Jeśli grunt rodzimy nie jest zgodny z określonymi w dokumentacji, ustalenie jego przydatności powinno nastąpić w 

przypadku: 

 przewidywania niższej wytrzymałości gruntu od wymaganej – po przeprowadzeniu dodatkowych badań i 

wyznaczeniu naprężeń dopuszczalnych w gruncie, 

 przewidywania szkodliwego działania środowiska na materiał przewodu – po określeniu na podstawie badań 

laboratoryjnych rodzaju i stopnia agresywności środowiska, 

 występowania wody gruntowej w warunkach innych niż były przewidywane w dokumentacji – po 

wprowadzeniu nowej decyzji projektowej dotyczącej wody gruntowej. 

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie. 

Odchylenie krawędzi podłoża sprawdza się przez odrzutowanie pionem na podłoże osi przewodu wyznaczonej na 

ławach celowniczych i pomiar odchyłek krawędzi podłoża od rzutu osi przewodu. Pomiar należy wykonać z 

dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie, co najmniej o 30 m. 

Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku. 

Różnice rzędnych podłoża (powodujących odchylenie spadku) sprawdza się na założonych nad podłożem ławach 

celowniczych. Pomiar należy wykonać łatą niwelacyjną z dokładnością do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych 

miejscach odległych od siebie, co najmniej o 30 m. 

Badania dotyczące budowy przewodu. 

Badanie ułożenia. 

Ułożenie na podłożu naturalnym, wzmocnionym i na podporach należy zbadać przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie odchylenia osi przewodu. 

Odchylenie osi przewodu sprawdza się przez odrzutowanie pionem na ułożony przewód osi przewodu wyznaczonej 

na ławach celowniczych i zmierzenie odchyłek rzutu osi ułożonego przewodu. Pomiar należy wykonać w 

odległościach, co najmniej 30 m z dokładnością do 0,01 m. 

Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przewodu. 
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Dopuszczalne odchylenie różnicy rzędnych przewodu (powodujących odchylenie spadku) sprawdza się obliczając 

rzędne przewodu i porównując je z podanymi w projekcie. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,01 m w 

odległościach, co najmniej 30 m. 

Badanie zmiany kierunku przewodu. 

Badanie wykonuje się w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania zmiany: 

 kierunków za pomocą kształtek – stwierdzając zastosowanie kształtki o właściwym kącie załamania, 

 kierunki na złączu rur – mierząc przyprostokątne trójkąta prostokątnego, którego ostry kąt tworzą osie rur 

złącza i obliczając iloraz zmierzonych wielkości (tangens powstałego kąta) z dokładnością do 0,001. 

Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem. 

Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz wykonując pomiar umocnień zabezpieczających i 

porównując je z dokumentacją. 

Badanie zabezpieczenia przy przejściach przez przeszkody. 

Zabezpieczenia przy przejściach pod stałymi przeszkodami i przez ściany obiektów należy badać przez oględziny 

zewnętrzne. 

Badanie zabezpieczenia przed korozją. 

Prawidłowe wykonanie zabezpieczenia przewodów przed korozją sprawdza się po próbie szczelności odcinka 

przewodu przez oględziny zewnętrzne. 

Wyrywkowo należy opukać izolację zewnętrzną i stwierdzić czy przylega ona trwale na całej powierzchni; 

skontrolować styki i zmierzyć szerokość zakładów z dokładnością do 1 cm. 

Badanie zabezpieczenia przewodów przy prądami błądzącymi. 

Badanie przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, zwracając szczegółową uwagę na wykonanie pokryć i rur 

ochronnych oraz punktów kontrolnych. 

Badanie zasypki przewodu. 

Prawidłowość wykonania zasypki przewodu należy sprawdzić mierząc wysokość zasypki nad wierzchem rury i 

badając zagęszczenie z boków rur. Pomiar należy wykonać, co najmniej w trzech dowolnie wybranych miejscach 

odległych od siebie nie mniej niż o 30 m, z dokładnością do 0,1 m. 

Badania dotyczące szczelności przewodu kanalizacji. 

Badania szczelności przewodu na eksfiltrację. 

1. Stan odcinka. 

a) Na badanym odcinku o określonej długości Lp i średnicy zastępczej dz, pomiędzy studzienkami nie 

powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia oraz otwory wlotowe w górnej studzience 

i wlot badanego odcinka przewodu do dolnej studzienki powinny być dokładnie zamknięte (zaślepione) 

przy Użyciu balonu gumowego, korka, tarczy itp. Odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w 

sposób zapewniający przeniesienie sił działających podczas prób bez rozluźniania złączy. Stropy ślepych 

studzienek powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wypływ przez strop. 

b) Przy spadku powyżej 5% zaleca się, aby długość badanego odcinka przewodu ograniczona była kolejnymi 

studzienkami. Poziom zwierciadła wody lub ścieków w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną, 

co najmniej 0,5 m niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej.  

c) Wymiary wewnętrzne studzienek na danym odcinku przewodu należy zmierzyć w planie. Pomiar należy 

wykonać na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię 

studzienki na tej wysokości Fs (w m2) wg. PN-92/B10735. 

d) Skuteczność zabezpieczenia przed dopływem wód gruntowych należy sprawdzić wg. PN-92/B10735. 

2. Napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu dla próby szczelności na eksfiltrację. 

a) na wewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu należy wykreślić linię poziomą na 

wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wzniesienie 

wykreślonej linii ponad dnem kanału, oznaczając w m jako Hs. Dokładność pomiaru do 1 cm. 

b) Napełnienie przewodu wodą należy w miarę możliwości rozpocząć od niżej położonej studzienki oraz 

przeprowadzić powoli, aby umożliwić usunięcie powietrza z przewodu. Należy wówczas w zamknięciu 

wylotu odcinka przewodu poddawanego próbie szczelności zainstalować kształtki z zaworem, w celu 

zamknięcia go po napełnieniu przewodu wodą. W przypadku zbyt dużych różnic terenu pomiędzy 

studzienkami ograniczającymi badany odcinek przewodu, można napełnianie przeprowadzić od strony 

górnej końcówki przewodu, w sposób zapewniający pozostawienie w czasie napełniania części przekroju 

dla ułatwienia przepływu powietrza, do całkowitego napełnienia odcinka przewodu wodą. 

c) Po napełnieniu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości Hs, 

przerywa się dopływ wody i pozostawia tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności, w celu 

należytego nasączania ścian przewodu wodą i odpowietrzenia go przez 1 h dla przewodów z tworzyw 

sztucznych. Przez ten czas należy prowadzić przegląd badanego odcinka przewodu i kontrolę złączy. 
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3. Pomiar ubytku wody. 

Po upływie czasu podanego w pkt. 2. c) i pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, 

należy uzupełnić zaistniały ubytek wody, podnoszący poziom zwierciadła wody do wysokości wg pkt. 2. a). Po 

uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 min. i odczyt na skali rurki 

wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do 1 mm. Oba odczyty należy zanotować jako 

rozpoczęcie próby szczelności odcinka przewodu przypadku ubytku wody podczas próby, należy ją sukcesywnie 

dolewać z naczynia otwartego z, nienasiąkliwego materiału wg. PN-92/B10735 o pojemności dostosowanej do 

dopuszczalnego ubytku wody dla długości odcinka przewodu poddawanego próbie szczelności wynoszącej, co 

najmniej 1,1Vw. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 

przypadku stwierdzania ich nieszczelności należy poprowadzić uszczelnienie złączy, a w razie niemożliwości, 

oznaczyć miejsce lub kierunek wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. Po 

likwidacji usterek należy ponownie przystąpić do pomiaru ubytku wody robiąc nowe odczyty na zegarku i na skali 

rurki wodowskazowej, notując je jako rozpoczęcie próby szczelności odcinka przewodu. W chwili upływu czasu 

próby t wg. PN-92/B10735, należy zamknąć dopływ wody, zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 min. oraz 

odczyt na skali rurki wodowskazowej obniżonego zwierciadła wody w naczyniu z dokładnością do 1 mm. Są to 

drugie odczyty. Różnica obu odczytów na zegarku określa czas próby t wg. PN- 92/B10735. Różnica odczytów na 

skali rurki wodowskazowej określa ilość dolnej wody do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość 

ubytku wody Vw. 

Badania szczelności przewodu na infiltrację. 

1. Stan odcinka. 

a) Na badanym odcinku przewodu o określonej długości Lp i średnicy zastępczej dz pomiędzy studzienkami 

nie powinno być zamontowanych urządzeń. Wszystkie odgałęzienia powinny być dokładnie zamknięte 

(zaślepione) przy Użyciu odpowiednio uszczelnionych zamknięć w postaci balonu gumowego, korka, 

tarczy itp. Należy wykonać zabezpieczenie przewodu przed podniesieniem w następstwie wyporu, 

uwzględniając poziom zwierciadła wody gruntowej przed rozpoczęciem jego obniżania, przez częściowe 

lub całkowite zasypanie przewodu do powierzchni terenu. 

b) Wymiary wewnętrzne studzienek na badanym odcinku przewodu należy zmierzyć w planie na wysokości 

0,5 m ponad górnymi krawędziami otworów wylotowych i obliczyć powierzchnie studzienek na tej 

wysokości Fs (w m2) wg. PN-92/B10735. 

c) W przypadku powolnego dopływu wód gruntowych powodującego przedłużenie okresu wyczekiwania na 

podniesienie się lustra wód gruntowych, należy komisyjnie ustalić odpowiednią długość odcinka przewodu 

poddawanego badaniu szczelności w celu skrócenia łącznego czasu wyczekiwania dla całego przewodu. 

d) W przypadku szybkiego powrotu zwierciadła wody do położenia z przed uruchomienia tymczasowego 

obniżenia wód gruntowych (sąsiedztwo rzeki), należy komisyjnie podjąć decyzję częściowego 

ograniczenia pracy urządzeń tymczasowego obniżenia wód gruntowych, zapewniającego ustabilizowanie 

się zwierciadła wody, co najmniej od 0,3 do 0,5 m poniżej wysokości lustra wody gruntowej mogącej 

spowodować wypór, a więc naruszenie przewodu. 

e) Po podjęciu decyzji w przypadkach jak w poz. c) i d) można przystąpić do próby szczelności odcinka lub 

całkowitego przewodu na infiltrację. 

2. Pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu podczas próby szczelności na infiltrację. Wykonuje się w 

kolejności od końcowej studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem. 

a) Na wewnętrznej i zewnętrznej ścianie studzienki na górnym końcu odcinka przewodu należy wykreślić 

linie poziome na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną 

z dokładnością do 1 cm, wzniesienie wykreślonych linii ponad dnem kanału. W przypadku, gdy położenie 

zwierciadła wody gruntowej ustabilizuje się na wysokości wykreślonych linii z odchyleniem 2 cm, 

wówczas objętość dopuszczalnego dopływu Vw można obliczyć wg. PN-92/B10735. 

b) Na tej samej zewnętrznej ścianie studzienki oraz na wszystkich pozostałych studzienkach badanego 

odcinka przewodu, należy wykreślić linię dopuszczalnego położenia zwierciadła wody gruntowej, którego 

przekroczenie może spowodować wypór, a więc naruszenie przewodu, jak w pkt.1. a). 

c) Po czasie w ciągu, którego podniosło się zwierciadło wody gruntowej do poziomu poniżej dopuszczalnego 

wg. poz. b), lecz umożliwiającego działanie infiltracji wód do przewodu, przeprowadza się przegląd 

badanego odcinka przewodu, a w szczególności studzienek czy nie występuje przenikanie wody gruntowej 

świadczące o uszkodzeniu przewodu lub studzienek w przypadku takiego stwierdzenia, należy oznaczyć 

miejsce lub kierunek i usunąć przyczynę nieszczelności. 

d) Po usunięciu usterek i ustabilizowaniu się zwierciadła wody gruntowej należy rozpocząć pomiary mierząc 

czas zegarkiem z dokładnością do 1 min i wysokość zwierciadła wody gruntowej ponad dnem przewodu na 

zewnątrz jak w poz. a) i w kinecie studzienek na górnym i dolnym końcu badanego odcinka przewodu oraz 
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wszystkich studzienkach pośrednich. Odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby szczelności 

odcinak lub całkowitego przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i co 

30 min robić odczyty położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych 

studzienek. Odczyty należy kolejno numerować. 

e) Odczyt średni ze zmierzonych wysokości dla studzienek na górnym końcu badanego odcinka przewodu 

(pomiar, co najmniej trzykrotny), stanowi składnik Fs do wzoru na dopuszczalne Vw wg. PN-92/B10735. 

f) Obliczenie objętości przenikającej wody gruntowej do przewodu wykonuje się na podstawie nomogramów 

lub tablic dla danej średnicy dz i kształtu przekroju wewnętrznego przewodu oraz jego spadku pomiędzy 

studzienkami, odczytując przepływy objętości wody przy całkowitym napełnieniu, a następnie 

odpowiadające im przepływy objętości V dla częściowych napełnień wodami infiltracyjnymi w jednostce 

czasu wg. nomogramu lub z 

g) krzywej przepływu dla zmierzonych poziomów wody w kinetach nad dnem przewodu w studzienkach. 

Infiltracja wód gruntowych Vp do wnętrza badanego odcinka lub całkowitego przewodu równa się 

iloczynowi przepływu objętości V odczytanej przy napełnieniu w dolnej studzience odcinka lub 

całkowitego przewodu dla sprawdzonego spadku przewodu na długości badanego odcinka lub średnim 

spadku dla całkowitego wykonanego przewodu i faktycznego czasu trwania prób szczelności t i jest 

obliczana w m3 wg. wzoru z PN-92/B10735. Dokładność obliczeń do 0,0001 m3. 

h) Pomiary napełnień w poszczególnych studzienkach umożliwiają obliczenie objętości wody gruntowej 

przenikającej do przewodu i do poszczególnych studzienek. Umożliwia to stwierdzenie, pomiędzy którymi 

studzienkami badanego odcinak przewodu występują nieszczelności. 

i) Odchylenie wyników pomiarów oblicza się w procentach wg. wzoru z PN-92/B10735. 

j) Wielkość infiltracji wód gruntowych Vp do wnętrza przewodu przy badaniu szczelności całkowitego 

przewodu można również ustalić wykorzystując wykonane (zgodnie z dokumentacja wg. PN-90/B-02711) 

urządzenia do pomiaru natężenia przepływu objętości ścieków w przewodzie kanalizacyjnym, jeżeli 

dopływ wód odpowiada zakresom pomiarowym urządzeń pomiarowych wg. PN-90/B-02711. 

k) W przypadku stwierdzenia lub przewidywania znikomej objętości przepływu wód infiltracyjnych, pomiar 

wykonuje się : 

 dla całkowitego przewodu, wykonując swobodny odpływ wód od wylotu przewodu lub najniżej 

położonej studzienki do zbiornika wg. PN-92/B10735, ustawionego poniżej wylotu. Odczyt na skali 

rury wodowskazowej poziomu wody w zbiorniku należy wykonać z dokładnością do 1mm i zrobić 

odczyt na zegarku z dokładnością do 1 min. oba odczyty należy zanotować jako rozpoczęcie próby 

szczelności. W chwili upływu czasu próby t należy zrobić odczyt na zegarku oraz odczyt na skali rury 

wodowskazowej. Dokładność odczytów jak poprzednio. Są to drugie odczyty. Różnica obu odczytów 

określa ilość wody, która przeniknęła do przewodu i studzienek w określonym czasie próby t, a więc 

Vw dm3; 

 dla odcinka przewodu pomiędzy studzienkami, zamykając otwór wlotowy w górnej studzience i wylot 

badanego odcinak przewodu z dolnej studzienki, co umożliwi nagromadzenie się wody w dolnej 

studzience. Czas pomiaru t jest to różnica odczytów na zegarku z chwilą zakończenia prac związanych 

z zamknięciem wylotu i przerwaniem pracy wyczerpywania wody ze studzienki do zbiornika 

ustawionego na terenie. Czas nie może być krótszy niż 8 h. 

Uwaga: Wszystkie badania dla przewodów drenarskich należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

Producenta systemu drenażowego. 

Sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z 

Dokumentacją Projektową oraz użytkowanym sprzętem technicznym. 

Badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy. 

a) Sprawdzenie uwzględnienia zakazu komunikacji po drodze publicznej oraz składowania materiałów w obrębie 

klina odłamu gruntu przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. Badanie odległości w planie krawędzi dna 

wykopu od zewnętrznej strony gabarytu złożonych materiałów i od krawędzi  drogi publicznej wykonuje się 

przez odrzutowanie pionem krawędzi dna wykopu na poziom terenu oraz pomiar odległości w planie taśmą 

stalową z dokładnością do 0,1 m i porównanie z odległością b obliczoną wg BN-83/8836-02 na podstawie 

pomiarów rzędnych terenu i dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm. 

b) Sprawdzenie odległości w planie krawędzi dna wykopu od pionowej ściany fundamentu budowli sąsiadującej z 

wykopem wykonuje się przez pomiar jak w BN-83/8836-02 oraz porównuje się z odległością a obliczoną wg 
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w/w normie na podstawie pomierzonych rzędnych terenu dna wykopu i dna fundamentu budowli przy użyciu 

niwelatora i łaty niwelacyjnej z dokładnością do 1 cm. 

c) Sprawdzenie zabezpieczenia sąsiadującej z wykopem budowli należy przeprowadzić przez oględziny 

zewnętrzne ze szczególnym uwzględnieniem stanu założonych plomb, pomiar w planie taśmą stalową z 

dokładnością do 0,1 m długości wykonanego zabezpieczenia oraz jego położenia w odniesieniu do budowli i 

porównanie z danymi w dokumentacji. 

d) Sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza się przez oględziny 

zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m szerokości wolnego pasa terenu dla 

komunikacji, pomiar kąta nachylenia skarpy przy użyciu kątownika z dokładnością do 5o. Pomiar należy 

wykonać w trzech dowolnych miejscach odcinka robot oddalonych od siebie, co najmniej o 30 m. W 

dokumentacji należy sprawdzić udokumentowanie przeniesienia przez obudowę wykopu naporu gruntu 

obciążonego składowaną ziemią. 

e) Sprawdzenie transportu mas ziemnych (składowanie wydobytego gruntu poza obręb klina odłamu) 

przeprowadza się: 

 przez oględziny zewnętrzne w przypadku wywiezienia ziemi na odkład stały i porównanie zlokalizowania 

odkładu stałego z danymi w dokumentacji, w przypadku przesunięcia ziemi od wykopu, przez pomiar, 

taśmą stalową z dokładnością do 0,1 m, 

 odległości podnóża skarpy odkładu tymczasowego od górnej krawędzi wykopu oraz porównanie z 

głębokością wykopu H pomierzoną jak w BN-83/8836-02. 

f) Sprawdzenie odległości między dwoma równocześnie wykonanymi wykopami przeprowadza się przez 

odrzutowanie pionem przyległych krawędzi dna obu wykopów na poziom terenu oraz pomiar taśmą stalową z 

dokładnością do 0,1 m odległości w planie pomiędzy odrzutowanymi krawędziami i porównanie z odległością d 

obliczoną wg. BN-83/8836-02 na podstawie pomiaru głębokości wykopu głębszego H jak w BN-83/8836-02. 

Sprawdzenie wcześniejszego wykonania robot ziemnych w wykopach przeprowadza się przez oględziny 

zewnętrzne. 

g) Sprawdzenie zabezpieczeń skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi przeprowadza się przez 

oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją. 

h) Sprawdzenie prawidłowej lokalizacji drogi dla potrzeb wykonawcy wzdłuż zasięgu klina odłamu gruntu 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i sprawdzenie udokumentowania wytrzymałości obudowy 

wykopu w dokumentacji. 

i) Sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 

j) Sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjazdów dla Śródków transportowych z każdego stopnia (piętra) 

wykopu oraz prawidłowego odprowadzenia wody przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 Ogólne zasady podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawowe jednostki obmiaru robót są następujące: 

 dla przewodów kanalizacyjnych i drenażowych z PVC– 1mb, dla każdego typu i średnicy, 

 dla kształtki i elementu z tworzyw sztucznych na przewodach kanalizacyjnych i drenażowych – 1 sztuka dla 

każdego typu i średnicy, 

 studzienka z wyposażeniem (studzienka rozprężna i obudowy studni głębinowych) – 5 sztuk, 

 dla taśmy ostrzegawczej - 1 mb, dla każdego typu i średnicy, 

. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 Odbiór robot zanikowych obejmuje sprawdzenie: 

 roboty przygotowawcze, 

 sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz zabezpieczenia przez zalaniem wodą gruntową i z 

opadów atmosferycznych, 



 48 

 przydatność podłoża do budowy sieci, 

 przygotowanie podłoża, 

 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotność, 

 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWiORB 

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

 ułożenia przewodu na podłożu, 

 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur, 

 wykonanie izolacji, 

 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór Robot zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odległość między 

studzienkami. 

Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna 

wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez względu na sposób prowadzenia wykopów. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do obioru odcinka przewodu z tym, 

że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 

względami techniczno – ekonomicznymi. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokółów i wpisane do Dziennika 

Budowy. 

 

7.3. Odbiór techniczny końcowy 
 

Odbiorowi końcowemu wg PN-B/10725:1997, PN-91/B-10728 podlega: 

 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegająca na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowitym ukończonym ii zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z normą PN-B/10725:1997). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 

odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 

przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Polskie Normy. 

 BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania” 

 PN-B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

 BN-86/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.” 

 BN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny.” 

 PN-H-74051-01 „Włazy kanałowe. Klasa A (właz typu lekkiego).” 

 PN-H-74051-02 „Włazy kanałowe. Klasa B, C, D (właz typu ciężkiego).” 

 PN-H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.” 

 PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i 

projektowanie” 

 BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”, 

 PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”, 

 PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów”, 

 PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, 
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 PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 

 PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

 PN-B-06250 „Beton zwykły” 

 PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”, 

 PN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”, 

 PN-92/B10735 “Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 PN-EN-476:2001 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 

grawitacyjnej” 

 PN-87/B-01060 “Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.” 

 BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

 PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – 

Warunki techniczne wykonania” 

 PN-81/B-03020 „Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia statyczne i 

projektowanie” 

 BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”, 

 PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntów”, 

 PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole i opis gruntów”, 

 PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.”, 

 PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” 

 PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 

 PN-B-06250 „Beton zwykły” 

 PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu”, 

 PN-91/B-10703 „Wodociągi – Przewody z rur żeliwnych i stalowych układanych w ziemi – Ochrona katodowa 

– Wymagania i badania.” 

 PN-B/10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

 PN-92/M-74001 „Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania”, 

 PN-85/M-74081 „Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.”, 

 PN-62/6738-03,04,07 „Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.”, 

 PN-81/9192-04 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

wbudowania.”, 

 PN-81/9192-05 „Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.” 

 Inne Normy podane w Dokumentacji Projektowej. 

Inne akty prawne. 

 Dz. U. nr 129 poz. 844 MPiPS z dn.26.09.1997 „W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie” z dn. 15.06.2002r. Dz.U. Nr 75 poz. 690 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z 

późniejszymi zmianami ) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

 Wymagania Techniczne Cobrti Instal Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych”  

 OST - "Wymagania ogólne" 

Pozostałe przepisy. 

 Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC wydana przez producenta rur. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996 r. 

 „Wzorcowa Dokumentacja Przetargowa dla Robot Budowlanych” – Warszawskie Centrum Postępu Techniczno 

– Organizacyjnego Budownictwa „WACETOB” Sp. Z o.o., Warszawa 2004 r. 



 50 

 „Dokumentacja i Specyfikacja w zamówieniach publicznych” – Izba Projektowania Budowlanego Warszawa 

2005 r. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00 

„Wymagania ogólne” pkt IX. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową studni głębinowej podczas budowy bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków 

spływających z hałdy odpadów   poprodukcyjnych zakładów chemicznych „ Hajduki” w kierunku stawu Kalina  

w Świętochłowicach. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą: 

Wycinki poszycia oraz zakrzewienia znajdujących się w obrębie projektowanych studni - wykonać przed 

przystąpieniem do robót ziemnych. 

Specyfikacja obejmuje wszystkie niezbędne roboty związane z wykonaniem studni głębinowej nr 1, 2 i 3 z 

podziałem na: 

 

 

 

ńczeniowe, 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1. otwór studzienny – wykonany odwiert wraz z rurami eksploatacyjnymi oraz filtrem  

2. studnia – otwór studzienny wyposażony w obudowę, przewód tłoczny, pompę i armaturę niezbędną do poboru 

wody  

3. kolumna filtracyjna – rura stalowa, z PVC lub innego materiału, składająca się z części podfiltrowej, czynnej oraz 

rury nadfiltrowej  

4. rura podfiltrowa – osadnik pod częścią czynna filtra  

5. część czynna – perforowana i osiatkowana lub w inny sposób wytłaczana mostkowo rura, umożliwiająca dopływ 

wody do otworu  

6. obsypka żwirowa lub piaskowa – opuszczony w strefę wokółfiltrową żwir lub piasek gruboziarnisty o średnicy 

ziaren umożliwiającej odpływ wody lecz zatrzymującej ziarna warstwy wodonośnej. Granulację określa 

nadzorujący prace geolog.  

7. pompa głębinowa – urządzenie do poboru wody i tłoczenia na powierzchnie terenu  

8. kolumnowe wyciąganie rur – wyciąganie rur z zarurowanego otworu  

9. wiertnica – urządzenie służące wraz z wieżą wiertniczą oraz dźwignikami hydraulicznymi do procesu wiercenia 

otworu studziennego lub jego likwidacji  

10. dźwigniki hydrauliczne – urządzenie do mechanicznego wciskania lub wyciągania  

11. rury eksploatacyjne – wewnętrzna kolumna rur prowadząca wodę i posiadająca bezpośredni kontakt z wodą  

14. rury pomocnicze – używane do wiercenia rury osłonowe usuwane po nafiltrowaniu otworu  

15. bentonit lub kompaktonit – materiały uszczelniające zapobiegające łączeniu warstw wodonośnych  

18. obudowa studni - osłona otworu oraz urządzeń do poboru wody zabezpieczająca cykl produkcyjny wody przed 

wodami opadowymi, zanieczyszczeniami zewnętrznymi oraz dostępem osób nieupoważnionych. Może być 

naziemna typu „Lange”, bądź podziemna – żelbetowa  



 53 

19. projekt geologiczno – techniczny otworu (PGTO) – przewidywana konstrukcja otworu na tle spodziewanego 

profilu geologicznego  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt II. 

 

2.2. Materiały do wykonania studni głębinowej 
 

Do wykonywania studni głębinowych należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę Techniczną, 

deklaracje zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiałów konieczna jest zgoda 

projektanta, który może w celu dopuszczenia materiału zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą 

wykonywane na koszt Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

 

2.3. Składowanie materiałów 
 

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy należy zachować następujące warunki: 

· rury z tworzyw winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu, 

· magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami 

atmosferycznymi, 

· dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, 

· rur nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie, 

· rury o różnych średnicach grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie, 

· kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy 

niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie), 

· w stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0 m, 

· rury powinny być składowane na równym podłożu, w miejscu czystym ,suchym i usytuowanym w odległości nie 

mniejszej niż 2 m od jakiegokolwiek źródła ciepła. 

· Kształtki, złączki, armatura powinny być składowane w sposób uporządkowany zachowaniem środków 

ostrożności jak wyżej opisane. 

· Kruszywo powinno być składowane jak najbliżej wykonywanych odwiertów. Podłoże składowiska powinno być 

równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem i wyścielone folią PE gr. 0,2 mm. Kruszywo powinno być 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa oraz okryte folią 

PE gr 0,2 mm. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania studni głębinowych 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

· Wiertnica studniarska obrotowa z pompą do płuczki. 

· wciągarka ręczna, 

· wciągarka mechaniczna, 

· koparka, 

· spycharka, 

· pompa głębinowa, 
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· Żuraw samochodowy 

i inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót 

zaakceptowanym przez Inspektora. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 

 

4.2. Transport rur  
 

 Samochody i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 

w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora. Materiały na budowę powinny być przewożone 

zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z zachowaniem zasad BHP. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 

takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszone równomiernie, oraz zabezpieczane przed 

· przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach  

o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 

lub dźwigu z belka uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 

metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem 

podnośnika widłowego. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 

pojazdu. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy 

transporcie rur z PVC należy zachować następujące wymagania: 

· przewóz rur wykonywać wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

· przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale od -5°C do 

+30°C, 

· podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, na samochodzie rury powinny być układane na równym 

podłożu i zabezpieczone przed zarysowaniem, 

· należy zwrócić uwagę, aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone 

mechanicznie. Wszelkie wystające części metalowej jak śruby, gwoździe itp. powinny być usunięte lub 

odpowiednio zabezpieczone, na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle. 

· Kształtki, złączki, armaturę należy przewozić z zachowaniem ostrożności jak dla rur. 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Projektem prac 

geologicznych, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora oraz poleceniami Geologa Nadzoru. 

· Przygotowanie dołu na płuczkę, z wyłożeniem dołu materiałem uszczelniającym nieprzepuszczalnym typu 

brezentowego (dostosowanego do wielkości dołu) 

· Odwiercenie studni metodą obrotową, z wypłukaniem urobku pompą i umacnianiem kompaktonitem z dodatkiem 

antybiotyku. Roboty wiertnicze należy wykonać zgodnie z planem wiercenia w projekcie prac geologicznych. 

· Zabudowa filtra szczelinowego Ø 160 mm o długości 8,6-8,9m  filtr z rurą podfiltrową połączyć na gwint. Przed 

opuszczeniem filtra należy wykonać owijki z siatki nylonowej. 

· Wykonanie obsypki filtra ze żwirów. Granulacja zgodnie z PPG. 

· Wykonanie robót związanych z pompowaniem próbnym i pomiarowym z opracowaniem dziennika i protokołu z 

pompowania zgodnie PPG. 

· Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej, powykonawczej z zatwierdzeniem zasobów przez Starostwo 

Powiatowe w Choszcznie 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacją 

Projektową PPG, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora i poleceniami Geologa Nadzoru. 

Kontrolę wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów praw geologicznych i górniczych 

W ramach kontroli jakości należy sprawdzić: 

· wytyczenie osi odwiertu, 

· usytuowanie konduktora, 

· głębokość odwiertu, 

· odległość od budowli sąsiadującej, 

· rodzaj podłoża, 

· rodzaj rur, kształtek, armatury, 

· składowanie rur, kształtek, armatury, 

· zapuszczenie i obsypanie przewodu, 

· zagęszczenie obsypki wokoło rury, 

· szczelność przewodu, 

· wyniki płukania i dezynfekcji przewodów, 

· wyniki badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody pobranej do analizy. 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty oraz gwarancje producenta dla 

stosowanych materiałów, łącznie z deklaracją zgodności zaświadczającą że zastosowane materiały spełniają 

wymagane normami warunki techniczne. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

7.2. Jednostki obmiaru 
 

 Ilość jednostek obmiarowych stanowią ilości przedmiarowe z kosztorysu nakładczego. Jednostką 
obmiaru jest: 

a) m3: Wykonanie dołu urobowego, 

b) kpl.: Nadzór geologiczny, przeprowadzenie badań, obsługa geodezyjna 

c) m: Wykonanie studni, 

d) godzin: Pompowanie próbne, pompowanie oczyszczające 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

8.1. Rozporządzenia i ustawy 
 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1399, 
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2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej 

wykorzystywanej nieodpłatnie Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1159. 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, 

kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach 

stwierdzania kwalifikacji Dz.U. 2006 nr 124 poz. 865 

4. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 

Dz.U. 2006 nr 50 poz. 360. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach 

górniczych Dz.U. 2002 nr 139 poz. 1169. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00 

„Wymagania ogólne” pkt IX. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa wykonania robot uwzględnia: 

· roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

· zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania, 

· wykonanie odwiertów przez ziemne, cieki wodne podziemne, 

· wykonanie montażu studni, 

· wykonanie dokumentacji geologicznej powykonawczej, 

· wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

· pomiary i badania laboratoryjne, 

· płukania i dezynfekcja odwiertów, 

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

pogrążeniu stalowej ścianki szczelnej przy wykonaniu zadania budowy bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków 

spływających z hałdy odpadów   poprodukcyjnych zakładów chemicznych „ Hajduki” w kierunku stawu Kalina  

w Świętochłowicach 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisy techniczne i rysunki, prace których dotyczy niniejsza 

specyfikacja obejmują pogrążenie stalowych ścianek szczelnych z grodzic typu Larssen 607n o długości 13 m, 14m, 

15m zagłębionych min. 0,5 m pod warstwę gruntu rodzimego nieprzepuszczalnego, na łącznej długości 271 m, 

Wskaźnik wytrzymałości ścianki wynosi 3200 cm
3
, a jej waga teoretyczna 190,0 kg/mb profilu.  

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

ścianka szczelna – ściana ciągła składająca się z grodzic, której ciągłość zapewniona jest poprzez wzajemne 

połączenie zamków 

grodzica – jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna bądź wieloprofilowa) 

poziom głowicy (lub korony) – projektowany poziom, do którego grodzica jest wyrównywana 

poziom podstawy (lub ostrza) – poziom dolnego końca grodzicy 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami kierownika budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w S-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt II. 

 

2.2. Grodzice stalowe 
Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające Aprobatę Techniczną, deklaracje 

zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiałów konieczna jest zgoda projektanta, 

który może w celu dopuszczenia materiału zadąć dodatkowych ekspertyz. Ekspertyzy materiałów będą 

wykonywane na koszt Wykonawcy proponującego materiał bez odpowiednich certyfikatów. 

Grodzice typu Larssen 607n walcowane na gorąco ze stali S 240 GP zgodne z norma PN EN 10248-2:1999 

„Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych” 

 grodzice winny być zamówione i dostarczone zgodnie z zestawieniem parametrów i ilości zawartej w 

Dokumentacji projektowej i oznaczone w sposób trwały (nazwa wyrobu, wyróżnik oznaczenia, długość w mm, 

znak stali, nr normy), 

 wytwórca zobowiązany jest wystawić do każdej partii grodzic zaświadczenie o jakości zawierające oznaczenie 

wyrobu i stwierdzenie o zgodności z PN, 

 na powierzchni grodzic dopuszcza sie rysy, wgniecenia i chropowatości o głębokości do 2 mm, 
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 

długości, skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne. 

 

2.3. Składowanie materiałów 
 

Materiały powinny być składowane na tymczasowym placu składowania materiałów budowlanych, w 

sposób zorganizowany, uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, rozładunek i kontrolę 

jakościową. Wszystkie materiały budowlane musza być składowane w 

sposób bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. W Dokumentacji Projektowanej nie przewidziano 

zastosowania materiałów niebezpiecznych. 

Grodzice powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w szczególności zapyleniem i polaniem 

substancjami chemicznymi, w tym ropopochodnymi), zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i korozją.  

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania ścianek szczelnych 
 

 Przewiduje się użycie następującego sprzętu podstawowego: 

 ciągnik z dłużycą do przewożenia grodzic z tymczasowego placu składowania materiałów, 

 dźwig o długości ramienia min. 20 m i jego wysokości min. 15 m, przystosowanym do przenoszenia w 

takim zasięgu profili o wysokości 12 m i wadze ok. 2,3 t pojedynczego profilu, 

 wibromłot rezonansowy wyposażony w chwytaki, 

 platforma pływająca przeznaczona do poruszania się po wodzie robotników (min. 1 t),  

 zestawy do ciecia stali (palnik acetylenowo-tlenowy), 

 spawarka elektryczna 500 A. 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 

 

4.2. Transport grodzic stalowych 
 

 Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST-0. Do wykonania robót objętych niniejsza ST 

zastosowanie maja konwencjonalne środki transportu kołowego. Transport grodzic z tymczasowego placu 

składowania materiałów budowlanych poprzez groblę tymczasową lub tymczasowe drogi technologiczne odbywać 

się powinien ciągnikiem z dłużycą. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów 

stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 

sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
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5.3. Roboty budowlane 
 

 Roboty budowlane polegające na pogrążaniu ścianki szczelnej należy wykonać zgodnie 

z Dokumentacją Projektową oraz wytycznymi i instrukcjami producenta grodzic i sprzętu do pogrążania. 

Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wykonawca robót powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą, wyposażeniem produkcyjno-budowlanym oraz 

zapleczem laboratoryjnym. Prawidłowość wykonania poszczególnych elementów robót powinna być potwierdzona 

w czasie odbioru robót. 

Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych technologii odpowiedzialny 

jest bezpośrednio Wykonawca. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: 

 Należy zabezpieczyć zamki ścianki szczelnej przed zapełnieniem gruntem przez zamkniecie dolnego końca 

zamka sworzniem metalowym lub korkiem drewnianym 

 Tolerancje wykonania ścianki 

Położenie głowicy ścianki w planie (w kierunku prostopadłym do osi ścianki): 

  

 na wodzie ≤75 mm 

Pionowość mierzona w odległości 1 m ponad głowicą ścianki (we wszystkich kierunkach): 

 na lądzie ≤ 1 % 

 na wodzie ≤ 1,5 % 

Poziom pogrążenia: 

 głowica ± 1 cm 

 ostrze ± 5 cm 

 Kierownik robót powinien dzienny raport pogrążania grodzic, stanowiący podstawę do prowadzenia 

Rejestru Obmiarów. Powinien zawierać co najmniej niżej wymienione dane: 

 opis odcinka ścianki, 

 datę wykonania, czas początku i końca pogrążania, 

 rodzaj i typ urządzenia do zagłębiania ścianki, 

 odchylenia, deformacje, obcięcia, 

 położenie dolnej krawędzi elementu, 

 napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub wstrzymanie pogrążania), 

 imię i nazwisko Kierownika robót, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

Jakość robót polegających na pogrążaniu ścianki szczelnej ocenia się na podstawie: 

 obserwacji przebiegu wykonania robót, 

 zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym sposobem wykonania, 

 zapisów w raporcie pogrążania grodzic i ewentualnych zapisów w Dzienniku budowy, 

 deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną IBDiM/ITB lub 

oświadczenia producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją 

techniczną dla danego obiektu, 

 wyników pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy i sprawdzonych przez 

służbę geodezyjna Nadzoru, 

 wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór  

Dokumenty stanowiące podstawę oceny robót powinny być dostarczone przez Wykonawcę i 

przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakończeniu robót, a dokumenty wskazane przez Nadzór powinny być 

dołączone do dokumentacji archiwalnej obiektu.  
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7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 Odbiór robót polegających na pogrążaniu ścianki szczelnej dokonywany jest na zasadach odbioru 

częściowego w oparciu o: 

 Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania 

robót, 

 zgodność wykonanych robót z Dokumentacja Projektową, niniejszą ST i uzgodnionym sposobem wykonania, 

 zapisy w raporcie pogrążania grodzic i ewentualne zapisy w Dzienniku budowy, 

 deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną IBDiM/ITB lub 

oświadczenie producenta o zapewnieniu zgodności wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją 

techniczną dla danego obiektu, 

 wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjna Wykonawcy i sprawdzonych przez 

służbę geodezyjna Nadzoru, 

 wyników badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzór. 

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała 

wynik negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

8.1. Normy 
 

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

2. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. 

3. PN-10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niskostopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

4. PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

5. PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00 

„Wymagania ogólne” pkt IX. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 

 organizację placu składowania grodzic, rozładunek, przemieszczanie grodzic w obrębie placu, 

 roboty pomiarowe mające na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu korony 

poszczególnych grodzic, 

 montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu, 

 prowadzenie raportu pogrążania grodzic, 

 uporządkowanie terenu robót wraz z utylizacją pozostałości materiałowych, 

 przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót polegających na pogrążaniu ścianki 

szczelnej. 

 

 

 

 

 



 62 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

 
Nazwa Inwestycji:   

Budowa bariery fizycznej wraz z drenażem odcieków spływających z hałdy 

odpadów poprodukcyjnych zakładów chemicznych „ Hajduki” w kierunku 

stawu Kalina w Świętochłowicach 

 

 
Adres Inwestycji:    

Świętochłowice, woj. śląskie działka nr 3821/1 

 

 
Zamawiający:    

Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Chorzowie 

 

 
Adres zamawiającego:   

ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów 

 

 
         Nazwa specyfikacji technicznej: 

S-07.00.00 KOLIZJE Z INFRASTUKTURĄ TECHNICZNĄ 
 

 

       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 

„HYDROGEOTECHNIKA” Spółka z o.o. 

25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 262A 

tel.     (041) 348-06-60 
 

 

 Autor specyfikacji: 

inż. Damian Ścisłowicz 

mgr inż. Łukasz Tokar 
 

   
 

 

   Data opracowania: 

styczeń 2011 r. 

 
 



 63 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kolizji z 

istniejącą infrastrukturą techniczną. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

Prace te obejmują: 

 prace przygotowawcze, 

 wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przeciskowe, 

 wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniających), 

 odwodnienie, 

 montaż rur zabezpieczających, 

 prace uszczelniające, 

 uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 

 testy szczelności, 

 kontrola jakości. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Skrzyżowanie podziemne – skrzyżowanie konstrukcji sieci przewodów pod powierzchnią danego terenu 

Rura ochronna – rura o średnicy większej niż średnica danego kanału, zabezpieczająca konstrukcję przed 

uszkodzeniem 

Wodociąg- przewód ciśnieniowy, służący do transportu wody pitnej od ujęcia do odbiorców.  

Kable energetyczne, telefoniczne – podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami 
 

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną podano  

w ST S-00.00.00 pkt II. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące przejść kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną podano w ST S-00.00.00 

pkt II. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

 stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST 

 stosowanie innych materiałów jest uzależnione od decyzji Przedstawiciela Inwestora 

 

 

2.2. Zaprawa cementowa 
 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

 

2.3. Rury kanałowe 
 

Rury kanałowe wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST S-03.00.00. 



 64 

2.4. Kruszywo 
 

Zgodny z normą PN-B-11113. 

 

2.5. Przechowywanie materiałów 
 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości i gatunków  

w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 

elementów. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 

opadowych. 

 

2.6.1. Rury kanałowe. 
 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, 

albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z tworzyw sztucznych należy zabezpieczyć przed 

promieniami słonecznymi. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 

powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 

 

2.6.2. Kruszywo. 
 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu:  

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 maszyny do przewiertów poziomych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 samochód ciężarowy samowyładowczy, 

 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt IV. 

 

4.2. Transport  
 

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V.  
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5.2. Zasady prowadzenia robót 
 

Na odcinkach, gdzie wystąpi kolizja należy wykopy wykonać ręcznie w odległości 1,5m przed  

i 1,5m skrzyżowaniem. Jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpią odcinki o innych trudnych warunkach gruntowych, 

technologia robót zostanie uzgodniona w trakcie ich realizacji.  Przy skrzyżowaniu z wodociągiem i kablami, gdzie 

odległość pionowa od kanału będzie mniejsza niż 0,5m należy stosować rury ochronne na kanalizacji długości min 

3m. Sposób instalowania rury osłonowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wynikać  

z przyjętej technologii. Najczęściej jest to przeciskanie lub przeciąganie pod przeszkodą. Grubość ścianki rury 

osłonowej powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Przewód powinien być umieszczony współosiowo  

z rura osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury 

osłonowej) położenie złączy. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie, rozstaw podpór 

powinien uniemożliwić powstawanie ugięć. Rozstaw należy przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg 

danych producenta rur. Na końcach rur osłonowych powinny być wykonane studzienki lub komory rewizyjne. 

Końce rur osłonowych powinny być uszczelnione. Długość rury osłonowej zależy od rodzaju przeszkody i powinna 

być uzgodniona z właścicielem(zarządzającym) obiektu.  

 

5.3. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją projektową i ST 

S-02.00.00. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub 

betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 

niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
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 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie kanału rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej 

na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 

spadku), 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5mm. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

 wykonane studzienek, 

 wykonanie drenażu 

 wykonanie studni głębinowych 

 wykonanie ścianek szczelnych 

 zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie 

powinna być mniejsza od 50 m. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

8.1. Normy 
 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 


