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00-ST

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYAMGANIA OGOLNE

ODBUDOWA WARTOSCI PRZYRODNICZE)
TERENU PRZY STAWIE KALINA W SWIETOCHtOWICACH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt jest zbior
obligatoryjnych wymagan zwigzanych z wykonaniem zadania: Odbudowa wartosci
przyrodniczej terenu przy stawie Kalina w Swietochtowicach (dziatka nr 3821/1 — obreb 3 —
Swietochtowice)

CPV 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV 45233161-5 — Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszy dokument jest stosowany jako dokument przetargowy oraz jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot wg lokalizacji
przedstawionej w dokumentacji projektowe]j zwigzanych z nastepujgcymi robotami:

= Plantowanie i umacnianie matami jutowymi skarp

=  Wykonanie koryt, podbuddéw i obrzezy dla sciezek pieszych, drogi technicznej

oraz nawierzchni mineralnej na drodze technicznej
= Nasadzenia roslinnosci (drzewa, krzewy, rosliny wodne)

1.4. Okreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa - dokumentacja okreslajgca cechy charakterystyczne, lokalizacje,
gabaryty i parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Dziennik Budowy - obowigzkowy dokument wydany w oparciu o obowigzujgce przepisy
Prawa Budowlanego przeznaczony do rejestracji procesow i zdarzen wystepujgcych w trakcie
i zwigzanych z realizowanym zadaniem, w szczegdlnosci tych, ktére dotyczg zmian
i odstepstw od projektu, oraz co do ktdrych stwierdzenie prawidtowosci ich wykonania
po realizacji bytoby utrudnione lub niemozliwe.

Inspektor Nadzoru- osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia
reprezentujgca interesy Zamawiajacego w realizacji Zadania.
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Kierownik Budowy - osoba posiadajgca wymagane przez Prawo Budowlane
uprawnienia, wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne
z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) - warstwa majaca za zadanie przejgé i roztozy¢ obcigzenie
pochodzace od ruchu na podfoze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe
powierzchni terenu.

Ogrodzenie tymczasowe - ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas realizacji
robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilosci (przedmiar)

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamowienia, stanowigca
odrebng catos¢ technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
techniczno uzytkowych.

Zamawiajgcy - jednostka zlecajgca i finansujgca realizowane Zamodwienie.

Skroty:

ST, SST — Specyfikacje techniczne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy. Wszystkie prace zostang wykonane
przez Wykonawce wyspecjalizowanego w pracach koniecznych do wykonania w celu
realizowania przedmiotu zamoéwienia.
Informacja na temat terenu

Sytuacja istniejgca zostata opisana w odrebnym opracowaniu Odbudowa wartosci
przyrodniczej terenu przy stawie Kalina w Swietochtowicach w czesci 1. Inwentaryzacja
terenu z listopada 2012roku. Informacje na temat regulacji linii brzegowej zawiera projekt
Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow dennych z systemem przelewow
rurowych wdéd nadosadowych | drenazem odciekow na terenie stawu Kalina
w Swietochfowicach z listopada 2010roku.

Z uwagi na wieloetapowos$¢ projektu rewitalizacji stawu Kalina z otoczeniem nalezy
skonfrontowad informacje na temat stanu terenu przed rozpoczeciem robot w zakresie
odbudowy wartosci przyrodniczej. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
projektowg, przedmiarem robét i sytuacjg zastang w terenie nalezy dokonac¢ weryfikacji
W porozumieniu z Inwestorem.
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1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
egzemplarzem dokumentacji projektowej i specyfikacjami technicznymi.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chodéby jednym z nich
sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przedmiotu umowy az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene zadania.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczeistwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Z uwagi na realizacje w tym samym czasie, zgodnie z harmonogramem, prac
rewitalizacyjnych stawu Kalina, wszyscy pracownicy powinni posiadaé¢ maski ochronne drég
oddechowych.

Zaleca sie monitoring stezen fenoli za pomocg podrecznych detektorow stezen fenoli
w powietrzu w wyznaczonych punktach monitoringowych, przez kierownika budowy,
w zaleznosci od kierunku wiatru. Punkt monitoringowy wyznacza sie na koronie skarpy
od strony stawu, a pomiar nalezy prowadzi¢ w odstepach 2-godzinnych. W przypadku
stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych stezen fenoli w powietrzu kierownik budowy
powinien przerwac prace do momentu zmniejszenia stezenia fenoli i usung¢ pracownikow
z placu budowy. Dodatkowo proponuje sie wyposazy¢ kazdego z pracownikow w maski
ochronne drdog oddechowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu dopuszczalne stezenie fenoli w powietrzu w odniesieniu
do okresu 30 min wynosi 20 ug/m3, do okresu 24 godzin — 10 ug/mg. W nawigzaniu
do przepiséw BHP najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy wnosi natomiast
7,8 mg/ma.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne] zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdét.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

1.5.11. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
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Gdziekolwiek w dokumentacji projektowej, SST powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru projektu do zatwierdzenia.
1.6. Zaplecze

Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na witasny koszt (dotyczy réwniez poboru
wody i energii elektrycznej) i nie podlega to odrebnej zaptacie. Przyjmuje sie, ze jest witgczone
w cene zadania.

2. MATERIALY

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robdt - witasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia
dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajgce parametry
techniczne tego materiatu.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robodt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

2.1. Pozyskiwanie materiatéw

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub odwiezione
na odkfad odpowiednio do wymagan umowy.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopédw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i spetni wymogi bhp.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie
go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno
by¢ zgodne z ogdInymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna
jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach
przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru wybdr sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdow. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczyé
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdot i za wszelkie materiaty
i urzagdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot odebranych
protokotem koncowym odbioru robat.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca, dla wiekszych buddéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt
organizacji budowy oraz projekt organizacji placu budowy (bazy).
5.1. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja
projektowg, wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego
geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania
zatozonej przez inspektora nadzoru.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakosci materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.
Gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ nie zostaty okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru..

Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni
wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie
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inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
przez niego zaakceptowany.
6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktdre spetniajg wymogi SST.
6.4. Dokumenty budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
= pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
= dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu - takze dziennik
montazu,
= protokoty odbiorédw czesciowych i koncowych,
= operaty geodezyjne,
= ksigzke obmiaréw robat,
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobaty techniczne
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we witasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.
Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
=  protokdt przekazania terenu,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje na budowie.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggty
w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robodt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materiaty
do wbudowania beda gromadzone i bedg stanowity zataczniki do odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
A. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

B. odbiorowi czesciowemu,

C. odbiorowi ostatecznemu,

D. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
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nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru. Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpi-
sem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktorych mowa w punkcie ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego”.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokdt odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje,
wymagang przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "Odbidr ostateczny robot".
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9.DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego. Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej

obiektu, na ktdry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodzg m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,
przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie
realizacji budowy,
dziennik montazu (rozbidrki) -jezeli byt prowadzony,
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych i koicowych,
wyniki badan, préb i sprawdzen,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét,
kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
oswiadczenie kierownika budowy o:
e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
* doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takie -
w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
e o0 wilasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest wuzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania,
aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa
»B" dla materiatéw i urzadzen,
ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
operat zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentdéw, to powinny one byc¢
wtaczone do dokumentacji powykonawczej.
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej i wszelkie inne koszty niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania.

Wszelkie roboty niewyspecyfikowane w Kosztorysie, a konieczne do wykonania
ze wzgledu na przedmiot umowy, uznaje sie za zaptacone w ramach wartosci ujetych
w tym Kosztorysie. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ponadto ryzyko i odpowiedzialnosé
Wykonawcy prawidtowego oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja robét
okreslonych w Umowie, a takze przewidzenia innych czynnikdw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na te koszty. Zadne niedoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania
i doprecyzowania rozwigzan projektowych nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa:
Przedsiebiorstwo Geologiczne Sp. z 0.0.
ul. Hauke Bosaka 3A, 25-214 Kielce

Budowa tymczasowej kwatery odwadniania osadow dennych z systemem przelewéw
rurowych wod nadosadowych i drenazem odciekow na terenie stawu Kalina
w Swietochtowicach — branza sanitarna

Dokumentacja projektowa:
CALLA s.c. -J. Gryczynska, R. Gryczynski
Ul. Kochtowicka 63, 40-817 Katowice

Odbudowa wartosci przyrodniczej terenu przy stawie Kalina w Swietochtowicach — branza
architektura krajobrazu

Dokumentacja inwentaryzacyjna:
,Zodiak” s.c.
Ul. Chorzowska 41, Ruda Slaska

Inwentaryzacja drzew i krzewéw na terenie potozonym w Swietochtowicach w rejonie
stawu Kalina na dziatce o nr geodezyjnym 3821/1 — opracowanie dendrologiczne
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12. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamowien Publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z2002 Nr 147, poz
1229 z pdzn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 129 poz.
902)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204 poz. 2086

Z pozn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004
nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
Nr 249 poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.2003 Nr 169 poz 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198
poz 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz 2042)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow.
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01-SST SKARPY STAWU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - SKARPY STAWU

ODBUDOWA WARTOSCI PRZYRODNICZEJ TERENU PRZY STAWIE KALINA
W SWIETOCHtOWICACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z korekta uksztattowania skarp i zabezpieczeniem
brzegdw stawu juta.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng obejmuje dziatania majace
na celu wykonania robét budowlanych w zakresie korekty uksztattowania i zabezpieczenia
juta brzegéw stawu Kalina w Swietochtowicach, a w szczegélnosci:

CPV 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45112700-2 — Roboty w zakresie ksztattowania terenu

= Plantowanie skarp
= Zamocowanie juty zabezpieczajgcej brzegi stawu

2. MATERIALY

Ogolne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiatéw podano w ,0gdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt”. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania umocniein powierzchniowych brzegdéw stawu nalezy uzy¢ tkanine jutowa
przeznaczong do umacniania stabilizacji skarp i nasypow, o luznym splocie, wymiarach oczek
wystarczajgcych do wykonania nasadzen roslin, min. 2x2cm oraz kotkéw drewnianych
o dtugosci min. 40cm i $rednicy min. 5cm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ,0gdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt”. Roboty nalezy wykonywac

z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen powszechnie stosowanych i najwitasciwszych
dla wykonania okreslonych robét. Przewidziane w projekcie plantowanie reczne skarp, moze
zosta¢ wykonane mechanicznie. Mechaniczne plantowanie skarp brzegéw stawu dopuszcza
sie wytacznie w miejscach gdzie ciezki sprzet nie spowoduje ryzyka uszkodzenia
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lub zniszczenia obiektow zrealizowanych w ramach odrebnego opracowania (Budowa
tymczasowej kwatery odwadniania osadow dennych z systemem przelewow rurowych wod
nadosadowych i drenazem odciekéw na terenie stawu Kalina w Swietochtowicach)
oraz istniejgcej infrastruktury techniczne;j.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano w ,0gdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét”. Materiaty ujete w niniejszej specyfikacji
mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Zastosowanie srodkéw transportu
i innych maszyn ciezkich musi uwzglednia¢ wymagania przepisow miejskich w zakresie
korzystania z infrastruktury drogowej bedgcej w zarzadzie stuzb miejskich.
Kolejne transporty muszg zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdt. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie
Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Plantowanie skarp roztozenie i przymocowanie mat jutowych

5.1.1 Zasady wykonania robot
Sposdb wykonania robdét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku braku wystarczajgcych danych mozina korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu robot obejmuja:
A. Wyrdéwnanie powierzchni skarp
B. Roztozenie mat jutowych
C. Przymocowanie mat jutowych do podtoza za pomocg kotkdw drewnianych
5.1.2 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowe;j,
ST lub wskazan Inzyniera:
A. Ustali¢ lokalizacje terenu robot
B. Przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot
C. Usungc przeszkody
5.1.3 Wyréwnanie powierzchni skarp
Nieréwnosci na skarpach nalezy wyréwnac aby uzyskaé powierzchnie pod roztozenie
tkaniny jutowej i obsiew trawg. Po wykonaniu plantowania nalezy skontrolowad
zageszczenie gruntu.
5.1.4 Roztozenie tkaniny jutowej
Tkanine jutowa dostarczong na budowe (zwinietg w rolki) nalezy rozwing¢ bezposrednio na
skarpach zgodnie z dokumentacjg projektowa. Tkanina jutowa powinna by¢ rozwijana od
gornej czesci spadku. W celu ustabilizowania i unikniecia osuwaniu, gérna i dolna czes¢
tkaniny rozwinietej na skarpie powinna zosta¢ wkopana w grunt. Tkanina jutowa powinna
by¢ uktadana z zaktadem min. 10 cm. Podczas rozktadania tkaniny jutowej nalezy zwrdcié
uwage na to aby przylegata ona do podtoza catg powierzchnig i nie byta zbyt mocno napieta.
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5.1.5 Mocowanie mat jutowych do podfoza

Roztozong jute nalezy przymocowac do podtoza poprzez wbicie kotkdw drewnianych. Kotki
powinny by¢ wbijane naprzemiennie w odstepach co 1m. W celu potaczenia i stabilizacji
poszczegdlnych pasdow tkaniny jutowej utozonych na zaktad, nalezy rozplanowac uktad
kotkéw tak aby odpowiednio przytwierdzaty sgsiednie pasy do podtoza w miejscu natozenia.
5.1.6 Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i ST. Zaliczajg sie
do nich prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejagcych warunkow
terenowych, takie jak:

A. Odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych

B. Roboty porzadkujace otoczenie terenu budowy
5.1.7 Uwagi koncowe
Roboty powinny by¢ realizowane przez Wykonawcow wyspecjalizowanych, z duzym
doswiadczeniem w wykonawstwie remontu budowli hydrotechnicznych. W czasie
wykonywania prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow prawa, norm panstwowych
i branzowych, przepiséw BHP i zalecen producentéw materiatéw. Wartosciowe obiekty
nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig uszkodzen mechanicznych.
Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych oséb. W przypadku
koniecznosci utylizacji zanieczyszczen wykonawca przedstawi zamawiajgcemu swiadectwa
utylizacji odpaddéw. Powierzchnie skarp nie wzmacniane matami jutowymi zostang obsiane
trawa (STWIOR - zielen) natomiast w jucie zostang wykonane nasadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano w ,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot”. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ na podstawie oceny
wizualnej, po wyrdwnaniu i zageszczeniu powierzchnia skarpy powinna by¢ réwna
o jednolitym nachyleniu i wykonana w sposdb umozliwiajgcy przeprowadzenie dalszych
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano w ,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot”. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostkami obmiarowymi sg 1m?
dla umocnienia skarp matami jutowymi, 1szt/1m? dla palikow drewnianych, oraz 1m?
dla plantowania skarp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru rob6t podano w ,,0gdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét”. Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli s3 wykonane
zgodnie z cata dokumentacja wykonawczg, specyfikacjami technicznymi, wymaganiami
Inspektora Nadzoru, wiedzg techniczng i sztuka budowlana.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w , 0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”.
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0-SST NAWIERZCHNIE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - NAWIERZCHNIE

ODBUDOWA WARTOSCI PRZYRODNICZEJ TERENU PRZY STAWIE KALINA
W SWIETOCHtOWICACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ciggéw pieszych
oraz pieszo jezdnych wokét stawu.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng obejmuje dziatania majace
na celu wykonanie robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni ciggdw pieszych oraz pieszo
jezdnych wokét stawu Kalina w Swietochtowicach, a w szczegdlnosci:

CPV 45233161-5 — Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych
CPV 45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

= Nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej o grubosci 80mm
= Nawierzchni z kruszyw mineralnych ciggéw pieszych

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiatébw podano w ,0gdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt”. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
2.1. Kruszywa

Rodzaj i uziarnienie kruszywa, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentac;ji Projektowej oraz normie PN-B-11112.

Kruszywa stuzgce do wykonania poszczegdlnych warstw podbudowy muszg posiadac
doktadnie takie same parametry jak zalecane w dokumentacji projektowej. W przypadku
propozycji zamiennych, ktére Wykonawca bedzie chciat wprowadzi¢ do realizacji materiaty
zamienne muszg by¢ uzgadniane z Inspektorem, ktéry w porozumieniu z Projektantem ustali
na podstawie przedtozonych przez wykonawce dokumentow jakosci, czy dany materiat
spetni zatozone w dokumentacji projektowej wymagania techniczne oraz jakosciowe i czy nie
obnizy waloréw uzytkowych realizowanych obiektéw. Kruszywa przeznaczone
do wbudowania nalezy sktadowac na przygotowanym wczesniej, utwardzonym terenie,
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W sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i wzajemnym wymieszaniem.
Do wykonania nawierzchni uzy¢ kruszyw naturalnych.
2.2. Obrzeza

Dla ciggdw o nawierzchni z kruszyw mineralnych nalezy stosowa¢ obrzeza betonowe
o wymiarach 6x25cm na tawie betonowej z betonu B15 natomiast dla drogi technicznej
obrzeza o wymiarach 8x30cm na tawie betonowej z betonu B15.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ,0gdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét”. Roboty nalezy wykonywac

z wykorzystaniem maszyn i urzadzen powszechnie stosowanych i najwtasciwszych
dla wykonania okreslonych robét.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano w ,0gdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét”. Materiaty ujete w niniejszej specyfikacji
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zastosowanie $rodkéw transportu
i innych maszyn ciezkich musi uwzgledniaé wymagania przepiséw miejskich w zakresie
korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdét.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg Inspektora usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie korytowania

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podfoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony
na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze byé mniejszy od 0,95. Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego
koryta wynoszg * | cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg £ 5 cm.
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio
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przed rozpoczeciem uktadania warstw nawierzchni. Jesli doktadnos¢ mechanicznego
wykonania koryt nie jest wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie.
5.2. Wykonanie podbudéw

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwami o jednakowej grubosci na catej
powierzchni w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Grubos$é¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Zageszczenie nawierzchni o spadku skierowanym od osi ciggu na zewnatrz w obu
kierunkach powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Stopien zageszczenia podtoza powinien by¢
rowny lub wiekszy od 0,97. Bezposrednio pod nawierzchnie z kostki nalezy zastosowac
piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5cm. Podsypka powinna byé zwilzona wodg,
zageszczona i wyprofilowana.

5.3. Wykonanie nawierzchni mineralnych

W zwigzku z brakiem norm europejskich regulujacych wymagania dot. Systemowych
nawierzchni mineralnych, uzasadnione bedzie stosowanie sie do zalecen Instytutu
Badawczego ds. Rozwoju i Ksztattowania Krajobrazu FLL z siedzibg w Bonn/Niemcy.
Instrukcja z 2007 roku: Planowanie, Budowa oraz utrzymanie Nawierzchni Mineralnych
(wyd. kwiecien 2007 rok). Producent nawierzchni mineralnych powinien przedstawic
certyfikaty z niezaleznych laboratoriow badawczych, potwierdzajgce spetnianie kryteriéw
okreslonych w powyzszej instrukciji.

A. Materiat uzyty do wykonania nawierzchni mineralnych nie moze zawiera¢ domieszek
pochodzacych z recyclingu (kruszony beton, asfalt, piasek lub zwir). Producent
powinien przedstawi¢ w tej kwestii pisemng deklaracje.

B. Caty materiat uzyty do wykonania nawierzchni mineralnych powinien pochodzi¢
z jednego miejsca produkcji, co zapewni jednorodnos$¢ mechaniczng i kolorystyczna.
Producent powinien przedstawi¢ w tej kwestii pisemng deklaracje.

C. Nawierzchnie mineralne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 roku (poz.1359) Dziennik Ustaw nr 165
oraz spetnia¢ wymagania charakterystyczne dla gleb niezanieczyszczonych
(P10S i IUNG 1995).

D. Producent powinien przedstawi¢ deklaracje potwierdzone badaniami wykonanymi
w niezaleznych laboratoriach, dotyczgce: okreslenia odczynu pH, zawartosci CaCO;,
zasolenie NaCl materii organicznej, wegla organicznego i azotu ogdlnego, okreslenie
ilosci mikropierwiastkdw rozpuszczalnych w stezonych kwasach HNO3;+HCIO,,
badanie na zawartos¢ siarki ogodlnej, badanie na zawartos¢ metali ciezkich
rozpuszczalnych w stezonych kwasach HNOs;+HCIO,. Zawartos¢ metali ciezkich
(Fe, Mn, Pb, Ni, Co, Cu, Zn, Cd)nie moze przekraczaé¢ dopuszczalnych stezen w glebie
lub ziemi wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9.09.2002
(poz. 1359) Dziennik Ustaw nr 165 i muszg by¢ charakterystyczne dla gleb
niezanieczyszczonych).

E. Producent powinien przedstawi¢ wyniki nastepujgcych badan, ktorych minimalne
wartosci dla odpowiednich warstw powinny wynosié:
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Warstwa nosna

=  Wodoprzepuszczalnos$¢ - k=1,5%10-4cm/s

= Wytrzymatosé na Sciskanie — Ts=74KN/m2

= Zdolnos¢ pochtaniania H20 — 9,21/ m2 (przy gestosci gruntu 0,95 Ppr, g)

= Max. Pojemnos¢ kapilarna wodna — (PK)=23%

= Porowatos$¢ ogdlna — 33,4 poj.%

= Objetos¢ powietrza dla pF11 (duze pory) — 11,9 poj.%

Warstwa filtrujagca/dynamiczna

» Wodoprzepuszczalnosé - k=11*10-3cm/s

= Wytrzymatosé na Sciskanie — Ts=78KN/m2

=  QOdpornos¢ na Scieranie — 9,5%

=  Mrozoodpornos$é —1,4%
Spetnienie powyzszych zalecen gwarantuje funkcjonalno$é i trwato$é nawierzchni
mineralnych oraz ich neutralny wptyw na srodowisko.

Zrédio: Zalecenia dotyee wyboru nawierzchni mineralnych stosowanych ngagih komunikacyjnyclidiezki rowerowe,
trasy spacerowe piesze i 0 malymetahiu ruchu kotowego) znajdigych s¢ w obrbie terendw zieleni rekreacyjne;j.
Zachodniopomorski Uniwersytet technologiczny w Sitied€atedra Dendrologii i Ksztattowania Terenéw Ziélen
Autor: dr inz. Marcin Kubus

Nawierzchnie mineralne powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej (dotyczy réwniez uksztattowania spadkéw) oraz szczegétowymi zaleceniami
wybranego producenta materiatow lub rozwigzan systemowych.

5.4. Utozenie obrzeza

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ na fawie betonowej z betonu B15 w czasie
kiedy beton jest jeszcze wilgotny aby zwigzat podbudowe z obrzezem. Uktadanie obrzezy
powinno odbywaé sie tak aby podbudowa byfa obcigzona réwnomiernie. Obrzeza nalezy
uktadac¢ w jednej wysokosci i ptaszczyznie. Dla ciggdéw o nawierzchni z kruszyw mineralnych
stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 6x25cm natomiast dla drogi technicznej obrzeza
o wymiarach 8x30cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano w ,0gdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot”.
6.1. Kontrola materiatéw
Materiaty do podsypek i wypetnien spoin:
piasek o uziarnieniu wg PN-B-06714/15, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-B-
06714/12, zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B-06714/26 — w przypadkach
watpliwych i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy.
Obrzeza betonowe:
wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary, wytrzymatos¢ na Sciskanie na wycietych z gotowego
elementu probkach szesciennych o minimalnym wymiarze boku 10cm wg PN-B-06250 -
w przypadkach watpliwych, nasigkliwo$¢ betonu na probkach o nieregularnym ksztatcie
wycietych z gotowego elementu wg PN-EN 206-1:2003P - w przypadkach watpliwych,
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1:2003P - w przypadkach watpliwych,
Scieralnos$¢ betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - w przypadkach watpliwych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano w ,,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robodt”. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot. Jednostkami obmiarowymi sg 1m?
dla korytowania, 1m? dla podbudéw oraz nawierzchni oraz 1m (metr biezacy) dla obrzezy
réznego typu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ,,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt”. Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo,
jesli sa wykonane zgodnie z cafa dokumentacja wykonawcza, specyfikacjami technicznymi,
wymaganiami Inspektora Nadzoru, wiedzg techniczng i sztukg budowlang.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ,0gdlnej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot”. Ponadto nalezy uwzgledni¢ normy podane ponizej:

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoSci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych piasek.
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do praobki.
PN-EN 206-1:2003P Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé
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03-SST ZIELEN

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ZIELEN

ODBUDOWA WARTOSCI PRZYRODNICZEJ TERENU PRZY STAWIE KALINA
W SWIETOCHtOWICACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z robotami w zakresie ksztattowania terendow zielni
dla prac zwigzanych odbudowg wartosci przyrodniczej terenu przy stawie Kalina
w Swietochtowicach.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja techniczng obejmuje dziatania majace na celu
wykonanie robdt w zakresie ksztattowania terendéw zielni dla prac zwigzanych odbudowg
wartosci przyrodniczej terenu przy stawie Kalina w Swietochtowicach, a w szczegélnosci:

CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

= Zakup, transport oraz sadzenie drzew lisciastych, wraz z palikowaniem

= Zakup, transport oraz sadzenie drzew iglastych

= Zakup, transport oraz sadzenie krzewéw lisciastych

= Zakup, transport oraz sadzenie bylin (rosliny wodne wynurzone)

= Utworzenie pod drzewami mis wypetnionych korg

=  Wykonanie trawnikéw parkowych

= Pielegnacje zieleni w okresie gwarancyjnym (1 petny sezon wegetacyjny)

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania w stosunku do wykorzystanych materiatébw podano w ,0gdlnej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt”. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.1. Dobdér materiatu roslinnego i podtoza
= do zadrzewien uzy¢ wytgcznie materiat sadzeniowy | klasy. W sytuacjach wystgpienia
braku na rynku szkétkarskim projektowanych gatunkéw roslin z zakrytym systemem
korzeniowym dopuszcza sie uzycie materiatu sadzeniowego z odkrytym systemem
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korzeniowym przy zachowaniu odpowiedniego rezimu dotyczgcego przechowywania,
transportu i techniki sadzenia.

= wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i choréb, zgodne
w wygladzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem
korzeniowym, odpowiednim dla wielkosci i odmiany.

= rosliny kopane z gotym korzeniem powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie
przesadzane w cyklu produkcyjnym z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym.
Korzenie muszg by¢ zabezpieczone przed wyschnieciem i przemrozeniem
od momentu wykopania roslin w szkdtce do czasu sadzenia.

= rosliny z uprawy kontenerowej powinny posiada¢ dobrze wyksztatcony system
korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢ nadziemng i rosngé przynajmniej jeden
petny sezon wegetacyjny w kontenerach o pojemnosci dostosowanej do wielkoSci
rosliny.

2.1.1. Drzewa lisciaste: formy naturalne; wysokos$¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
min. 200cm, symetrycznie rownomiernie wyksztatcona korona, S$rednica korony
odpowiednia dla danego gatunku, obwdd pnia mierzony na wysokosci 1m zgodnie
z dokumentacjg projektowg 8-10cm. Dobrze wyksztatcony pokréj z wyraznym
przewodnikiem. Przy doborze drzew lisciastych wiodgcym parametrem jest obwdd pnia.

2.1.2. Drzewa iglaste: formy naturalne; wysokos¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

min. 250cm, symetrycznie rownomiernie wyksztatcona korona, S$rednica korony
odpowiednia dla danego gatunku. Dobrze wyksztatcony pokréj z wyraznym przewodnikiem.
Przy doborze drzew iglastych wiodgcym parametrem jest wysokos¢.

2.1.3. Krzewy lisciaste: krzewy kopane lub kontenerowane z dobrze wyksztatconym
systemem korzeniowym, szkdétkowane 3 razy, wysoko$¢ i struktura czesci nadziemnej

powinna by¢ poprawnie wyksztatcona zgodnie ze specyfikg danego gatunku.
2.1.4. Byliny (rosliny wodne wynurzone): jako rosliny, ktérych czesci naziemne zanikaja
na zime powinny by¢ zdrowe, w kontenerach, z dobrze rozwinietym systemem

korzeniowym. Wysokos¢ i struktura czesci naziemnej powinny by¢é prawidtowe
dla poszczegdlnych gatunkow.
2.1.5. Podfoze: ziemia zyzna (na bazie materiatéw organicznych o pH 6,5 - 7,

o ile projektowane rodliny nie majg specyficznych pod tym wzgledem wymagan)
pod drzewa, krzewy, byliny i powierzchnie trawnika powinna stanowi¢ warstwe wierzchnia.
2.1.6. Sciétka: w celu ograniczenia straty wody w podtozu oraz zahamowania rozwoju
chwastéw, w misach przy sadzonych drzewach. Naturalna, mielona przekompostowana kora
drzew iglastych, o odczynie odpowiednim dla sadzonych roslin.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano w ,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt”. Roboty nalezy wykonywaé z wykorzystaniem
maszyn i urzgdzen powszechnie stosowanych i najwtasciwszych dla wykonania okreslonych
robot.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano w ,,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robd6t”. Materiaty ujete w niniejszej specyfikacji moga byc¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu, ktére zapewniajg utrzymanie materiatu
szkotkarskiego w odpowiedniej jakosci. Podczas transportu nie mozna dopuscic¢
do przesuszenia bryly korzeniowe] roslin, nie mozna réwniez dopusci¢ do uszkodzenia
materiatu szkoétkarskiego w skutek ztego zatadunku lub przewozu.

5. WYKONANIE ROBOT
Rozpoczynajagc wykopy pod drzewa, a nastepnie przygotowujac sie do nasadzen nalezy
przestrzega¢ dopuszczalnych minimalnych odlegtosci sadzenia drzew i krzewdéw od réznych
obiektéw i urzadzen w terenie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi.
5.1. Termin sadzenia
= drzewa i krzewy kopane nalezy sadzi¢ wiosng, przed rozpoczeciem wegetacji
(od marca do kwietnia) lub jesienig (po okresie wegetacyjnym, od pazdziernika
do wystgpienia przymrozkéw) — lisciaste po utracie lisci, iglaste po zdrewnieniu
miodych peddw.
= rosliny z uprawy kontenerowej mozna sadzié przez caty rok.

Sadzenie nalezy wykonaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. z wykluczeniem
dni upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Podczas sadzenia
wszelkich roslin nalezy przestrzega¢ zasade jak najkrétszego okresu przetrzymywania
sadzonek tj. od momentu zakupu do chwili posadzenia. W sytuacjach niemoznosci szybkiego
posadzenia roslin na miejsce przeznaczenia nalezy je odpowiednio przechowywac,
aby nie dopusci¢ do ich przesychania, pobudzenia wegetacji bgdz przemrozenia.

5.2. Sposéb sadzenia

llosci i rozstawy roslin zostaty uwzglednione w czesci rysunkowej projektu w opisach
poszczegdlnych grup roslin.

Preferowany sposdb sadzenia — krzewy oraz byliny — recznie.

Dopuszcza sie mechaniczne wykonywanie dotéw pod drzewa pod warunkiem zachowania
szczegblnej ostroznosci ze wzgledu na infrastrukture podziemna.

Drzewa lisciaste, iglaste: nalezy sadzi¢ na takg gteboko$¢ na jakiej rosty w szkoétce
(ewentualnie 2-5cm nizej), w doty o Srednicy ok. 1m i gtebokosci ok. 0.7m w zaleznosci
od wielkosci bryty korzeniowej z zaprawg dotow ziemig zyzng. Po posadzeniu wokét roslin
nalezy uformowa¢ misy i obficie podlewaé oraz wyscielic 5cm warstwg Scidtki
zabezpieczajgcej przed zachwaszczeniem i wysychaniem podtoza. Drzewa lisciaste nalezy
opalikowac¢ (opalikowanie: dla parametru 8-10cm sadzonych drzew 1 palik z drewna
o wysokosci ok. 250cm i @ min. 6cm oraz wigzanie z tasmy parcianej o szerokosci
min. 20mm).

Krzewy liciaste: nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy ok. 0,3m, na takg gteboko$é, na jakiej rosty
w szkoétce, z zaprawag objetosci dotu ziemia zyzng. Rozstawy krzewow usytuowanych
w grupach i okrywowych przyjeto w zaleznosci od gatunku i odmiany proponowanej
w projekcie. Wszystkie krzewy po posadzeniu nalezy obficie podlac.
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Byliny (rosliny wodne wynurzone): nalezy sadzi¢ ze szczegélnym uwzglednieniem gtebokosci

zanurzenia - optymalnych dla poszczegdlnych projektowanych rodzajéw roslin. Rosliny sadzié
recznie na matach jutowych umacniajgcych skarpy.

5.3. Wykonanie trawnikow

Na catym terenie nalezy zatozy¢ trawnik z siewu.

Mieszanka traw powinna by¢ dobrana odpowiednio do panujgcych warunkow siedliskowych
i zawiera¢ rozne gatunki traw wykazujgce sie nastepujgcymi cechami: szybkie kietkowanie,
rownomierne odrastanie po koszeniu, podwyziszona odpornos¢ na niedobory wody
oraz sktadnikdéw pokarmowych, rézne systemy korzeniowe — roztogowy i kepkowy.
Gtéwnymi gatunkami wchodzgcymi w sktad mieszanki na trawnik z siewu powinny by¢
(wedtug udziatu w mieszance — od najwiekszego):

- Kostrzewa trzcinowa

- Zycica trwata

- Wiechlina tgkowa

Dopuszcza sie takze zastosowanie innych gatunkéw traw wchodzacych w sktad mieszanki,
pod warunkiem rozpatrzenia ich doboru pod katem warunkéw siedliskowych. Niepozadana
trawg w mieszance jest rodzaj Calamagrostis sp.

Powierzchnie przeznaczone pod trawnik z siewu powinny by¢ zniwelowane
i uporzagdkowane. Uksztattowang powierzchnie pod trawnik nalezy spulchnié, uzyznic¢
(w zaleznosci od stanu gleby sprawdzonego przed przystgpieniem do robédt), wyréwnag,
przewatowaé i obsia¢ mieszankg trawnikowa. Siew nalezy wykonaé w dzien pochmurny
i bezwietrzny (z wykluczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i ulewnych deszczy oraz dni
mroznych) w ilosci 30 g/m? (lub wedtug wskazan dla konkretnej mieszanki), nastepnie lekko
przegrabi¢, w celu przykrycia warstwa gleby i wykona¢ watowanie watem lekkim, co ufatwi
podsigkanie wody. Po wysiewie nalezy utrzymacd statg wilgotno$¢ podtoza, aby umozliwié
rownomierne wschody. Odpowiedni poziom nawodnienia utrzymuje sie poprzez czeste
ale nie obfite zraszanie podtoza. Najlepszg pore do nawadniania stanowig godziny poranne.
Po okresie wschodéw nawadnianie powinno by¢ rzadsze ale bardziej obfite, tak aby woda
przenikneta do gtebokosci ok. 10cm.

Mieszanki nasion traw wysiewamy wiosng marzec-maj lub korncem lata — wczesng jesienig
do pazdziernika, przy odpowiedniej wilgotnosci podtoza.

Trawnik parkowy na terenie ptaskim: 44 906m?
Trawnik parkowy na tagodnych skarpach: 4 306m? (skarpy stawu nie umocnione matami
jutowymi)

5.4. Pielegnacja roslin

Poczatkowy okres wegetacji roslinnosci musi odbywac¢ sie ze szczegdlnym uwzglednieniem
ich optymalnych warunkéw wzrostu i rozwoju. Aby zapobiec stratom w materiale roslinnym
po posadzeniu utatwi¢ przyjecie sie roslin nalezy wykonywac nastepujgce czynnosci
pielegnacyjne:
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Drzewa lisciaste

regularne podlewanie (czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona od warunkéw pogodowych
i stopnia zawilgocenia podtoza),

zasilanie nawozami mineralnymi w miare potrzeby w ilosci zgodnej
z instrukcjg stosowanego preparatu i na podstawie specjalistycznych badan gleby,
pielenie chwastéw, usuwanie odrostdw korzeniowych oraz tzw. ,,dzikow” — dziko
odrastajgcych peddw,

uzupetnienie warstwy $ciotki w misach,

zastosowanie srodkdw ochrony roslin - w razie potrzeby,

ciecie sanitarne (usuwanie pedéw uschnietych lub chorych), ciecie formujgce
(w szczegdlnosci usuwanie peddw rosngcych do srodka korony lub pod zbyt ostrym
katem, z uwzglednieniem cech utozenia pedéw charakterystycznych dla odmiany)

w razie koniecznosci wymiana nieprzyjetych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy.

Drzewa iglaste

regularne podlewanie (czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona od warunkéw pogodowych
i stopnia zawilgocenia podtfoza),

zasilanie nawozami mineralnymi w miare potrzeby w ilosci zgodnej
z instrukcjg stosowanego preparatu i na podstawie specjalistycznych badan gleby,
pielenie chwastow,

uzupetnienie warstwy $ciotki w misach,

zastosowanie srodkow ochrony roslin - w razie potrzeby,

ciecie sanitarne

w razie koniecznosci wymiana nieprzyjetych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy.

Krzewy lisciaste

regularne nawadnianie (czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona od fazy rozwojowej,
warunkow pogodowych i stopnia zawilgocenia podtoza),

regularne  odchwaszczanie, w  szczegdlnosci w  pierwszych  fazach
po posadzeniu roslin nalezy dopilnowaé¢, aby nie zostaty zagtuszone
przez niepozadane gatunki roslin,

zasilanie nawozami mineralnymi w miare potrzeb w ilosci zgodnej z instrukcja
stosowania preparatu,

ciecie sanitarne (usuwanie pedéw uschnietych lub chorych), ciecie formujgce,
zastosowanie srodkow ochrony roslin w razie potrzeby,

w razie koniecznosci wymiana nieprzyjetych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy.

Byliny (rosliny wodne wynurzone)

Trawniki

ochrona przed chorobami i szkodnikami
w razie koniecznosci wymiana nieprzyjetych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy
ewentualne odmtodzenie (po kilku latach wegetac;ji).

regularne podlewanie (czestotliwos¢ i ilos¢ uzalezniona od warunkéw pogodowych
i stopnia zwilgocenia podtoza), odpowiedni poziom nawodnienia po wysiewie
utrzymuje sie poprzez czeste ale nie obfite zraszanie podtoza; po okresie wschodow
nawadnianie powinno by¢ rzadsze ale bardziej obfite.
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= koszenie i grabienie skoszonej trawy przez caty okres wegetacyjny (pierwsze
koszenie, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10cm do wysokosci 4-5cm, nastepne
koszenie do wysokosci odpowiedniej dla wybranej mieszanki traw
z takg czestotliwoscia, aby jednorazowy pokos nie przekraczat 1/3 wysokosci trawy),

= zasilanie nawozami mineralnymi w miare potrzeb w ilosci zgodnej z instrukcja
stosowania preparatu,

= dosiewanie nasion traw w miejscach uszkodzen trawnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robdt podano ,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot”.

6.1. Kontrola jakosci robét w zakresie sadzenia materialu roslinnego polega
na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i SST Zielen w zakresie:

- wielkosci i jakosci sadzonek drzew lisciastych (obwdéd pnia mierzony na wysokos$ci 100cm)

- wielkosci i jakos$ci sadzonek drzew iglastych (wysokos¢ sadzonek)

- wielkosci i jakosci sadzonek krzewdw (wysoko$¢ sadzonek, ilos¢ rozgatezien, brytfa
korzeniowa)

- wielkosci i jakosci sadzonek bylin - rosliny wodne wynurzone

- prawidtowego wyznaczenia miejsc nasadzen

- prawidtowosci stabilizacji drzew

- prawidtowego wykonania mis pod drzewami

- obfitego podlania tuz posadzeniu oraz regularnego podlewania w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci

6.2. Kontrola jakosci robot w zakresie zakladania trawnikow polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST Zielen w zakresie:

- rownomiernosci wschodéw

- kontroli wystepowania gatunkdw niepozadanych roslin w trawniku

- koszenie i grabienie skoszonej trawy przez caty okres wegetacyjny (pierwsze koszenie,
gdy trawa osiggnie wysokos¢ 10cm do wysokosci 4-5cm, nastepne koszenie
do wysokosci odpowiedniej dla wybranej mieszanki traw z takg czestotliwoscia,
aby jednorazowy pokos nie przekraczat 1/3 wysokosci trawy)

- zasilanie nawozami mineralnymi w miare potrzeb w ilosci zgodnej z instrukcjg stosowania
preparatu,

- dosiewanie nasion traw w miejscach uszkodzen trawnika.

6.3. Kontrola jakosci robot w zakresie pielegnacji zieleni polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i SST Zielen w zakresie:

- podlewania (czestotliwosé¢ i ilos¢ uzalezniona od warunkéw pogodowych i stopnia
zwilgocenia podtoza),

- zasilania nawozami mineralnymi w miare potrzeby w ilosci zgodnej
z instrukcjg stosowanego preparatu,

- pielenie chwastéw, usuwanie odrostow korzeniowych oraz tzw. ,dzikéw” — dziko
odrastajgcych pedow,

- uzupetnianiu warstwy sciétki w misach pod drzewami,

- zastosowaniu srodkéw ochrony roslin w razie potrzeby,

- wykonaniu ciec sanitarnych, cie¢ formujgcych

- w razie koniecznosci wymiana nieprzyjetych lub silnie uszkodzonych egzemplarzy

- Scinanie zaschnietych czesci nadziemnych bylin po skonczonej wegetacji
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- odmtadzania bylin (po kilku latach wegetacji) poprzez wykopanie, oddzielenie czesci
najstarszych, zamierajgcych i ponowne posadzenie tylko mtodych i zdrowych przyrostow

- koszenie trawnika i grabienie skoszonej trawy przez caty okres wegetacyjny

- dosiewanie nasion traw w miejscach uszkodzen trawnika

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do obmiaru robdét podano w ,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét”. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt. Jednostkami obmiarowymi sg 1szt
dla posadzonych drzew i krzewow, 1szt dla posadzonych bylin — roslin wodnych
wynurzonych (przy zachowaniu odpowiedniej rozstawy), 1m? dla wykonanych trawnikéw
i analogiczne jednostki dla pielegnacji posadzonej roslinnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w stosunku do odbioru robd6t podano w ,,0gdlnej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét”. Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jesli s3 wykonane
zgodnie z cata dokumentacja wykonawczg, specyfikacjami technicznymi, wymaganiami
Inspektora Nadzoru, wiedzg techniczng i sztuka ogrodnicza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,0gdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
Ponadto nalezy uwzgledni¢ normy podane ponizej:

PN-EN 13039:2011 Srodki poprawiajace glebe i podtoza uprawowe -- Oznaczanie zawartosci
sktadnikdw organicznych i popiotu

PN-87/R-67022 Materiat szkdtkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Ze wzgledu na nieaktualnosé¢ niektérych zapisdw normy zaleca sie rowniez stosowanie
sie do pozycji wydanej przez ZSZP:

Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego, Zwigzek Szkotkarstwa
Polskiego, W-wa 2011

30z30



